
 
 

 

 
 
 
 

Treball final de grau 
 
 
 
 
Estudi: Grau en Enginyeria Agroalimentària 

 

 
Títol: Projecte de restauració paisatgística de les 9,7 ha de la FASE IV (explotació entre 2002-

2017) de l’Abocador de Pedret i Marzà (Alt Empordà). 

 
 
Document: 3. PLEC DE CONDICIONS 

 
 
Alumne: Genís Geli Gironès 

 
 
 
Tutor: Santiago Andres Rourich i Miquel Duran Ros 
Departament: Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària     
Àrea: Producció vegetal i Enginyeria agroforestal, respectivament 

 
 
 
Convocatòria (mes/any): Juny 2022 

 
 



ÍNDEX 
1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES .................................................................................. 1 

1.1 Disposicions generals ............................................................................................................. 1 

Article 1. Objecte del plec de condicions ............................................................................. 1 

Article 2. Documents que defineixen les obres ................................................................... 1 

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents ...................................... 1 

Article 4. Documentació complementària ........................................................................... 2 

1.2 Disposicions facultatives ........................................................................................................ 3 

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques .............................................................. 3 

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen .......................................... 3 

Epígraf II. Drets i deures del Contractista ................................................................................ 3 

Article 6. Inspecció en el Registre d’Empreses Acreditades ................................................ 3 

Article 7. Verificació dels documents del Projecte .............................................................. 4 

Article 8. Pla de Seguretat i Salut ......................................................................................... 4 

Article 9. Projecte de control de qualitat ............................................................................. 4 

Article 10. Oficina en l’obra .................................................................................................. 4 

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra ...................................................... 5 

Article 12. Presència del Contractista en l’obra .................................................................. 5 

Article 13. Treballs no estipulats expressament ................................................................. 5 

Article 14. Obres accessòries ................................................................................................ 6 

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte ..... 6 

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte ........... 6 

Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat per Director d’Obra ........... 7 

Article 18. Personal de l’obra ............................................................................................... 7 

Article 19. Faltes del personal de l’obra .............................................................................. 7 

Article 20. Subcontractes ..................................................................................................... 7 

Article 21. Subministrament dels materials ........................................................................ 8 

Article 22. Responsabilitats del Contractista ....................................................................... 8 

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes ............................................................... 9 

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació ...... 9 

Article 24. Danys materials .................................................................................................. 9 

Article 25. Responsabilitat civil ............................................................................................ 9 

Epígraf IV. Règim i organització de les obres ......................................................................... 10 

Article 26. Direcció .............................................................................................................. 10 

Article 27. Modificacions .................................................................................................... 10 



Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències ............................................................................ 11 

Article 29. Llibre d’Incidències ........................................................................................... 11 

Article 30. Llibre de Subcontractació ................................................................................. 11 

Article 31. Accessos i entorn de l’obra ............................................................................... 12 

Article 32. Replantejament ................................................................................................ 12 

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs ................................................................. 12 

Article 34. Ordre d’execució dels treballs .......................................................................... 13 

Article 35. Facilitats per a altres contractistes .................................................................. 13 

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major ................... 13 

Article 37. Pròrroga per causa de força major ................................................................... 14 

Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra .... 14 

Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs ................................................... 14 

Article 40. Mitjans auxiliars ................................................................................................ 14 

Article 41. Conservació de les obres .................................................................................. 14 

Article 42. Documentació d’obres ocultes ......................................................................... 14 

Article 43. Obres defectuoses ............................................................................................ 15 

Article 44. Materials no utilitzables o defectuosos ........................................................... 15 

Article 45. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaig ......................................... 15 

Article 46. Neteja de les obres ........................................................................................... 15 

Article 47. Obres sense prescripcions ................................................................................ 16 

Epígraf V. Recepcions i liquidacions ....................................................................................... 16 

Article 48. Proves abans de la recepció ............................................................................. 16 

Article 49. Recepció de les obres ....................................................................................... 16 

Article 50. Documentació final ........................................................................................... 17 

Article 51. Termini de garantia ........................................................................................... 17 

Article 52. Conservació dels treballs amb contracta rescindida ....................................... 17 

Article 53. Caràcter provisional de les liquidacions parcials ............................................. 17 

Article 54. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra .............. 17 

Article 55. Liquidació final .................................................................................................. 18 

Article 56. Liquidació en cas de rescissió ........................................................................... 18 

Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra ............................................................................. 18 

Article 57. Facultats de la Direcció d’Obra ......................................................................... 18 

 1.3 Disposicions econòmiques .................................................................................................. 19 

Epígraf I. Base fonamental ..................................................................................................... 19 

Article 58. Base fonamental ............................................................................................... 19 

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança ......................................................................... 19 



Article 59. Garanties ........................................................................................................... 19 

Article 60. Fiança ................................................................................................................ 19 

Article 61. Execució de treballs amb càrrec a la fiança ..................................................... 19 

Article 62. Devolució de la fiança ....................................................................................... 20 

Article 63. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials .......... 20 

Epígraf III. Preus i revisions .................................................................................................... 20 

Article 64. Despeses ............................................................................................................ 20 

Article 65. Obres i millora o ampliació ............................................................................... 20 

Article 66. Preus unitaris .................................................................................................... 21 

Article 67. Preus contradictoris .......................................................................................... 21 

Article 68. Revisió de preus ................................................................................................ 21 

Article 69. Reclamacions d’augment de preus .................................................................. 22 

Article 70. Aplec de materials ............................................................................................ 22 

Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs ............................................................... 22 

Article 71. Amidament de l’obra ........................................................................................ 22 

Article 72. Amidaments parcials i totals ............................................................................ 22 

Article 73. Elements compresos en el pressupost ............................................................. 23 

Article 74. Valoració de les obres ....................................................................................... 23 

Article 75. Valoració d’obres incompletes ......................................................................... 23 

Article 76. Altres obres ....................................................................................................... 23 

Article 71.Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec ...................................... 24 

Article 72. Errors en el pressupost ..................................................................................... 24 

Article 73. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista .................................. 24 

Article 74. Pagament de les obres ...................................................................................... 24 

Article 75. Suspensió de treballs ........................................................................................ 24 

Article 76. Millores d’obres lliurement executades .......................................................... 25 

Epígraf V. Indemnitzacions ..................................................................................................... 25 

Article 77. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres ........... 25 

Article 78. Indemnitzacions per retard en els pagaments ................................................ 25 

Article 79. Indemnització per danys de causa major......................................................... 26 

Article 80. Renúncia ............................................................................................................ 26 

Epígraf VI. Varis....................................................................................................................... 26 

Article 81. Millores, augments i/o reduccions d’obra ....................................................... 26 

Article 82. Unitats d’obra defectuoses però acceptades .................................................. 27 

Article 83. Assegurança de les obres ................................................................................. 27 

Article 84. Conservació de l’obra ....................................................................................... 28 



Article 85. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat ................................ 28 

Article 86. Pagament d’arbitris .......................................................................................... 28 

1.4 Disposicions legals ................................................................................................................ 29 

Article 87. Generalitats ....................................................................................................... 29 

Article 88. Condicions que ha de reunir el Contractista .................................................... 29 

Article 89. Sistema de Contractació ................................................................................... 29 

Article 90. Formalització del contracte .............................................................................. 30 

Article 91. Responsabilitat del Contractista ...................................................................... 30 

Article 92. Accidents de treball i danys a tercers .............................................................. 30 

Article 93. Causes de rescissió del contracte ..................................................................... 31 

Article 94. Liquidació en cas de rescissió de contracte ..................................................... 32 

Article 95.Impostos de tramitació del contracte ............................................................... 32 

Article 96. Jurisdicció .......................................................................................................... 32 

2.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ................................................................... 32 

2.1 Epígraf I. Condicions generals .......................................................................................... 32 

Article 1. Condicions generals ............................................................................................ 32 

Article 2. Proves i assajos de materials .............................................................................. 33 

Article 3. Materials no consignats en el Projecte .............................................................. 33 

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials ....................................................... 33 

Article 4. Manta orgànica de fibra de coco de 750 g/m2 .................................................. 33 

Article 5. Grapa d’acer per a la fixació de la manta orgànica ........................................... 34 

Article 6. Barreja d'hidrosembra composada per Dactylis glomerata, Festuca 
arundinacea, Lolium rigidum, Medicago polymorpha,  Medicago sativa, Trifolium 
repenns. .............................................................................................................................. 34 

Article 7. Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra molt curta ................... 34 

Article 8. Adob .................................................................................................................... 35 

Article 9. Estabilitzant sintètic ............................................................................................ 35 

Article 10. Aigua .................................................................................................................. 35 

Article 11. Espècies arbòries, arbustives i enfiladisses ..................................................... 36 

2.2 Epígraf III: Prescripcions quant a l’execució per unitats ................................................. 36 

Article 12. Eliminació de les espècies invasores ................................................................ 36 

Article 13. Enderroc del drenatge i substitució per un drenatge verd ............................. 37 

Article 14. Revegetació ....................................................................................................... 38 

2.3. Epígraf IV: Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat .................................... 39 

Article 15. Comprovacions i proves de servei .................................................................... 39 



 1 

1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 

1.1 Disposicions generals 

Article 1. Objecte del plec de condicions 

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució de la restauració 

paisatgística de les 9,7 ha de la FASE IV de l’Abocador comarcal de l’Alt Empordà ubicat en el 

terme municipal de Pedret i Marzà, comarca del l’Alt Empordà, té per a finalitat regular 

l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions 

que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions 

entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 

 Article 2. Documents que defineixen les obres 
 

Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: 

Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. Són documents contractuals els documents de 

Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present Projecte. Les dades 

incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. Qualsevol canvi en el plantejament 

de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de posar-se en 

coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat 

corresponent. 

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
 

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, 

prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions. El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat 

en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós 

documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment 

definida i tingui preu en el contracte. En cas d’existir contradiccions o omissions en els 

documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest 

decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització expressa 

del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits 

en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament 

reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament. 
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Article 4. Documentació complementària  
 

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar 
un concurs o un Contracte d’Escriptura. Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les 
prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a aquest tipus 
d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que 
s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte: 

  Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)  

 Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció  

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)  

 Instrucció de formigó estructural (EHE)  

 Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 
realitzats amb elements prefabricats (EFHE)  

 Control de qualitat de l'edificació.  

 Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)  

 Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis  

 Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció  

 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis  

 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials  

 Mesures de prevenció dels incendis forestals  

 Reglament d’instalꞏlacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  

 Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques 
complementàries  

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  

 Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries  

 Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques 
complementàries Plec de Condicions tipus Pàgina 6  

 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)  

 Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions 
tècniques complementàries  

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors  
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 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball  

 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el 
risc elèctric  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips 
de protecció individual  

 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 

 Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball  

 Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin 
derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques  

 Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental  

 Reglament dels serveis públics de sanejament  

 Llei de protecció de l’ambient atmosfèric  

 Llei de Residus  

 Llei de protecció contra la contaminació acústica  

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 

1.2 Disposicions facultatives 
 

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
 

Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, 

Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb 

les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 

Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 

Article 6. Inspecció en el Registre d’Empreses Acreditades 
 

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest 

Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva 

inscripció degudament renovada. 
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Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
 

Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació 

aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà 

els aclariments corresponents. 

Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
 

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de 

Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a 

l’obra, perquè l’aprovi el Director d’obra durant l’Execució de l’Obra. 

Article 9. Projecte de control de qualitat 
 

El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a 

l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els 

materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o 

no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i 

altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de 

l’Obra. 

Article 10. Oficina en l’obra 
 

El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un 

espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el 

Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 

 El Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director 

d’Obra  

 La Llicència d’Obres  

 El Llibre d’Ordres i assistències  

 El Llibre d’Incidències  

 El Llibre de Subcontractació  

 El Pla de Seguretat i Salut  

 El Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin  
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 La normativa de seguretat i salut  

 La documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
 

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a 

l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació 

plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment 

les decisions que corresponguin a la Contracta. Quan la importància de les obres ho aconselli, i 

així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el representant del Contractista serà un 

facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 

Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, 

en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els 

reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la 

comprovació dels amidaments i de les liquidacions. El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense 

el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina persona l’ha de representar 

en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es 

consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica 

dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades 

en la residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot 

en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta. 

Article 13. Treballs no estipulats expressament 
 

És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte 

de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i 

sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost 

habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. En el cas que hi hagi manca d’especificació en 

el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix una modificació del Projecte amb 

consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de preus 

d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%. 
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Article 14. Obres accessòries 
 

Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb 

tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 

Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 

seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. 

En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el 

Director d’Obra. Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions 

que regeixen per a obres semblants en el contracte. 

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 

La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El 

Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que 

sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre 

amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà 

responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i 

conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta 

interpretació del Projecte. Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs 

de Condicions o indicacions dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 

per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat 

d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció 

Facultativa. Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels 

membres de la Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi 

dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el 

Contractista així ho sol·licita. 

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són 

d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions 

corresponents. Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap 

reclamació, podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, 

mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta 

al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
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Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat per Director d’Obra 
 

El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per 

part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan 

el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò 

establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni 

pertorbar la marxa dels treballs. 

Article 18. Personal de l’obra 
 

El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i 

experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de 

complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i 

subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 

desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de 

la Construcció. El fet d’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació 

suficient per part del personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per 

a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la 

deficiència. 

Article 19. Faltes del personal de l’obra 
 

El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció 

Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per 

manca de coneixements o actuï de mala fe. 

Article 20. Subcontractes 
 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb 

subjecció a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la 

Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a 

Contractista general de l’obra. 
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Article 21. Subministrament dels materials 
 

El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat 

es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la 

qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 

Article 22. Responsabilitats del Contractista  
 

El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els 

empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que 

realitzi algun dels treballs que hagi contractat. En conseqüència, el Contractista serà l’únic 

responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de l’import que pugui ocasionar-

li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà responsable, 

davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i 

s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria. El 

Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir 

immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no 

realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. El 

Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 

coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans 

de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la 

coordinació de totes les parts de l’obra. El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres 

verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués 

alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de 

nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, 

sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres 

s’haguessin percebut després de la recepció. El Contractista complirà amb totes les lleis, 

ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de 

l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels 

documents de Contracta està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà 

ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa 

algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, 

sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-

se’n càrrec dels imports que se’n derivin. 
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Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes  
 

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i 

deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. El 

Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes 

d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació  
 

Article 24. Danys materials 
 

Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran 

davant la Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis 

indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució 

d’aquestes: 

 a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als 

elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de 

l’edifici  

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements 

constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat 

fixats en l’article 3 de la LOE  

c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements 

d’acabat de les obres dins del termini d’1 any 

Article 25. Responsabilitat civil 
 

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o 

omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 

No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar 

degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció 

de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. Quan el projecte 

hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos respondran 

solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres 

professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva 

insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir 
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contra els seus autores. El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en 

l’edifici per vicis o defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, 

negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones 

físiques o jurídiques que depenguin d’ell. Quan el Contractista subcontracti amb altres persones 

físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà 

directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense 

perjudici de la repetició que es pugui produir. El Director d’Obra i el Director de l’Execució de 

l’Obra que signin el certificat final d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest 

document. Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, 

assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del 

projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. Quan 

la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran 

solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. Les responsabilitats 

per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es prova 

que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi 

perjudicat pel dany. 

Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 

Article 26. Direcció  
 

La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir 

sempre. Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui 

d’acord amb les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense 

que pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat 

abonada en liquidacions parcials. 

Article 27. Modificacions  
 

El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant 

la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques 

referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. El 

Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions 

del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan 

aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat. 
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Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències  
 

El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran 
totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de 
l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, 
sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. En aquest Llibre d’Ordres i 
Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:  

a) Les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.). 

b) Els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra.  

c) Les recepcions dels materials. 

d) Les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior 
dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.  

e) El desenvolupament de l’obra.  

f) Les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista. 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista 
com les que figuren en el Plec de Condicions. 

Article 29. Llibre d’Incidències  
 

Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels 

treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, 

els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de 

Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als 

representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les 

advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la 

seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral 

competent en un termini de vint-i-quatre hores. 

Article 30. Llibre de Subcontractació  
 

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest 

llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, 

i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions 

realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació 
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que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. Cada nova subcontractació 

haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja 

figurin en el Llibre de Subcontractació. 

Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
 

El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 

manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la 

Direcció Facultativa. 

Article 32. Replantejament 
 

El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 

principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i 

mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la 

qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. El Contractista sotmetrà el replantejament a 

l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, 

prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. El 

Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com 

a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, 

així com de reposar els senyals desapareguts. 

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
 

El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 

desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis 

parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 

El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de 

començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. El Director d’Obra indicarà en 

el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres 

circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els 

terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, 

fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en 

el present Plec de Condicions. En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del 

termini parcial, les unitats d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del 
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Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es 

comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà 

adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa 

de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en 

l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels 

treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina 

adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització 

més endavant. De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars 

proposats i el personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al 

desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna 

màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per 

una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni 

demores en el compliment dels terminis establerts. 

Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
  

La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en 

els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 

Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
 

D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes 

les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de 

contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 

econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el 

que resolgui la Direcció d’Obra. 

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 

s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director 

d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. El Contractista està obligat a realitzar 

amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi per a estintolaments, 

apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant 

de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 

abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 
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Article 37. Pròrroga per causa de força major 
 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 

començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 

prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ 

informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al 

Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els 

terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 

Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
 

El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, 

al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-

ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs  
 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que 

hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat 

al Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions 

pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats 

expressament). 

Article 40. Mitjans auxiliars 
 

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per 

a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents 

previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 

Article 41. Conservació de les obres 
 

És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades 

fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n 

derivin. 

Article 42. Documentació d’obres ocultes 
 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran 

plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per 
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triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. 

Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

Article 43. Obres defectuoses 
 

La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 

s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una 

deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les 

diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En 

cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest 

fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 

Article 44. Materials no utilitzables o defectuosos  
 

No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin 

examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de 

Condicions Tècniques Particulars. El Contractista haurà de disposar de les mostres i models 

necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec 

de Condicions Tècniques Particulars. Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat 

requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà 

l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides 

o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 

Article 45. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaig 
 

Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 

intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. Tot assaig que no hagi 

estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al Contractista. 

Article 46. Neteja de les obres 
 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 

com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui 

un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 

 



 16 

Article 47. Obres sense prescripcions 
 

En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 

explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista 

s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les 

regles i pràctiques de la bona construcció. 

Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 

Article 48. Proves abans de la recepció  
 

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves 

de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. 

Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una 

construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable 

de les mateixes. 

Article 49. Recepció de les obres 
 

La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les 

mateixes, acreditada en el certificat final d’obra. Per a procedir a la recepció de les obres serà 

necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del Contractista o el seu 

representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si 

l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per 

duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes 

quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista. Si les obres es troben en 

bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes 

sense reserves. Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb 

reserves. Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran 

les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es 

fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou 

reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si 

en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es 

declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú 

concedir un nou termini. 
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Article 50. Documentació final 
 

El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà 

la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat. La documentació final d’obra, 

d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació del seguiment 

de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. Aquesta documentació 

final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han intervingut 

durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves 

instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici. 

Article 51. Termini de garantia 
 

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de 

garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes 

aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes. 

Article 52. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
 

Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es 

fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre 

els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una 

altra empresa. Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest 

Plec de Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia. 

Article 53. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
 

Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i 

modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni 

recepció de les unitats d’obra que comprenen. La Propietat es reserva, en tot moment i 

especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el Contractista 

ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. 

A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin. 

Article 54. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
 

Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament 

definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. 

S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director 
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d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda 

en concepte de fiança. 

Article 55. Liquidació final 
 

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats 

d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva 

execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà 

dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per 

la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra. 

Article 56. Liquidació en cas de rescissió 
 

En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es 

redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades 

fins a la data de rescissió. 

Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 

Article 57. Facultats de la Direcció d’Obra 
 

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han 

especificat en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels 

treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, 

els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst 

específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i 

en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, 

podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar 

aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra. 
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1.3 Disposicions econòmiques 
 

Epígraf I. Base fonamental 
 

Article 58. Base fonamental 
 

Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, 

s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, 

sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars 

que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa contractada. 

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 

Article 59. Garanties 
 

El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o 

persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte 

compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar 

aquestes referències abans de la signatura del contracte. 

Article 60. Fiança  
 

La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà 

prèviament entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents:  

a) Dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada.  

b) Descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 

c) Dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a 

l’import de cada certificació abonada al Contractista. 

Article 61. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 

Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra 

en les condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les 

manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la 

fiança dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de 
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que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin 

admissibles. 

Article 62. Devolució de la fiança 
 

La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una 

vegada signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix 

cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per 

deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el 

treball o per altres causes. 

Article 63. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
 

El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb 

el vist-i-plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 

Epígraf III. Preus i revisions 
 

Article 64. Despeses 
 

Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les 

despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. No hi haurà cap alteració 

de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la realització 

es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial 

no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores. 

Article 65. Obres i millora o ampliació  
 

Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el 

Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. Si la modificació representés 

una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista 

està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. Si la modificació representés una ampliació 

o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista estarà obligat 

també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del 

Director de l’Obra. 
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Article 66. Preus unitaris 
 

En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les 

despeses generals i el benefici industrial. 

Article 67. Preus contradictoris  
 

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra 

projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació 

de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director 

d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà 

contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar l’execució dels 

treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat que 

adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel 

Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per 

administració o per un altre adjudicatari diferent. 

Article 68. Revisió de preus 
 

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No 

obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i 

les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els 

preus contractats. Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot 

sol·licitar al Propietari una revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu 

unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el 

preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu 

revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials 

d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari. Si la Propietat 

o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el Contractista 

percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al 

Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. Si es produeix una baixada de preus, el 

Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar en els preus unitaris 

vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de 

la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 
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Article 69. Reclamacions d’augment de preus 
 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, 

no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. Tampoc 

s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es 

facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació. Les errors 

materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en 

què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats 

en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el Contractista 

els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicació. 

Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte 

de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà 

sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat 

ofertada. 

Article 70. Aplec de materials 
 

El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat 

ordeni per escrit. Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat 

d’aquest, però el Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 

Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 

Article 71. Amidament de l’obra 
 

L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 

pressupost. 

Article 72. Amidaments parcials i totals 
 

Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . Els amidaments finals es 

faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. Es redactarà una acta de 

verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del 

Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà 

resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. Els amidaments totals o 

parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que el 
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Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del 

Projecte 

Article 73. Elements compresos en el pressupost 
 

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import 

de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena 

d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, 

amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, 

Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. Els 

preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per 

tal de deixar l’obra completament enllestida. 

Article 74. Valoració de les obres 
 

La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat 

en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, 

i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 

Article 75. Valoració d’obres incompletes 
 

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els 

preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra 

fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats 

en el Quadre de Preus número 2. En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada 

en la insuficiència, error o omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol 

dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar 

al·legant que l’obra executada és major o menor que la projectada. 

Article 76. Altres obres 
 

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven 

inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el 

Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director 

d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient. La fixació del 

preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta 

ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director 

d’Obra. 
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Article 71.Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
 

La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles 

la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra 

consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 

Article 72. Errors en el pressupost 
 

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si 

no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als 

preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més 

unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es 

descomptaran del Pressupost. 

Article 73. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
 

El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article 

anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 

La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en 

justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 

Article 74. Pagament de les obres 
 

El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels 

pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 

Article 75. Suspensió de treballs 
 

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs 

realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni 

executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-

se. 
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Article 76. Millores d’obres lliurement executades 
 

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major 

qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat 

demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, 

només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb 

estricta subjecció a allò projectat i contractat. 

Epígraf V. Indemnitzacions 
 

Article 77. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
 

L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini 

de finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard 

des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà 

entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de 

l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb 

càrrec a la fiança. 

Article 78. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
 

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini 

convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte 

d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada 

certificació. Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament 

no s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la 

liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests 

reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar 

l’obra contractada. Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte 

fonamentada en retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la 

sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost 

corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 
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Article 79. Indemnització per danys de causa major 
 

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici 

ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es 

consideren com a danys de causa major únicament els següents:  

a) Incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques.  

b) Danys produïts per terratrèmols i sismes marins.  

c) Danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin 

previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va 

prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys.  

d) Els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres.  

e) Les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars 

o robatoris tumultuosos. 

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als 

materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, 

maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 

Article 80. Renúncia  
 

El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o 

jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una 

revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 

Epígraf VI. Varis 
 

Article 81. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
 

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit 

l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels 

materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les 

unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el 

Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. En tots aquests casos 

serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el 

contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
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materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra 

suposin sobre l’import de les unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment 

quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 

imports de les unitats d’obra contractades. 

Article 82. Unitats d’obra defectuoses però acceptades 
 

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del 

Director d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de 

conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini 

d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar 

aquest termini. 

Article 83. Assegurança de les obres 
 

El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 

execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el 

valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats. L’import abonat, en cas de sinistre, per 

la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari, per tal que amb càrrec a 

aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El 

reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta 

dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista 

palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als 

de la construcció de la part sinistrada. La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu 

suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, 

pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import 

dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en 

proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, 

respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel 

Director d’Obra. En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici 

que s’ha d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que 

l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. Els riscos assegurats i 

les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en 

coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia 

conformitat o bé el seu rebuig. 
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Article 84. Conservació de l’obra 
 

Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el 

termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la 

recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui 

necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta 

conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta. Quan el Contractista abandoni 

l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo 

desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. Després de la recepció de l’edifici i en 

el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà d’haver més eines, 

estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que 

calgués executar. En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i 

reparar l’obra durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de 

Condicions Econòmiques. 

Article 85. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat  
 

Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 

de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà 

l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en 

perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a 

indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 

materials que hagi utilitzat. En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, 

propietats o edificacions, el Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf 

anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 

Article 86. Pagament d’arbitris 
 

El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de 

les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del 

Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant 

això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director 

d’Obra consideri justos. 
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1.4 Disposicions legals 
 

Article 87. Generalitats 
 

El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari 

i el Contractista. 

Article 88. Condicions que ha de reunir el Contractista 
 

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels 

seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes 

i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. Queden exclosos:  

a) Els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades.  

b) Els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó.  

c) Els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts.  

d)Els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus 

compromisos.  

e) Els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents. 

Article 89. Sistema de Contractació   
 

L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:  

a) Per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, 

amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada.  

b) Per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions 

particulars que en cada cas s’estipuli.  

c) Per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les 

condicions particulars que en cada cas s’estipuli.  

d) Per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans 

auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos 

anteriors 

L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 
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Article 90. Formalització del contracte 
 

Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura 

pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec 

de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna 

la contracta. 

Article 91. Responsabilitat del Contractista  
 

El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 

contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista 

estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que 

pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

Article 92. Accidents de treball i danys a tercers 
 

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les 

obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic 

responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la 

Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. El Contractista té l’obligació d’adoptar totes 

les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura 

que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les 

bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra. De tots els accidents i perjudicis que 

es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i salut laboral, ell o el 

seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus 

contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament aquestes 

disposicions legals. 

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 

produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà 

a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de 

tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres. El 

Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i 

haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 
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Article 93. Causes de rescissió del contracte 
 

Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a)  La mort o incapacitat del Contractista.  

b) La suspensió de pagaments del Contractista. 

c) Les alteracions del Contracte per les causes següents:  

1. La modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri 

del Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o 

defecte, com a mínim, del seu import.  

2. La modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés 

o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments 

del Projecte modificat.  

3. La suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a 

la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de 

l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica  

4. La suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat 

un any. 

5. Que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les 

condicions particulars del Projecte.  

6. L’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe 

amb prejudici dels interessos de l’obra.  

7. La finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs 8. 

l’abandonament de l’obra sense causa justificada.  

9. La mala fe en l’execució de l’obra. 

 En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes 

condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense 

que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 
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Article 94. Liquidació en cas de rescissió de contracte  
 

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del 

Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i 

tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los 

els preus fixats en el Quadre de Preus número 1. Les eines, estris i mitjans auxiliars de la 

construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran a l’obra fins a la seva 

finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per aquest 

concepte. Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, 

s’abonarà l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les 

degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per 

danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa 

dels treballs. 

Article 95.Impostos de tramitació del contracte 
 

El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si 

s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i 

també els imports que puguin produir-se per multes i interessos. 

Article 96. Jurisdicció  
 

Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels 

treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual 

per elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on 

resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 

2.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

2.1 Epígraf I. Condicions generals 
 

Article 1. Condicions generals 
 

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions 

i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos 

en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. Qualsevol 

especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat 
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no constar en la resta, és igualment obligatòria. Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans 

del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, 

certificats de garantia o d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran 

instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. La Direcció Facultativa dictaminarà 

quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que no les reuneixin, seran 

retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de 

garantia. El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no 

alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o 

dimensions. 

Article 2. Proves i assajos de materials 
 

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris 

per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es 

podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui 

convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el 

laboratori oficial que el Director d’Obra designi. Qualsevol altra anàlisi que hagi estat 

especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 

Article 3. Materials no consignats en el Projecte 
 

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 

condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per 

les condicions que s’exigeixin. 

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 

Article 4. Manta orgànica de fibra de coco de 750 g/m2   
 

La manta orgànica usada en el projecte ha de complir les següents característiques: 

- Ha d’estar construïda al 100% amb fibra de coco. 

- Gramatge de la fibra igual o superior a 750 g/m2. 

- Durabilitat fins la degradació total mínima de 36 mesos 

- Pes interior de la manta igual o superior a 7,35 g/m2. 

- La manta orgànica es subministrarà amb rotlles de 2 metres d’ample per 25 metres de 

longitud. 
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Si el Director d’obra en revisar el material lliurat observa que no compleix els requisits 

esmentats es retornarà. 

Article 5. Grapa d’acer per a la fixació de la manta orgànica 
 

Les grapes utilitzades per a la fixació de la manta orgànica al sòl s’adquiriran conjuntament amb 

la compra de la manta orgànica de fibra de coco. Aquestes han de ser d’acer corrugat tractat per 

evitar la seva corrosió amb la humitat del sòl. 

Es col·locaran 2 grapes/ m2. 

Article 6. Barreja d'hidrosembra composada per Dactylis glomerata, Festuca 
arundinacea, Lolium rigidum, Medicago polymorpha,  Medicago sativa, Trifolium 
repenns. 

 

Les llavors de les espècies utilitzades per a l’hidrosembra compliran els següents requisits:  

- Les llavors procediran de cases acreditades i seran de l’espècie botànica escollida. 

- S’exigirà que totes les partides de llavors vinguin acompanyades de passaport 

fitosanitari, certificat oficial de garantia d’origen, puresa i capacitat germinativa. 

- La capacitat germinativa ha de ser superior al 95%. 

- Puresa superior al 97%. 

- Cada espècie haurà de ser subministrada amb envàs individual segellat. 

La direcció d’obra revisarà les llavors entregades i si no es compleixen els condicionants 

esmentats es refusaran els lots de llavor. 

Si les llavors lliurades compleixen els requisits s’emmagatzemaran en condicions adequades, a 

cobert, protegides de la pluja, la insolació directa, la humitat i el vent.  

La dosi orientativa de la barreja de llavors per a la hidrosembra es situarà entre 25-40 g/m2.  

Article 7. Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra molt curta 
 

S’utilitzarà una mescla de fibres vegetals curtes (cel·lulosa, fenc picat i palla de cereal picada) 

per tal de formar un microclima que afavoreixi la germinació i el desenvolupament de les 

espècies herbàcies i protegeixi la superfície del sòl d’erosions.  

La proporció d’encoixinament a la barreja de la hidrosembra dependrà del pendent del terreny 

a hidrosembrar : 

- A la zona de talussos: es garantirà una aportació de 160 g/m2. 
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- A l’esplanada superior: s’aportaran 100 g/m2. 

Les dosis esmentades es repartiran al 60%i 40% entre la primera i segona passada 

d’hidrosembra. 

 Article 8. Adob 
 

Els adobs minerals utilitzats en l’hidrosembra serà de tipus 15-8-11 + 2MgO d’alliberament lent. 

Aquest haurà d’ajustar-se a la legislació vigent ( Ordres Ministerials de 20 de juny de 1950) 

Els adobs inorgànics que es faran servir provindran de firmes reconegudes dins el ram i es 

presentaran en sacs correctament precintats. Tot i això, abans de fer-ne ús la Direcció facultativa 

de l’obrà haurà de revisar i aprovar l’estat de l’adob lliurat per la casa comercial. 

Article 9. Estabilitzant sintètic 
 

Els estabilitzants de sòl en aquest projecte han de complir les característiques tècniques 

següents:  

- Ser miscible en aigua. 

- No perjudicar la germinació del sòl (no tòxics). 

- Biodegradable si compatibles amb els fertilitzants. 

- Estables a la llum del sol. 

- Resistents a gelades. 

- Utilitzables per polvorització. 

- Avalat per assaigs estandarditzats.  

En la barreja de l’hidrosembra es posaran 22-24 g/ m2 d’estabilitzador. 

Article 10. Aigua 
 

L’aigua utilitzada per a la realització dels primers regs d’arrelament i la mescla d’hidrosembra ha 

complir els següents requisits: 

- Ph comprès entre 6 i 8. 

- Oxigen dissolt superior a 3 mg/l. 

- Contingut de sals solubles inferior a 2 g/l. 

- Contingut de sulfats inferior a 0,9 g/l. 

- Contingut de clorurs per sota de 0,9 g/l. 

- Contingut de bor inferior a 2 mg/l. 
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- No contenir àcid sulfhídric, plom, seleni, cianurs ni cromats. 

El director d’obra podrà obligar a efectuar l’assaig de les especificacions esmentades que 

consideri oportunes. 

Article 11. Espècies arbòries, arbustives i enfiladisses 
 

Les plàntules subministrades hauran de ser de qualitat. Seran refusades les espècies arbòries, 
arbustives i enfiladisses:  

- Que no disposin de certificat d’origen i passaport fitosanitari. 

- Que sofreixin o puguin ser portadores de malalties o plagues en qualsevol deus òrgans. 

- Que hagin estat cultivades sense espai suficient  

- Que hagin sofert creixements desproporcionats, per haver estat sotmeses a tractaments 

especials per altres causes. 

- Que portin en el pa de terra plàntules de males herbes. 

- Que durant l’arrabassament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 

especificacions. 

- Que no vinguin protegides per l’apropiat embalatge. 

Si el Director d’obra considera que els arbres, arbustos o enfiladisses estan en mal estat, el 

Contractista encarregat de subministrament de la planta estarà obligat a substituir-les assumint 

a càrrec seu les despeses ocasionades per les substitucions. 

2.2 Epígraf III: Prescripcions quant a l’execució per unitats 
 

Article 12. Eliminació de les espècies invasores 

 

- Definició 

S’eliminaran les espècies invasores detectades per tal d’evitar que aquestes desplacin les 

espècies autòctones, posant en perill pèrdua de biodiversitat ambiental de l’hàbitat, reduint-ne 

la diversitat ecològica i perjudicant greument a la flora i fauna  

- Execució de les obres  

En primer lloc, es realitzarà la tala dels exemplars amb elements motoritzats de tall com poden 

ser motoserres. Un cop realitzada, s’eliminarà la soca-rel de les especies invasores amb mitjans 

mecànics. En aquest cas, degut al fort pendent que presenten els talussos on es troben les 

espècies a eliminar, la tasca s’haurà de realitzar amb una retroexcavadora sobre erugues per 
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garantir l’adherència i prevenir el risc de bolcaments durant l’execució del forat per extreure les 

arrels.  

Un cop extretes les arrels, es reperfilaran les superfícies d’on s’han fet els forats amb l’intenció 

de deixar-les llises, i  amb la mateixa pala carregadora s’apilaran en una pila en una zona de fàcil 

accés les arrels extretes. Aquestes es deixaran assecar i quan ja no tinguin capacitat de rebrot 

es transportaran fins a la planta de compostatge de residus vegetals de la pròpia explotació. 

Passats uns mesos de l’eliminació de les espècies invasores, caldrà efectuar una repassada dels 

àmbits intervinguts per retirar possibles rebrots. 

- Amidament i pagament 

S’han detectat 18 espècies invasores a eliminar distribuïdes per la zona de talussos de la zona 

d’actuació. Aquestes es pagaran per unitat extreta. 

Article 13. Enderroc del drenatge i substitució per un drenatge verd 
 

- Definició 

S’eliminaran els drenatges existents construïts amb formigó i aquests es substituiran per 

drenatges verds. D’aquesta manera s’elimina la fragmentació de paisatge causada per el 

formigó. 

- Execució de les obres 

S’enderrocarà i s’eliminaran els desaigües existents mitjançant una retroexcavadora equipada 

amb martell pneumàtic i un percutor manual. Posteriorment es realitzarà la construcció en el 

mateix lloc i amb les mateixes dimensions de baixants verds totalment integrats en el paisatge. 

Aquests es construiran amb manta orgànica de fibra de coco de gramatge 750g/m2 i 

s’hidrosembrarà per sobre amb la mateixa mescla de llavors d’espècies herbàcies usades per la 

revegetació. D’aquesta manera, amb la col·locació de la manta orgànica de fibra de coco 

s’evitaran les possibles erosions i pèrdues de sòl causades per la pluja mentre la vegetació no 

s’estableixi.  

A més de la construcció del desaigües verds, s’aprofitarà la manta orgànica de fibra de coco per 

a realitzar una recepció de 3 metres per 3 metres a l’inici de dels baixants per tal de forçar que 

tota l’aigua superficial s’evacuï pels desaigües. Així, s’evitaran pèrdues de sòl i arrossegaments 

de terra a l’inici del baixant tal i com es pot veure a la il·lustració 4 dels drenatges actuals. 
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- Amidament i pagament 

S’enderrocaran els 23,50 m3 dels drenatges existents i posteriorment es col·locarà la manta en 

el 470 m2 de manta. L’enderrocament dels drenatges es pagarà per metre cúbic i la col·locació 

de la manta es pagarà per metre quadrat col·locat. 

Article 14. Revegetació  
 

- Descripció 

Es plantaran espècies arbòries, arbustives i enfiladisses per tal d’establir una coberta vegetal 

uniforme tant en la zona de talussos i esplanada superior. 

- Execució de les obres 

Plantació d’espècies arbòries en contenidor de 15 litres: 

En primer lloc es realitzarà el clot de plantació de 0,5 metres x 0,5 metres x 0,4 de profunditat 

mitjançant mitjans mecànics. S’incorporarà el 10% del volum del clot amb compost orgànic, és 

a dir 10 litres per cada clot de plantació. Un cop s’hagi realitzat l’aportació de terra vegetal, 

s’introduirà la planta, es taparà el clot i es compactarà la terra del voltant del tronc. Per tal 

d’evitar bolcaments es col·locarà un tutor de pi tractat de 2 metres de llargada per 0.06 metres 

de diàmetre on s’hi lligarà l’arbre per garantir que aquest es mantingui en posició vertical. Un 

cop realitzada la plantació es realitzarà un primer reg d’arrelament. 

Plantació d’espècies arbustives i enfiladisses en contenidor de 3 litres: 

Igual que amb les espècies arbòries, primer de tot es farà el clot de plantació. En aquest cas serà 

de 0,3 metres x 0,3 metres x 0,2 de profunditat i s’hi incorporaran 1,8 litres de compost orgànic. 

Es col·locarà l’espècie a plantar, es taparà el clot amb terra i es compactarà bé per evitar 

bolcaments. Per últim es realitzarà un reg inicial per facilitar l’arrelament.  

Hidrosembra:  

Finalment, un cop s’hagin realitzat totes les plantacions es realitzarà la hidrosembra. Aquesta es 

realitzarà amb una hidrosembradora de llarga projecció per tal de poder arribar a tota la 

superfície dels talussos. Tal i com es va comentar a l’apartat 5.1 de la memòria, aquesta es farà 

en dos vegades. En primer lloc es realitzarà en tota la superfície dels talussos inclosos els 

drenatges (5,6 ha). A l’esplanada superior, també es realitzarà hidrosembra però aquesta es farà 

quan la userda actual plantada completi el seu cicle de vida (aproximadament l’any 2026). 
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- Amidament i pagament 

En total es plantaran 340 espècies arbòries, 2100 especies enfiladisses i arbustives i 

s’hidrosembrarà la totalitat de la superfície. Es pagarà per espècie plantada i per metre quadra 

hidrosembrat. 

2.3. Epígraf IV: Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 

Article 15. Comprovacions i proves de servei 
 

D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat 

de l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, 

han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les 

comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció 

Facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
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