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Gestio del consum eléctric a 'EPS

1. Preus unitaris

Pressupost

En aquest capitol podrem veure la taula que conté els diferents preus unitaris de cada
element necessari per la realitzacié del present projecte.

Concentrador SGE-PLC50 1.435,94 €
Comptador trifasic 410-QD1A-B0OB10 260,00 €
Comptador monofasic 212-ES4A-B0OB-17 134,94 €
Electricista Oficial 24,00 €/h
Electricista Ajudant 19,83 €/h
Projectista Enginyer tecnic 35,00 €/h

Taula 1: taula de preus unitaris
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2. Pressupostos parcials

A continuacio, veurem els pressupostos parcials subdividits en esdeveniments.

2.1. Material

Element Model Unitats
Concentrador SGE-PLC50 lu
Comptador trifasic 410-QD1A-B0OB10 36u

Taula 2: unitats necessaries de material

2.2. Instal-laci6

Electricista Oficial 37h
Electricista Ajudant 37h

Taula 3: unitats de ma d’obra necessaria per la instal-lacié

2.3. Desenvolupament de I'aplicacio i posta en marxa

Desenvolupament aplicacié i posta en marxa

Element Descripci6 Unitats
Desenvolupament aplicacio Enginyer tecnic 100 h
Posta en marxa i supervisio Enginyer técnic 20 h

Taula 4: unitats de ma d’obra necessaria per al desenvolupament del software i la posterior posta en
marxa
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3. Pressupostos totals

Finalment, en aquest capitol veurem la taula resum on inclou el preu total de cada
esdeveniment juntament amb un grafic el qual ens informa de la contribuci6é percentual de

cada esdeveniment en la realitzacié d’aquest projecte.

Esdeveniment \ Elements  Preuunitari  unitats Preu

Material Concentrador 1.435,94 €/u lu 1.435,94 €
Comptador trifasic 260,00 €/u 36u | 9.360,00 €

Ma d'obra Oficial 24,00 €/h 37h 888,00 €

Ajudant 19,83 €/h 37h 733,71 €

Desenvolupament i P.M. Projectista 35,00 €/h 120 h | 4.200,00 €
Total sense IVA 16.617,65 €

IVA 3.489,71 €

| TOoTAL  [20107.36¢€]

Taula 5: taula de pressupostos totals

Pressupostos totals

B Material 65%
B Ma d'obra 10%

1 Desenvolupament i P.M.
25%

Figura 1: Contribucio percentual
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3.1. Amortitzaci6 inversié

A continuacié veurem quin seria I'any d’amortitzacié de la inversio en funcidé de la
reduccié percentual del consum que suposaria la instal-lacio d’aquests aparells.

Els comptadors eléctrics instal-lats a les linies generals de ledifici PIV ens han
proporcionat la informacié de consum de I'edifici des del 12/06/2014 fins al 12/06/2015. El
consum energétic d’aquest periode ha sigut aproximadament de 350.000 kwWh.

A partir d’aquesta informacio, realitzarem un calcul estimatiu de quin seria l'any
d’amortitzacio. El seglient grafic ens proporcionara quin sera I'any on l'estalvi energétic

acumulat sera superior al cost de la inversio.
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Figura 2: any d’amortitzacio

Per tal de portar a terme aquest grafic, hem considerat una taxa mitjana de 0,09€/kWh.
Sabem que una instituci6 d’aquesta magnitud una tarifa de sis periodes negociada
directament amb les comercialitzadores. Investigant altres edificis educatius de magnitud
similar, hem aproximat el cost al valor anterior per tal de tenir una idea quantitativa de
quin seria 'any d’amortitzacié.

Com a descripcio de la Figura 2, podem veure com generant un estalvi del 14% l'any
d’amortitzacié s’estabilitza en 2020. Es ben cert, que generar una reduccidé percentual

entre el 5i el 10% anual, suposa una reduccié de I'any d’amortitzacié considerable.



