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1. INTRODUCCIO

En el pressent document es detalla el pressupost per a la fabricacio del sistema de subjeccié

de provetes de material per a operacions de deformacié incremental.
Per a la confeccio d’aquest pressupost s’han considerat les segiients dades preliminars:

Estructura principal formada per perfils estructurals

2. Amortitzacions: no es considera amortitzacié degut a que es tracta d’un equipament
per investigacié i no per a produccié de producte.
Assignacio: els equips queden assignats al 100% per temes de recerca.
Jornada laboral: 7,5 h amb un total de 1600 h/any
Es considera un 35% el cost empresa considerant un 5% d’absentisme en el calcul
de cost de les unitats de treball.

6. No es considera el cost dels equips de proteccié genérics que no son exclusius de la
fabricacié dels equips de fabricacié de les peces del projecte.

7. No es considera despesa ni amortitzacié per Us de les instal-lacions de la empresa
tals com edificis, il-luminacio, consums diversos i altres.

8. Es considera un increment d’un 5% sobre el pressupost resultant com a previsio per
a possibles desviacions.

9. No es consideren les depeses de legalitzacio i o certificacié del sistema dissenyat i

de la programacié realitzada.
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2. QUADRE DE PREUS
2.1. Unitats de treball

Sou brut Cost empresa h/any €/h

Per any (35%) per any
Peb mecanic 11.850,00 € 15.997,50 € 1.600 10,00
Oficial 12 mecanic 18.900,00 € 25.515,00 € 1.600 15,95
Operador centre mecanitzat 20.000,00 € 27.000,00 € 1.600 16,88
Administratiu 16.000,00 € 21.600,00 € 1.600 13,50
Delineant 22.000,00 € 29.700,00 € 1.600 18,56
Diplomat 32.000,00 € 43.200,00 € 1.600 27,00
Llicenciat 40.000,00 € 54.000,00 € 1.600 33,75
2.2. Maguina eina

Consum Manteniment  Amortitzacié
€ € € €/h €/min

Maquina eina 0,015 0,985 0 1 0,02
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3. PRESSUPOST PARCIAL

3.1. SISTEMA SUBJECCIO PROVETES MATERIAL

ELEMENT
ELEMENTS COMERCIALS

Perfil estructural alumini 6, 30x30x1150, color natural
Perfil estructural alumini 6, 60x30x560, color natural
Perfil estructural alumini 8, 40x40x890, color natural
Tall de serra

Esquadra articulada 6

Femella 6 St M6, zincat

Femella V 8 St M8, zincat

Pinca horitzontal tancament rapid Ref. 376610

cccoccCcccoccocc

MATERIAL DE TALL

Passama 40X20 Acer
Passama 80x10 Acer
Passama 20x10 Acer

TORNILLERIA

Cargol DIN6912 M8x15
Cargol DIN6912 M6x50
Cargol DIN6912 M6x10
Cargol DIN912 M8x30
Cargol DIN912 M5x10
Volandera DIN125 per M8
Volandera DIN125 per M6
Volandera DIN125 per M5

3.2. FABRICACIO SISTEMA DE SUBJECCIO

ELEMENT
PERSONAL
Tall per fabricacio peces

Mecanitzat peces (operacions de taladrat i roscat)
Mecanitzat peces en centre de mecanitzacio

333
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DOCUMENT 5
PRESSUPOST
PU IMPORT
22 € 44 €
41 € 82 €
47 € 94 €
1€ 6 €
5€ 40 €
0,7€ 11,2 €
0,8 € 9,6 €
15 € 120 €
PARCIAL 406,8 €
12,3 € 7,14 €
12,3 € 7,88 €
3,01 € 1,97 €
PARCIAL 16,99 €
0,10€ 0,40€
0,12 € 1,92 €
0,08 € 0,64 €
011¢€ 0,44 €
0,08 € 2,56 €
0,06 € 024 €
0,05 € 1,00 €
0,05 € 16 €
PARCIAL 8,8 €
TOTAL 432,59 €
PU IMPORT
12,00 € 24,00 €
12,00 € 120,00 €
20,00 € 60,00 €
PARCIAL 204,00 €
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4. RESUM PRESSUPOST PER PARTIDES

TOTAL PARTIDA

Material 432,59 €
Fabricacié especifica sistema de subjeccié de material 204,00 €
TOTAL 636,59 €

5. PRESSUPOST GLOBAL

El pressupost total estimat per a la fabricacié del sistema de subjecci6 de provetes de

material i programacié del control CNC del centre de mecanitzat ascendeix a:

636,59 € + 5% = 668,42 €
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6. ANNEX AL PRESSUPOST

DOCUMENT 5

PRESSUPOST

Sobre el pressupost de fabricacidé i programacié, s’ha d'afegir el cost de redacci6o de

projecte, confeccid6 de documentacio, planols i despeses administratives tant de personal

com de material.

CONCEPTE U Q PU IMPORT

|. REDACCIO PROJECTE

Enginyer departament tecnic per disseny del sistema h 50 40,00 € 1.200,00 €

de subjeccid i programa control CNC.

Assistencia tecnica per el muntatge, ajust, h 10 31,00 € 310,00 €

funcionament i proves de mecanitzat.

Material d’oficina, despeses telefoniques i d’energia. PA 1 100,00 € 100,00 €

Amortitzacié equips departament técnic. PA 1 50,00 € 100,00 €
SUBTOTAL 1.710,00 €

Il. MUNTATGE, PROGRAMACIO | PROVES

Enginyer técnic per muntatge sistema de subjeccié. h 10 31,00€ 310,00 €

Programacié control CNC i ajust del sistema h 4 31,00 € 124,00 €

Proves de deformacié incremental doble punt i analisi h 15 40,00€ 600,00 €
SUBTOTAL 1.034,00 €

Il. DELINEACIO

Confeccié6 documentacié grafica per produccié i per h 20 21,00 € 420,00 €

muntatge.

Material d’oficina, despeses telefoniques i d’energia PA 1 50,00 € 50,00 €

Amortitzacié equips departament de delineacio. PA 1 50,00 € 50,00 €
SUBTOTAL 520,00 €

lIl. ADMINISTRACIO

Hores personal administracié per gestions, comandesi h 10 16,00 € 160,00 €

documentacio.

Material d’oficina i despeses telefoniques i d’energia. PA 1 50,00 € 50,00 €

Amortitzacié equips administracio. PA 1 25,00 € 25,00 €
SUBTOTAL 235,00 €

IV. VARIS

Desplacaments, dietes i altres. PA 1 150,00€ 150,00 €
SUBTOTAL 150,00 €

TOTAL 3.649,00 €

L’Enginyer autor del projecte

Albert Segade Peleteiro

JUNY 2015



