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CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1: Obres objecte del present Projecte 
Es consideraran subjectes a les condicions d'aquest Plec, totes les obres que les seves 

característiques, plànols i pressupostos, s'adjunten en les parts corresponents del present 

Projecte, així com totes les obres necessàries per deixar completament acabades les 

modificacions conformement especificades als plànols i documents adjunts. 

S'entén per obres accessòries aquelles que per la seva naturalesa, no poden ser previstes en 

tots els seus detalls, sinó a mesura que avança l'execució dels treballs. 

Les obres accessòries, es construiran segons es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 

seva importància ho exigeixi es construiran sobre la base dels projectes addicionals que es 

redactin. En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que 

formuli l'Enginyer Director d'Obra.  

Article 2: Obres accessòries no especificades en el Plec 
Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'obres o instal·lacions 

que no es trobin descrites en aquest Plec de condicions, l'Adjudicatari estarà obligat a 

realitzar-les amb estricta subjecció a les ordres que, a aquest efecte rebi de l'Enginyer Director 

d'Obra i, en qualsevol cas, conformement a les regles del bon art constructiu. 

L'Enginyer Director d'Obra tindrà plenes atribucions per sancionar la idoneïtat dels sistemes 

emprats, els quals estaran exposats per a la seva aprovació de manera que, a judici, les obres 

que resultin defectuoses total o parcialment, hauran de ser demolides, desmuntades o 

rebudes íntegrament o en part, sense que això de dret a cap tipus de reclamació per part de 

l'Adjudicatari. 

Article 3: Documents que defineixen les obres 
Els documents que defineixen les obres i que la propietat lliura al Contractista, poden tenir 

caràcter contractual o merament informatiu. 

Són documents contractuals els Plànols, Plec de condicions, i Pressupost, que s'inclou en el 

present Projecte. 

Qualsevol canvi de plantejament de l'Obra que impliqui un canvi substancial respecte del 

projectat haurà de posar-se en coneixement de l'Adreça Tècnica perquè ho aprovi, si escau, 

i redacti l'oportú projecte reformat. 
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Article 4: Compatibilitat i relació entre els documents 
En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de condicions, prevaldrà el prescrit en aquest 

últim document. L'esmentat en els plànols i omès en el Plec de condicions o viceversa, haurà 

de ser executat com si estigués exposat en tots dos documents. 

Article 5: Director de l’obra 
La Propietat nomenarà en la seva representació a un Enginyer Superior, en qui recauran les 

labors d'adreça, control i vigilància de les obres del present Projecte. El Contractista 

proporcionarà tota classe de facilitats perquè l'Enginyer Director, o els seus subalterns, puguin 

dur a terme el seu treball amb el màxim d'eficàcia. 

No serà responsable davant la Propietat de la tardança dels Organismes competents en la 

tramitació del Projecte. La tramitació és aliena a l'Enginyer Director, qui al seu torn aconseguits 

tots els permisos, donarà l'ordre de començar l'obra. 

Article 6: Disposicions a tenir en compte 
Donada la naturalesa del projecte s’utilitzen com a normes principals les exigides per les 

federacions internacionals de motociclisme i automobilisme. 

- FIM Standards for Road Racing Circuits (SRRC) 

- INTERNAL GUIDELINES FOR MOTOR RACING COURSE CONSTRUCTION AND 

SAFETY 

D’altra banda s’utilitzen com a supletòries les contingudes en aquest Plec, sempre que no 

modifiquin ni s’oposin a allò que s’especifica. 

- Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 del 2 de 

septiembre de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real Decreto 

1911/1997 del 19 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1998).  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG. 

3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 
-  “Manual de Pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico”.  
-  Norma 6.1-IC "Secciones de Firme"(6.1-IC).   
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CAPÍTOL II: CONDICIONS DE CARÀCTER TÈCNIC 

Article 7: Moviment de terres 
Es refereix el present article a la realització dels treballs necessaris per definir l’explanació del 

projecte.  

S’adopten les condicions generals de seguretat en el treball com les condicions relatives als 

materials, control de l’execució, valoració i manteniment que especifiquen les normes: 

- NTE-AD ‘”Acondicionamiento del Terreno Desmontes” 

- NTE-AD “Explanaciones” 

Les obres d’explanació comprenen: 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

- El desbrossament de tota la zona compresa en els límits de l’explanació, fins i tot, la 

tala d’arbres i extracció d’arrels. 

- L’eliminació de tots els materials inservibles dintre dels límits de l’excavació. 

- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l’execució de l’obra. 

- El moviment de terres necessari per a conformar l’explanada. 

Article 8: Disposició de ferms 
Considerant els dos tipus d’explanades definits en l’estudi de paviments es tenen dues 

tipologies d’explanada: la S3 pel vial de serveis i camí d’accés a graderia i l’E1 per el camí 

exterior Mas Moreneta. Aquestes definicions s’han tingut en compte mitjançant el  “Manual de 

Pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” i la Norma 6.1-IC "Secciones de 

Firme"(6.1-IC).  

Article 9: Estructures: Murs de contenció 
Es refereix aquest article a les condicions de definició i instal·lació dels murs de protecció i 

contenció situats al final de l’escapatòria. 

El tipus de protecció s’ha escollit entre els sistemes que estan aprovats pels reglaments FIM 

Standards for Road Racing Circuits (SRRC) i INTERNAL GUIDELINES FOR MOTOR 

RACING COURSE CONSTRUCTION AND SAFETY. 
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Article 10: Material de les escapatòries 
L’ampliació de metres d’escapatòria es recobrirà de grava i es mantindrà a part d’aslfalt del 

qual actualment disposa l’escapatòria. 

La tria del material s’ha fet seguint els reglaments FIM Standards for Road Racing Circuits 

(SRRC) i INTERNAL GUIDELINES FOR MOTOR RACING COURSE CONSTRUCTION AND 

SAFETY. 

Article 11: Obres no especificades 
Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar alguna classe d'obra no regulada en el 

present Plec de condicions, el Contractista queda obligat a executar-la conformement a les 

instruccions que rebi de l'Enginyer Director qui, al seu torn, complirà la normativa vigent sobre 

el particular. El Contractista no tindrà dret a reclamació alguna. 
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CAPÍTOL III: CONDICIONS DE CARÀCTER FACULTATIU 

OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

Article 12: Remissió de sol·licitud d’ofertes 
A través de l'Adreça Tècnica se sol·licitaran ofertes a les Empreses especialitzades del sector, 

per a la realització de les instal·lacions especificades en el present Projecte per a això es 

posarà a la disposició dels oferents un exemplar del citat Projecte o un extracte amb les dades 

suficients.  

El termini màxim fixat per a la recepció de les ofertes serà d'un mes. 

Article 13: Residència del contractista 
Des que es doni principi a les obres, fins a la seva recepció definitiva, el Contractista o un 

representant seu autoritzat haurà de residir en un punt proper al d'execució dels treballs i no 

podrà absentar-se d'ell sense previ coneixement de l'Enginyer Director i notificant-li 

expressament, la persona que, durant la seva absència li a de representar en totes les seves 

funcions. Quan es falti a l'anteriorment prescrit, es consideraran vàlides les notificacions que 

s'efectuïn a l'individu més caracteritzat o de major categoria tècnica dels empleats o operaris 

de qualsevol ram.  

Article 14: Reclamacions contra ordres del Director 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades de l'Enginyer 

Director, solament podrà presentar-les a través del mateix davant la Propietat, si elles són 

d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de condicions 

corresponents, contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu de l'Enginyer Director, no 

s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho 

estima oportú, mitjançant exposició raonada, dirigida a l'Enginyer Director, el qual podrà limitar 

la seva contestació al justificant de recepció que, en tot cas, serà, obligatori per a aquest tipus 

de reclamacions. 

Article 15: Acomiadament per insubordinació, incapacitat i mala fe 
Per falta del compliment de les instruccions de l'Enginyer Director o els seus subalterns de 

qualsevol classe, encarregats de la vigilància de les obres, per manifesta incapacitat o per 

actes que comprometin i pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà obligació de 

substituir als seus dependents i operaris, quan l'Enginyer Director ho reclami. 
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TREBALLS, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS 

Article 16: Llibre d’ordres  
En la casella i oficina de l'obra, tindrà el Contractista el Llibre d'Ordres, en el qual s'anotaran 

les que l'Enginyer Director d'Obra precisi donar en el transcurs de l'obra. 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista 

com les que figuren en el Plec de condicions. 

Article 17: Inici dels treballs i termini d’execució 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà d’informar a l'Enginyer Director del 

començament dels treballs. 

L'adjudicatari començarà les obres dins del termini de 15 dies des de la data d'adjudicació. 

Adonarà a l'Enginyer Director, mitjançant ofici, del dia en què es proposa iniciar els treballs, 

havent d'aquest donar justificant de recepció. 

Les obres quedaran acabades dins del termini de dos mesos. 

El Contractista està obligat al compliment de tot quant es disposa en la Reglamentació Oficial 

de Treball. 

Article 18: Condicions Generals d’execució dels treballs 
El Contractista, com és natural, ha d'emprar els materials i mà d'obra que compleixin les 

condicions exigides en les "Condicions Generals d'índole Tècnica" del Plec General de 

Condicions Vàries de l'Edificació i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord 

amb l'especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, el Contractista és l'únic 

responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en 

aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 

emprats o aparells col·locats, sense que pugui servir-li d'excusa ni li atorgui dret algun, la 

circumstància que l'Enginyer Director o els seus subalterns no li hagin cridat l'atenció sobre el 

particular. 

Article 19: Treballs defectuosos 
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan l'Enginyer Director o el seu 

representant en l'obra adverteixin vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials 

emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions, ja sigui en el curs de l'execució 

dels treballs, o finalitzats aquests i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podran 
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sol·licitar que les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d'acord amb el servei 

contractat.  

Article 20: Obres i vicis ocults 
Si l'Enginyer Director tingués raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, 

les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s'ocasionin, correran a compte del 

contractista, sempre que els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec del 

propietari. 

Article 21: Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats 

per l'Enginyer Director, en els termes que prescriuen els Plecs de condicions, dipositant a 

aquest efecte el Contractista. 

Quan els materials o aparells fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament 

preparats, l'Enginyer Director donarà ordre al Contractista perquè els reemplaci per uns altres 

que s'ajustin a les condicions requerides en els Plecs o falta d'aquests, a les ordres de 

l'Enginyer Director. 

Article 22: Mitjans auxiliars 
És obligació del Contractista executar aquells treballs que, tot i que no hagin estat definits en 

el Plec de Condicions, són necessaris per al correcte desenvolupament de l’obra. Aquest 

treballs hauran d’estar sota els límits del pressupost a cada unitat d'obra i tipus d'execució i 

sempre amb la supervisió i aprovació del Enginyer Director. 

Les màquines i altres mitjans auxiliars que per a la deguda marxa i execució dels treballs es 

necessitin aniran a compte del Contractista. El propietari no tindrà cap tipus de responsabilitat 

per qualsevol avaria o accident personal que pugui ocórrer en les obres per insuficiència 

d'aquests mitjans auxiliars. 

Seran així mateix de compte del Contractista, els mitjans auxiliars de protecció i senyalització 

de l'obra, elements de protecció provisionals, senyals de trànsit adequades, senyals 

lluminosos nocturns, etc., i totes les necessàries per evitar accidents previsibles en funció de 

l'estat de l'obra i d'acord amb la legislació vigent. 
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RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Article 23: Recepció provisional 
Per procedir a la recepció provisional de les obres serà necessària l'assistència del Propietari, 

de l'Enginyer Director de l'Obra i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades conformement a les condicions 

establertes, es donaran per percebudes provisionalment. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar en l'acta i s'especificaran 

en la mateixa les precises i detallades instruccions que l'Enginyer Director ha d'assenyalar al 

Contractista per remeiar els defectes observats, fixant-se un termini per esmenar-los, expirat 

el qual, s'efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir a la 

recepció provisional de l'obra. 

Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l'obra estigués conforme amb les 

condicions d'aquest Plec, s'aixecarà un acta per duplicat, a la qual acompanyaran els 

documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la propietat 

i l'altra es lliurarà al Contractista. 

Article 24: Termini de garantia 
Des de la data en què la recepció provisional quedi feta, comença a explicar-se el termini de 

garantia que serà d'un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes 

aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 

Article 25: Recepció definitiva 
Acabat el termini de garantia, es verificarà la recepció definitiva amb les mateixes condicions 

que la provisional, i si les obres estan ben conservades i en perfectes condicions, el 

Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat econòmica, en cas contrari es retardarà 

la recepció definitiva fins que, segons el parer de l'Enginyer Director de l'Obra i dins del termini 

que es marqui, quedin les obres tal i com es determinen en aquest Plec. 

Article 26: Liquidació total 
Acabades les obres, es procedirà a la liquidació fixada, que indicarà l'import de les unitats 

d'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre que hagin estat 

prèviament aprovades per l'Adreça Tècnica amb els seus preus. De cap manera tindrà dret el 

Contractista a formular reclamacions per augments d'obra que no estiguessin autoritzats per 

escrit a l'Entitat propietària amb el vistiplau de l'Enginyer Director. 
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Article 27: Liquidació en cas de rescissió 
En aquest cas la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatori, que es redactarà d'acord 

per ambdues parts. Inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades des de l’inici fins la 

rescissió. 
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CAPÍTOL IV: CONDICIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 

Article 28: Base Fonamental 
Com a base fonamental d’aquestes Condicions Generals de Caràcter Econòmic, s’estableix 

el principi de que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre 

que aquests s’hagin realitzat amb subjecció al Projecte. 

GARANTIES DE COMPLIMENT 

Article 29: Garanties 
L'Enginyer Director podrà exigir al Contractista la presentació de referències bancàries o 

d'altres entitats o persones, a fi de cerciorar-se que aquest reuneix totes les condicions 

requerides per a l'exacte compliment del Contracte, aquestes referències, si li són demanades 

les presentarà el Contractista abans de la signatura del Contracte. 

PREUS I REVISIÓ 

Article 30: Preus contradictoris 
Si ocorregués algun cas per virtut del com anés necessari fixar un nou preu, es procedirà a 

estudiar-ho i convenir-ho contradictòriament de la següent forma: 

L'Adjudicatari formularà per escrit, sota signatura, el preu, que, al seu judici, ha d'aplicar-se a 

la nova unitat. 

L'Adreça tècnica estudiarà el que, segons el seu criteri, hagi d'utilitzar-se. 

Si tots dos són coincidents es formularà per l'Adreça Tècnica l'Acta d'Avinença, igual que si 

qualsevol petita diferència o error anessin salvats per simple exposició i convicció d'una de 

les parts, quedant així formalitzat el preu contradictori. 

Si no fos possible conciliar per simple discussió els resultats, el Sr. Director proposarà a la 

propietat que adopti la resolució que estimi convenient, que podrà ser aprovatòria del preu 

exigit per l'Adjudicatari o, en un altre cas, la segregació de l'obra o instal·lació nova, per ser 

executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. La fixació del preu contradictori 

haurà de procedir necessàriament al començament de la nova unitat, ja que, si per qualsevol 

motiu no s'hagués aportat l'Adjudicatari estarà obligat a acceptar el que bonament vulgui fixar-

li el Sr. Director i en concloure-la a satisfacció d'est. 

Article 31: Reclamacions d’augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte no hagués fet la, reclamació o 

observació oportuna, no podran sota cap pretext d'error i omissió reclamar augment dels preus 
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fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l'execució de les 

obres. 

Tampoc se li admetrà reclamació de cap espècie fundada en indicacions que, sobre les obres, 

es facin en la Memòria, per no servir aquest document de base a la Contracta. Les 

equivocacions materials o errors aritmètics en les unitats d'obra o en el seu import, es 

corregiran en qualsevol època que s'observin, però no es tindran en compte a l'efecte de la 

rescissió de contracte, assenyalats en els documents relatius a les "Condicions Generals o 

Particulars d'Índole Facultativa", sinó en el cas que l'Enginyer Director o el Contractista els 

haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos explicats des de la data d'adjudicació. 

Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contracta, respecte 

de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, doncs aquesta baixa es fixarà 

sempre per la relació entre les xifres d'aquest pressupost, abans de les correccions i la 

quantitat oferta. 

Article 32: Revisió de preus 
Contractant-se les obres a risc i ventura, és natural per això, que no s'ha d'admetre la revisió 

dels preus contractats. No obstant això i donada la varietat contínua dels preus dels jornals i 

les seves càrregues socials, així com la dels materials i transports, que és característica de 

determinades èpoques anormals, s'admet, durant elles, la revisió de preus contractats, bé en 

alça o en baixa i en anomalia amb les oscil·lacions dels preus al mercat. 

Per això i en els casos de revisió en alça, el Contractista pot sol·licitar-la del Propietari, quan 

es produeixi qualsevol alteració de preu, que repercuteixi, augmentant els contractes. 

Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans de començar o de continuar l'execució 

de la unitat d'obra en què intervingui l'element el preu del qual al mercat, i per causa justificada, 

especificada, especificant-se i acordant-se, també, prèviament, la data a partir de la qual 

s'aplicarà el preu revisat i elevat, per a això es tindrà en compte i quan així procedeixi, 

l'apilament de materials d'obra, en el cas que estiguessin total o parcialment abonats pel 

propietari. 

Si el propietari o l'Enginyer Director, en la seva representació, no estigués conforme amb els 

nous materials, transports, etc., que el Contractista desitja com a normals al mercat, aquell té 

la facultat de proposar al Contractista, i aquest l'obligació d'acceptar-los, els materials, 

transports, etc., a preus inferiors a les comandes pel Contractista, en aquest cas lògic i natural, 

es tindrà en compte per a la revisió, els preus dels materials, transports, etc., adquirits pel 

Contractista gràcies a la informació del propietari. 
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Quan el propietari o l'Enginyer Director, en la seva representació, no estigués conforme amb 

els nous preus de materials, transport, etc, concertarà entre les dues parts la baixa a realitzar 

en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat per l'experimentada per qualsevol dels 

elements constructius de la unitat d'obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 

Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, figurés el relatiu als preus unitaris 

contractats descomposts, se seguirà un procediment similar al preceptuado en els casos de 

revisió per alça de preus. 

VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

Article 33: Valoració de l’obra 
El mesurament de l'obra conclosa es farà pel tipus d'unitat fixada al corresponent pressupost. 

La valoració haurà d'obtenir-se aplicant a les diverses unitats d'obra, el preu que tingués 

assignat al Pressupost, afegint a aquest import el dels punts per cent que corresponguin al 

benefici industrial i descomptant el tant per cent que correspongui a la baixa en la subhasta 

feta pel Contractista. 

Article 34: Equivocacions en el pressupost 
Se suposa que el Contractista ha fet detingut estudi dels documents que 

componen el Projecte, i per tant al no haver fet cap observació sobre possibles errors o 

equivocacions en el mateix, s'entén que no hi ha lloc a disposició alguna quan afecta a 

mesures o preus de tal sort, que l'obra executada conformement al Projecte conté major 

nombre d'unitats de les previstes, no té dret a reclamació alguna. 

Si per contra, el nombre d'unitats fos inferior, es descomptarà del pressupost. 

Article 35: Valoració d’obres incompletes 
Quan per conseqüència de rescissió i altres causes calgués valorar les obres incompletes, 

s'aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui pretendre's fer la valoració de la unitat 

d'obra fraccionant-la en forma diferent a l'establerta en els quadres de descomposició de 

preus. 

Article 36: Pagaments 
Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prestament establerts i el seu import 

correspondrà, precisament, al de les Certificacions d'obra expedides per l'Enginyer Director, 

en virtut de les quals es verifiquen aquells. 
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Article 37: Suspensió per retard de pagaments 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard en els pagaments, suspendre treballs ni 

executar-los a menor ritme del que els correspongui, conformement al termini en què han 

d'acabar-se. 

Article 38: Indemnització per retard dels treballs 
L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no justificat, 

en el termini de terminació de les obres contractades, serà l'import de la suma de perjudicis 

materials causats per impossibilitat d'ocupació de l'immoble, degudament justificats. 
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CAPÍTOL V: CONDICIONS DE CARÀCTER LEGAL 

Article 39: Jurisdicció 
Per quantes qüestions, litigis o diferències poguessin sorgir durant o després dels treballs, les 

parts se sotmetran segons el parer d'amigables componedors nomenats en nombre igual per 

elles i presidit per l'Enginyer Director de l'Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del 

lloc en què radiqui la propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el 

contracte i en els documents que componen el Projecte (la Memòria no tindrà consideració de 

document del Projecte). 

El Contractista s'obliga a l'establert en la llei de Contractes de Treball i a més al que es disposa 

per la d'Accidents de Treball, subsidi Familiar i Assegurances Socials. 

Article 40: Accidents de treballs i danys a tercers 
En cas d'accidents ocorreguts en l'exercici dels treballs per a l'execució de les obres, el 

Contractista s'atindrà al que es disposa a aquests respectes en la legislació vigent, i sent, en 

tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que per cap concepte pugui quedar 

afectada la Propietat per responsabilitats en qualsevol aspecte. 

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions 

vigents preceptuen per evitar, en tant que sigui possible, accidents als obrers o vianants, no 

només en les bastides, sinó en tots els llocs perillosos de l'obra. 

Dels accidents o perjudicis de tot gènere que, per no complir el Contractista el legislat sobre 

la matèria, poguessin esdevenir o sobrevenir, serà aquest l'únic responsable, o els seus 

representants en l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan inclosos totes 

les despeses precises per emplenar degudament aquestes disposicions legals. 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o descuit, 

sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les contigües. Serà per tant 

del seu compte l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això 

pertoqués, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les operacions d'execució 

de les obres. 

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria, 

havent d'exhibir, quan a això fos requerit, el justificant de tal compliment. 

Article 41: Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió las que s’assenyalen a continuació:  
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1. La mort o incapacitat del Contractista 

2. La fallida del Contractista 

En els casos anteriors, si els hereus s’oferissin a dur a terme l'obra, sota les mateixes 

condicions estipulades en el contracte, el propietari pot admetre o rebutjar l'oferiment, sense 

que en aquest últim cas tinguin aquells dret a indemnització alguna. 

3. Alteracions del Contracte per les següents causes: 

a. La modificació del Projecte de manera que hi hagin alteracions fonamentals als 

mateixos, segons el parer del Enginyer Director i en qualsevol cas sempre que 

la valoració del pressupost d’execució, com a conseqüència d’aquestes 

modificacions, representi, en més o en menys del 10%, com a mínim, d’algunes 

unitats del Projecte modificades. 

b. La modificació d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions representin 

variacions en més o en menys, del 40%, com a mínim de les unitats del projecte 

modificades. 

4. La suspensió de l’obra iniciada i en tot cas, sempre que per causes alienes al contracte 

no s’iniciï l’obra adjudicada dintre del termini de tres mesos, a partir de l’adjudicació. 

5. La suspensió de l’obra iniciada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat 

un any. 

6. El no donar inici del contracte als treballs dins del termini assenyalat en les condicions 

particulars del projecte. 

7. L’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui un oblit o mala fe amb 

perjudici als interessos de les obres. 

8. La finalització del termini d’execució de l’obra, sense estar aquesta finalitzada. 

9. L’abandonament de l’obra sense causa justificada. 

10. La mala fe en l’execució dels treballs. 

 
Girona, Setembre 2018 

L’alumna del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, 

Ariadna Gallardo Puig. 


