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CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Obres objecte del present Projecte

Es consideraran subjectes a les condicions d'aquest Plec, totes les obres que les seves
caracteristiques, planols i pressupostos, s'adjunten en les parts corresponents del present
Projecte, aixi com totes les obres necessaries per deixar completament acabades les

modificacions conformement especificades als planols i documents adjunts.

S'entén per obres accessories aquelles que per la seva naturalesa, no poden ser previstes en

tots els seus detalls, sind a mesura que avancga l'execucio dels treballs.

Les obres accessories, es construiran segons es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la
seva importancia ho exigeixi es construiran sobre la base dels projectes addicionals que es
redactin. En els casos de menor importancia es duran a terme conforme a la proposta que

formuli 'Enginyer Director d'Obra.

Article 2: Obres accessories no especificades en el Plec

Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'obres o instal-lacions
que no es trobin descrites en aquest Plec de condicions, I'Adjudicatari estara obligat a
realitzar-les amb estricta subjeccio a les ordres que, a aquest efecte rebi de I'Enginyer Director

d'Obra i, en qualsevol cas, conformement a les regles del bon art constructiu.

L'Enginyer Director d'Obra tindra plenes atribucions per sancionar la idoneitat dels sistemes
emprats, els quals estaran exposats per a la seva aprovacié de manera que, a judici, les obres
que resultin defectuoses total o parcialment, hauran de ser demolides, desmuntades o
rebudes integrament o en part, sense que aixd de dret a cap tipus de reclamacié per part de
I'Adjudicatari.

Article 3: Documents que defineixen les obres

Els documents que defineixen les obres i que la propietat lliura al Contractista, poden tenir

caracter contractual o merament informatiu.

Soén documents contractuals els Planols, Plec de condicions, i Pressupost, que s'inclou en el

present Projecte.

Qualsevol canvi de plantejament de I'Obra que impliqui un canvi substancial respecte del
projectat haura de posar-se en coneixement de I'Adrega Técnica perqué ho aprovi, si escau,

i redacti I'oportu projecte reformat.
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Article 4: Compatibilitat i relacio entre els documents

En cas de contradiccio entre els planols i el Plec de condicions, prevaldra el prescrit en aquest
ultim document. L'esmentat en els planols i omés en el Plec de condicions o viceversa, haura

de ser executat com si estigués exposat en tots dos documents.

Article 5: Director de I'obra

La Propietat nomenara en la seva representacié a un Enginyer Superior, en qui recauran les

labors d'adreca, control i vigilancia de les obres del present Projecte. El Contractista
proporcionara tota classe de facilitats perqué I'Enginyer Director, o els seus subalterns, puguin

dur a terme el seu treball amb el maxim d'eficacia.

No sera responsable davant la Propietat de la tardanga dels Organismes competents en la
tramitacié del Projecte. La tramitacio és aliena a I'Enginyer Director, qui al seu torn aconseguits

tots els permisos, donara I'ordre de comencgar I'obra.

Article 6: Disposicions a tenir en compte

Donada la naturalesa del projecte s’utilitzen com a normes principals les exigides per les

federacions internacionals de motociclisme i automobilisme.

- FIM Standards for Road Racing Circuits (SRRC)
- INTERNAL GUIDELINES FOR MOTOR RACING COURSE CONSTRUCTION AND
SAFETY

D’altra banda s’utilitzen com a supletories les contingudes en aquest Plec, sempre que no

modifiquin ni s’oposin a alld que s’especifica.

- Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 del 2 de
septiembre de 1994, asi como las modificaciones aprobadas en el Real Decreto
1911/1997 del 19 de diciembre (B.O.E. de 10 de enero de 1998).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG.
3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976

“Manual de Pavimentos asfalticos para vias de baja intensidad de trafico”.

Norma 6.1-IC "Secciones de Firme"(6.1-IC).



Document 3: Plec de Condicions

CAPITOL Il: CONDICIONS DE CARACTER TECNIC

Article 7: Moviment de terres

Es refereix el present article a la realitzacié dels treballs necessaris per definir 'explanacio del

projecte.

S’adopten les condicions generals de seguretat en el treball com les condicions relatives als

materials, control de I'execucio, valoracio i manteniment que especifiquen les normes:

- NTE-AD “Acondicionamiento del Terreno Desmontes”
- NTE-AD “Explanaciones”

Les obres d’explanacié comprenen:

- Replanteig de totes les operacions i materialitzacié de referéncies topografiques.

- El desbrossament de tota la zona compresa en els limits de I'explanacié, fins i tot, la
tala d’arbres i extraccié d’arrels.

- L’eliminacié de tots els materials inservibles dintre dels limits de I'excavacié.

- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a I'execucié de I'obra.

- El moviment de terres necessari per a conformar I'explanada.

Article 8: Disposicio de ferms

Considerant els dos tipus d’explanades definits en l'estudi de paviments es tenen dues
tipologies d’explanada: la S3 pel vial de serveis i cami d’accés a graderia i I'E1 per el cami
exterior Mas Moreneta. Aquestes definicions s’han tingut en compte mitjangant el “Manual de
Pavimentos asfalticos para vias de baja intensidad de trafico” i la Norma 6.1-IC "Secciones de
Firme"(6.1-1C).

Article 9: Estructures: Murs de contencio

Es refereix aquest article a les condicions de definicid i instal-lacié dels murs de proteccié i

contencié situats al final de I'escapatoria.

El tipus de proteccid s’ha escollit entre els sistemes que estan aprovats pels reglaments FIM
Standards for Road Racing Circuits (SRRC) i INTERNAL GUIDELINES FOR MOTOR
RACING COURSE CONSTRUCTION AND SAFETY.
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Article 10: Material de les escapatories

L’ampliacié de metres d’escapatdria es recobrira de grava i es mantindra a part d’aslfalt del

qual actualment disposa I'escapatoria.

La tria del material s’ha fet seguint els reglaments FIM Standards for Road Racing Circuits
(SRRC) i INTERNAL GUIDELINES FOR MOTOR RACING COURSE CONSTRUCTION AND
SAFETY.

Article 11: Obres no especificades

Si en el transcurs dels treballs fos necessari executar alguna classe d'obra no regulada en el
present Plec de condicions, el Contractista queda obligat a executar-la conformement a les
instruccions que rebi de I'Enginyer Director qui, al seu torn, complira la normativa vigent sobre

el particular. El Contractista no tindra dret a reclamacié alguna.
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CAPITOL lll: CONDICIONS DE CARACTER FACULTATIU

OBLIGACIONS | DRETS DEL CONTRACTISTA

Article 12: Remissio de sol-licitud d’ofertes

A través de I'Adreca Técnica se sol-licitaran ofertes a les Empreses especialitzades del sector,
per a la realitzacié de les instal-lacions especificades en el present Projecte per a aixd es
posara a la disposicié dels oferents un exemplar del citat Projecte o un extracte amb les dades

suficients.

El termini maxim fixat per a la recepcié de les ofertes sera d'un mes.

Article 13: Residéncia del contractista

Des que es doni principi a les obres, fins a la seva recepcié definitiva, el Contractista o un
representant seu autoritzat haura de residir en un punt proper al d'execucié dels treballs i no
podra absentar-se d'ell sense previ coneixement de I'Enginyer Director i notificant-li
expressament, la persona que, durant la seva abséncia li a de representar en totes les seves
funcions. Quan es falti a I'anteriorment prescrit, es consideraran valides les notificacions que
s'efectuin a l'individu més caracteritzat o de major categoria técnica dels empleats o operaris

de qualsevol ram.

Article 14: Reclamacions contra ordres del Director

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres emanades de I'Enginyer
Director, solament podra presentar-les a través del mateix davant la Propietat, si elles sén
d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de condicions
corresponents, contra disposicions d'ordre técnic o facultatiu de I'Enginyer Director, no
s'admetra reclamacio alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho
estima oportu, mitjangant exposicio raonada, dirigida a I'Enginyer Director, el qual podra limitar
la seva contestacio al justificant de recepcio que, en tot cas, sera, obligatori per a aquest tipus

de reclamacions.

Article 15: Acomiadament per insubordinacio, incapacitat i mala fe

Per falta del compliment de les instruccions de I'Enginyer Director o els seus subalterns de
qualsevol classe, encarregats de la vigilancia de les obres, per manifesta incapacitat o per
actes que comprometin i pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindra obligacié de

substituir als seus dependents i operaris, quan I'Enginyer Director ho reclami.
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TREBALLS, MATERIALS | MEDIS AUXILIARS
Article 16: Llibre d’ordres

En la casella i oficina de I'obra, tindra el Contractista el Llibre d'Ordres, en el qual s'anotaran

les que I'Enginyer Director d'Obra precisi donar en el transcurs de I'obra.

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista

com les que figuren en el Plec de condicions.

Article 17: Inici dels treballs i termini d’execucio

Obligatdriament i per escrit, el Contractista haura d’informar a I'Enginyer Director del

comengament dels treballs.

L'adjudicatari comengara les obres dins del termini de 15 dies des de la data d'adjudicacio.
Adonara a I'Enginyer Director, mitjangant ofici, del dia en qué es proposa iniciar els treballs,

havent d'aquest donar justificant de recepcio.
Les obres quedaran acabades dins del termini de dos mesos.

El Contractista esta obligat al compliment de tot quant es disposa en la Reglamentacié Oficial
de Treball.

Article 18: Condicions Generals d’execucio dels treballs

El Contractista, com és natural, ha d'emprar els materials i ma d'obra que compleixin les
condicions exigides en les "Condicions Generals d'indole Técnica" del Plec General de
Condicions Varies de I'Edificacié i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord

amb l'especificat també en aquest document.

Per aix0d, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'obra, el Contractista és I'unic
responsable de I'execucio dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en
aquests puguin existir, per la seva mala execucié o per la deficient qualitat dels materials
emprats o aparells col-locats, sense que pugui servir-li d'excusa ni li atorgui dret algun, la
circumstancia que I'Enginyer Director o els seus subalterns no li hagin cridat I'atencio sobre el

particular.

Article 19: Treballs defectuosos

Com a consequéncia de l'anteriorment expressat, quan I'Enginyer Director o el seu
representant en I'obra adverteixin vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials
emprats, o els aparells col-locats no reuneixen les condicions, ja sigui en el curs de I'execucio

dels treballs, o finalitzats aquests i abans de verificar-se la recepcié definitiva de I'obra, podran
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sol-licitar que les parts defectuoses siguin demolides i reconstruides d'acord amb el servei

contractat.

Article 20: Obres i vicis ocults

Si I'Enginyer Director tingués raons per creure en l'existéncia de vicis ocults de construccié en
les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol temps i abans de la recepcid definitiva,

les demolicions que cregui necessaries per reconeixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses de la demolicio i de la reconstruccié que s'ocasionin, correran a compte del
contractista, sempre que els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec del

propietari.

Article 21: Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedira a la utilitzacié dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats
per I'Enginyer Director, en els termes que prescriuen els Plecs de condicions, dipositant a

aquest efecte el Contractista.

Quan els materials o aparells fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament
preparats, I'Enginyer Director donara ordre al Contractista perqué els reemplaci per uns altres
que s'ajustin a les condicions requerides en els Plecs o falta d'aquests, a les ordres de

I'Enginyer Director.

Article 22: Mitjans auxiliars

Es obligacié del Contractista executar aquells treballs que, tot i que no hagin estat definits en
el Plec de Condicions, so6n necessaris per al correcte desenvolupament de I'obra. Aquest
treballs hauran d’estar sota els limits del pressupost a cada unitat d'obra i tipus d'execucio i

sempre amb la supervisio i aprovacioé del Enginyer Director.

Les maquines i altres mitjans auxiliars que per a la deguda marxa i execucié dels treballs es
necessitin aniran a compte del Contractista. El propietari no tindra cap tipus de responsabilitat
per qualsevol avaria o accident personal que pugui océrrer en les obres per insuficiéncia

d'aquests mitjans auxiliars.

Seran aixi mateix de compte del Contractista, els mitjans auxiliars de proteccié i senyalitzacié
de l'obra, elements de proteccid provisionals, senyals de transit adequades, senyals
lluminosos nocturns, etc., i totes les necessaries per evitar accidents previsibles en funcié de

I'estat de I'obra i d'acord amb la legislacio vigent.
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RECEPCIO I LIQUIDACIO

Article 23: Recepciod provisional

Per procedir a la recepcié provisional de les obres sera necessaria l'assisténcia del Propietari,

de I'Enginyer Director de I'Obra i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades conformement a les condicions

establertes, es donaran per percebudes provisionalment.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es fara constar en |'acta i s'especificaran
en la mateixa les precises i detallades instruccions que I'Enginyer Director ha d'assenyalar al
Contractista per remeiar els defectes observats, fixant-se un termini per esmenar-los, expirat
el qual, s'efectuara un nou reconeixement en idéntiques condicions, a fi de procedir a la

recepcio provisional de I'obra.

Després de realitzar un escrupolds reconeixement i si l'obra estigués conforme amb les
condicions d'aquest Plec, s'aixecara un acta per duplicat, a la qual acompanyaran els
documents justificants de la liquidacié final. Una de les actes quedara en poder de la propietat

i l'altra es lliurara al Contractista.

Article 24: Termini de garantia

Des de la data en qué la recepcio provisional quedi feta, comenca a explicar-se el termini de
garantia que sera d'un any. Durant aquest periode, el Contractista es fara carrec de totes

aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.

Article 25: Recepciod definitiva

Acabat el termini de garantia, es verificara la recepcio definitiva amb les mateixes condicions
que la provisional, i si les obres estan ben conservades i en perfectes condicions, el
Contractista quedara rellevat de tota responsabilitat econdmica, en cas contrari es retardara
la recepcio definitiva fins que, segons el parer de I'Enginyer Director de I'Obra i dins del termini

que es marqui, quedin les obres tal i com es determinen en aquest Plec.

Article 26: Liquidacio total

Acabades les obres, es procedira a la liquidacié fixada, que indicara l'import de les unitats

d'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre que hagin estat
préviament aprovades per I'Adrega Técnica amb els seus preus. De cap manera tindra dret el
Contractista a formular reclamacions per augments d'obra que no estiguessin autoritzats per

escrit a I'Entitat propietaria amb el vistiplau de I'Enginyer Director.

10
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Article 27: Liquidacio en cas de rescissio

En aquest cas la liquidacié es fara mitjancant un contracte liquidatori, que es redactara d'acord
per ambdues parts. Incloura l'import de les unitats d'obra realitzades des de l'inici fins la

rescissio.

11
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CAPITOL IV: CONDICIONS DE CARACTER ECONOMIC

Article 28: Base Fonamental

Com a base fonamental d’aquestes Condicions Generals de Caracter Econdmic, s’estableix
el principi de que el Contractista ha de percebre I'import de tots els treballs executats, sempre

que aquests s’hagin realitzat amb subjeccio al Projecte.

GARANTIES DE COMPLIMENT
Article 29: Garanties

L'Enginyer Director podra exigir al Contractista la presentacié de referéncies bancaries o

d'altres entitats o persones, a fi de cerciorar-se que aquest reuneix totes les condicions
requerides per a I'exacte compliment del Contracte, aquestes referéncies, si li sébn demanades

les presentara el Contractista abans de la signatura del Contracte.

PREUS | REVISIO

Article 30: Preus contradictoris

Si ocorregués algun cas per virtut del com anés necessari fixar un nou preu, es procedira a

estudiar-ho i convenir-ho contradictoriament de la seguent forma:

L'Adjudicatari formulara per escrit, sota signatura, el preu, que, al seu judici, ha d'aplicar-se a

la nova unitat.
L'Adreca técnica estudiara el que, segons el seu criteri, hagi d'utilitzar-se.

Si tots dos son coincidents es formulara per I'Adregca Técnica I'Acta d'Avinenca, igual que si
qualsevol petita diferéncia o error anessin salvats per simple exposicié i conviccié d'una de

les parts, quedant aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no fos possible conciliar per simple discussié els resultats, el Sr. Director proposara a la
propietat que adopti la resolucié que estimi convenient, que podra ser aprovatoria del preu
exigit per I'Adjudicatari o, en un altre cas, la segregacié de I'obra o instal-lacié nova, per ser
executada per administracio o per un altre adjudicatari diferent. La fixacio del preu contradictori
haura de procedir necessariament al comengament de la nova unitat, ja que, si per qualsevol
motiu no s'hagués aportat I'Adjudicatari estara obligat a acceptar el que bonament vulgui fixar-

li el Sr. Director i en concloure-la a satisfacci6 d'est.

Article 31: Reclamacions d’augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte no hagués fet la, reclamacié o

observacié oportuna, no podran sota cap pretext d'error i omissio reclamar augment dels preus

12
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fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a I'execucio de les

obres.

Tampoc se li admetra reclamacié de cap espécie fundada en indicacions que, sobre les obres,
es facin en la Memodria, per no servir aquest document de base a la Contracta. Les
equivocacions materials o errors aritmétics en les unitats d'obra o en el seu import, es
corregiran en qualsevol época que s'observin, perd no es tindran en compte a I'efecte de la
rescissio de contracte, assenyalats en els documents relatius a les "Condicions Generals o
Particulars d'indole Facultativa", sin6 en el cas que I'Enginyer Director o el Contractista els
haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos explicats des de la data d'adjudicacié.
Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contracta, respecte
de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, doncs aquesta baixa es fixara
sempre per la relacié entre les xifres d'aquest pressupost, abans de les correccions i la

quantitat oferta.

Article 32: Revisio de preus

Contractant-se les obres a risc i ventura, és natural per aix0, que no s'ha d'admetre la revisié
dels preus contractats. No obstant aixo i donada la varietat continua dels preus dels jornals i
les seves carregues socials, aixi com la dels materials i transports, que és caracteristica de
determinades époques anormals, s'admet, durant elles, la revisié de preus contractats, bé en

alca o en baixa i en anomalia amb les oscil-lacions dels preus al mercat.

Per aixo i en els casos de revisio en alga, el Contractista pot sol-licitar-la del Propietari, quan
es produeixi qualsevol alteracié de preu, que repercuteixi, augmentant els contractes.
Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans de comengar o de continuar I'execucio
de la unitat d'obra en que intervingui I'element el preu del qual al mercat, i per causa justificada,
especificada, especificant-se i acordant-se, també, préeviament, la data a partir de la qual
s'aplicara el preu revisat i elevat, per a aix0 es tindra en compte i quan aixi procedeixi,
I'apilament de materials d'obra, en el cas que estiguessin total o parcialment abonats pel

propietari.

Si el propietari o 'Enginyer Director, en la seva representacio, no estigués conforme amb els
nous materials, transports, etc., que el Contractista desitja com a normals al mercat, aquell té
la facultat de proposar al Contractista, i aquest I'obligacié d'acceptar-los, els materials,
transports, etc., a preus inferiors a les comandes pel Contractista, en aquest cas logic i natural,
es tindra en compte per a la revisio, els preus dels materials, transports, etc., adquirits pel

Contractista gracies a la informacié del propietari.
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Quan el propietari o I'Enginyer Director, en la seva representacio, no estigués conforme amb
els nous preus de materials, transport, etc, concertara entre les dues parts la baixa a realitzar
en els preus unitaris vigents en I'obra, en equitat per I'experimentada per qualsevol dels

elements constructius de la unitat d'obra i la data en qué comengaran a regir els preus revisats.

Quan, entre els documents aprovats per ambdues parts, figurés el relatiu als preus unitaris
contractats descomposts, se seguira un procediment similar al preceptuado en els casos de

revisié per algca de preus.

VALORACIO | ABONAMENT DELS TREBALLS

Article 33: Valoracio de I'obra

El mesurament de I'obra conclosa es fara pel tipus d'unitat fixada al corresponent pressupost.

La valoracié haura d'obtenir-se aplicant a les diverses unitats d'obra, el preu que tingués
assignat al Pressupost, afegint a aquest import el dels punts per cent que corresponguin al
benefici industrial i descomptant el tant per cent que correspongui a la baixa en la subhasta

feta pel Contractista.

Article 34: Equivocacions en el pressupost

Se suposa que el Contractista ha fet detingut estudi dels documents que

componen el Projecte, i per tant al no haver fet cap observacido sobre possibles errors o
equivocacions en el mateix, s'entén que no hi ha lloc a disposicié alguna quan afecta a
mesures o preus de tal sort, que I'obra executada conformement al Projecte conté major

nombre d'unitats de les previstes, no té dret a reclamacio alguna.

Si per contra, el nombre d'unitats fos inferior, es descomptara del pressupost.

Article 35: Valoracioé d’obres incompletes

Quan per consequéncia de rescissio i altres causes calgués valorar les obres incompletes,
s'aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui pretendre's fer la valoracié de la unitat
d'obra fraccionant-la en forma diferent a l'establerta en els quadres de descomposicio de

preus.

Article 36: Pagaments

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prestament establerts i el seu import
correspondra, precisament, al de les Certificacions d'obra expedides per I'Enginyer Director,

en virtut de les quals es verifiquen aquells.
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Article 37: Suspensio per retard de pagaments

En cap cas podra el Contractista, al-legant retard en els pagaments, suspendre treballs ni
executar-los a menor ritme del que els correspongui, conformement al termini en qué han

d'acabar-se.

Article 38: Indemnitzacio per retard dels treballs

L'import de la indemnitzacié que ha d'abonar el Contractista per causes de retard no justificat,
en el termini de terminacid de les obres contractades, sera l'import de la suma de perjudicis

materials causats per impossibilitat d'ocupacié de I'immoble, degudament justificats.
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CAPITOL V: CONDICIONS DE CARACTER LEGAL

Article 39: Jurisdiccio

Per quantes quiestions, litigis o diferéncies poguessin sorgir durant o després dels treballs, les

parts se sotmetran segons el parer d'amigables componedors nomenats en nombre igual per
elles i presidit per I'Enginyer Director de I'Obra i, en ultim terme, als Tribunals de Justicia del

lloc en qué radiqui la propietat, amb expressa renuncia del fur domiciliari.

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el
contracte i en els documents que componen el Projecte (la Memoria no tindra consideracié de

document del Projecte).

El Contractista s'obliga a I'establert en la llei de Contractes de Treball i a més al que es disposa

per la d'Accidents de Treball, subsidi Familiar i Assegurances Socials.

Article 40: Accidents de treballs i danys a tercers

En cas d'accidents ocorreguts en l'exercici dels treballs per a I'execucié de les obres, el
Contractista s'atindra al que es disposa a aquests respectes en la legislacié vigent, i sent, en
tot cas, unic responsable del seu compliment i sense que per cap concepte pugui quedar

afectada la Propietat per responsabilitats en qualsevol aspecte.

El Contractista esta obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuen per evitar, en tant que sigui possible, accidents als obrers o vianants, no

nomes en les bastides, sind en tots els llocs perillosos de I'obra.

Dels accidents o perjudicis de tot génere que, per no complir el Contractista el legislat sobre
la matéria, poguessin esdevenir o sobrevenir, sera aquest I'inic responsable, o els seus
representants en l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan inclosos totes

les despeses precises per emplenar degudament aquestes disposicions legals.

El Contractista sera responsable de tots els accidents que, per inexperiéncia o descuit,
sobrevinguessin tant en I'edificacié on s'efectuin les obres com en les contiglies. Sera per tant
del seu compte l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a aixd
pertoqués, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les operacions d'execucié

de les obres.

El Contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matéria,

havent d'exhibir, quan a aixo fos requerit, el justificant de tal compliment.

Article 41: Causes de rescissio del contracte

Es consideraran causes suficients de rescissio las que s’assenyalen a continuacio:
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1. La mort o incapacitat del Contractista

2. La fallida del Contractista

En els casos anteriors, si els hereus s’oferissin a dur a terme l'obra, sota les mateixes
condicions estipulades en el contracte, el propietari pot admetre o rebutjar I'oferiment, sense

que en aquest ultim cas tinguin aquells dret a indemnitzacié alguna.

3. Alteracions del Contracte per les seglients causes:

a. La modificacié del Projecte de manera que hi hagin alteracions fonamentals als
mateixos, segons el parer del Enginyer Director i en qualsevol cas sempre que
la valoracié del pressupost d’execucié, com a consequéncia d’aquestes
modificacions, representi, en més o en menys del 10%, com a minim, d’algunes
unitats del Projecte modificades.

b. La modificacio d'unitats d'obra, sempre que aquestes modificacions representin
variacions en més o en menys, del 40%, com a minim de les unitats del projecte
modificades.

4. Lasuspensié de I'obrainiciada i en tot cas, sempre que per causes alienes al contracte
no s’inicii 'obra adjudicada dintre del termini de tres mesos, a partir de I'adjudicacié.

5. La suspensi6 de 'obra iniciada, sempre que el termini de suspensio hagi sobrepassat
un any.

6. Elnodonar inici del contracte als treballs dins del termini assenyalat en les condicions
particulars del projecte.

7. L’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui un oblit o mala fe amb
perjudici als interessos de les obres.

8. La finalitzacié del termini d’execucio6 de I'obra, sense estar aquesta finalitzada.

9. L’abandonament de I'obra sense causa justificada.

10. La mala fe en I'execucioé dels treballs.
Girona, Setembre 2018

L’alumna del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials,

Ariadna Gallardo Puig.
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