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1.   INTRODUCCIÓ   

1.1.   Objecte   i   abast   

Aquest  Plec  de  Condicions  pretén  presentar  les  especificacions  de  materials  i  serveis              
d’acord  amb  el  pressupost  final  per  a  la  construcció  de  l’estructura.  En  aquest  document  es                 
pot  trobar  el  conjunt  de  característiques  que  haurien  de  complir  els  materials  utilitzats  en  la                
construcció,  les  normes  així  com  l’actuació  de  totes  les  persones  implicades  en  el  procés                
d’execució   del   projecte,   siguin   treballadors   o   no.    
També  descriu  el  procés  de  transport  i  muntatge  de  l’estructura  en  el  lloc  de  l’emplaçament,                 
seguint   un   criteri   òptim   i   segur.     
  

1.2.   Documents   contractuals   i   informatius   

1.2.1.   Documents   contractuals   
  

El  plec  de  condicions,  el  pressupost  i  els  plànols  són  documents  contractuals,  són  d'obligat                
compliment   per   contracte   a   excepció   de   modificacions   pactades   i   autoritzades.    
  

El  contractista  s’ha  d’assegurar  i  responsabilitzar  que  la  informació  obtinguda  per  l’execució              
del   projecte   deriva   directament   dels   documents   contractuals.     

1.2.2.   Documents   informatius   
  

L’estat  d’amidaments  i  la  memòria  amb  tots  els  seus  anexos  són  documents  informatius.               
Aquest  no  entren  dins  el  contracte,  representen  la  interpretació  i  justificació  dels  documents               
contractuals.     

1.3.   Compatibilitat   entre   documents   

En  cas  de  discrepància  entre  la  informació  expressada  en  els  diferents  documents,  l’ordre               
de   prioritat   serà   el   següent:     

1. Plànols   
2. Pressupost   
3. Plec   de   condicions   
4. Estat   d’amidaments   
5. Memòria   

  
En  el  moment  en  que  es  detecti  qualsevol  incompatibilitat  entre  documents,  s’ha  d’avisar  al                
director   d’obra.     
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2.   PRESCRIPCIONS   TÈCNIQUES   

2.1   Materials   

Tot  el  material  ha  de  arribar  a  l’obra  amb  la  seva  pertinent  fitxa  tècnica.  S’haurà  de  realitzar                   
assajos  a  tots  aquells  materials  els  quals  les  seves  característiques  determinants  no              
estiguin   definides.     
El  director  de  l’obra  és  el  responsable  del  estat,  manteniment  i  emmagatzematge  de               
correcte   de   tots   els   materials   utilitzats.     
Només  s'utilitzaran  materials  definits  en  aquest  document,  a  no  ser  que  hi  hagi  alguna                
modificació   pactada   i   autoritzada   posterior   a   aquest   document.     

2.1.1.   Materials   Estructurals   
Els  perfils  de  bigues  i  pilars  són  d’acer  S235.  Tot  els  elements  han  d’estar  protegits  de  les                   
accions   climàtiques   durant   la   obra.   
Aquest   haurà   de   complir   amb   les   especificacions   de   l’apartat   4.2   del   CTE   DB-SE-A   i   
amb   la   normativa   UNE-EN   1090-2.   

2.1.2.   Materials   Elèctrics   
Tots  els  materials  que  s’utilitzin  en  la  instal·lació  elèctrica  hauran  de  complir  amb  les                
prescripcions  tècniques  que  dicten  les  normes  nacionals,  els  reglaments  en  vigor  i  les               
normes   de   la   companyia   subministradora   d’energia   elèctrica.   
  

2.1.3.   Equips   
Apart  dels  equips  de  seguretat  mencionats  al  annex  C  de  la  Memoria,  es  necessiten                
diversos  equips  de  soldadura  i  d'instal·lació  elèctrica  que  estan  a  càrrec  de  l’empresa               
projectista.     

2.2   Fabricació   

Per  tal  de  realitzar  el  projecte,  es  necessita  un  acord  amb  les  administracions  públiques  i                 
empreses   exteriors.     
Es  necessita  l'aprovació  d’una  restricció  de  trànsit  i  un  permís  de  transport  especial  de  més                 
de   16   metres.     

2.2.1   Condicions   de   fabricació   
  

L’emplaçament  de  l’obra  és  sobre  l’autopista  AP-7.  El  pas  aeri  conecta  el  carrer  Pla  de  Salt                  
amb   el   Carrer   Unicef.     
Al  tractar-se  d’una  obra  en  una  via  pública  molt  transitada,  s’ha  de  procurar  tallar  el  trànsit                  
durant   el   menor   temps   possible.     
  

El  primer  pas  serà  l’anivellament  del  terreny  per  assegurar-se  que  la  fonamentació  central               
està   a   la   mateixa   altura   que   la   fonamentació   de   les   dues   torres.     
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Durant  les  tasques  de  fonamentació  per  el  pilar  central,  i  el  seu  acoblament,  es  farà  un  tall                   
parcial  del  trànsit  per  a  la  seguretat  dels  treballadors.  Es  deixarà  inhabilitat  el  últim  carril                 
esquerre  en  les  dues  direccions,  direcció  nord  i  direcció  sud,  senyalat  amb  furgonetes               
il·luminades   a   1   km   de   distància   en   cada   direcció.   
  

Per  al  acoblament  de  les  torres  a  la  fonamentació,  es  es  farà  un  tall  parcial  del  trànsit  per  a                     
la  seguretat  dels  treballadors.  Es  deixarà  inhabilitat  el  primer  carril  dret  en  les  dues                
direccions,  direcció  nord  i  direcció  sud,  senyalat  amb  furgonetes  il·luminades  a  1  km  de                
distància   en   cada   direcció.   
  

El  tall  de  trànsit  es  durà  a  terme  durant  l’acoblament  de  l'estructura  als  pilar  central  i  a  les                    
torres,  i  serà  el  menor  possible.  Mentre  les  grues  mantenen  les  dues  parts  horitzontals  de                 
l'estructura,   els   operaris   cargolaràn   les   plaques   al   pilar   central   i   a   les   torres.     

2.2.2   Màquines   i   eines   
  

Es  necessita  dues  grues  situades  a  banda  i  banda  de  l’AP-7,  en  l’emplaçament  de  l’obra.                 
Aquestes  dues  grues  han  de  poder  sostenir  l’estructura  durant  un  temps  considerable,  ja               
que  s’han  de  realitzar  operacions  de  muntatge.  L’abast  de  les  grues  ha  de  ser  superior  a  40                   
metres.     
  

  
Figura   1   .   Posició   orientativa   de   les   grues   
  

L’emplaçament  final  de  les  grues  serà  decidit  per  el  director  de  l’obra  després  d’haver                
realitzat   els   estudis   de   terreny   pertinents.     
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Per  realitzar  tot  aquest  procés,  es  seleccionarà  una  data  amb  les  condicions              
meteorològiques   al   màxim   favorables:   

● Bona   visibilitat   
● Sense   vent   fort   
● Sense   precipitacions   

2.3   Condicions   de   muntatge   

2.3.1.   Unions   soldades   
Les  unions  soldades  es  realitzaràn  seguint  els  apartats  10.3  (Soldadura)  i  10.7  (Execució  de                
la   soldadura   i   muntatge   al   taller)   del   CTE   DB-SE-A.   
L’equip  de  soldadura  ha  d’estar  certificat  per  un  organisme  acreditat  i  qualificat  segons  la                
norma   UNE   EN   287-1:   1992.   

2.3.2   Unions   cargolades   
Les  unions  cargolades  compliran  amb  les  prescripcions  de  l’apartat  10.4  (Unions            
cargolades)   del   CTE   DB-SE-A.   
Els   acabats   de   totes   les   plaques   d'unions   han   de   ser   de   qualitat   N9   o   superior.     

2.3.3   Fonaments   
La  fonamentació  seguirà  el  CTE  DB  SE  C.  Aquesta  només  es  podrà  realitzar  amb  un  tall                  
parcial  del  trànsit  amb  la  seva  pertinent  senyalització.  Les  obres  d’excavació  es  realitzarà               
amb   maquinària   lleugera.     
  

2.3.4   Talls   i   perforacions   en   els   perfils   
Els  talls  en  els  perfils  HEB  per  tal  de  unir-los  entre  si,  es  realitzarà  amb  talls  tèrmics                   
(oxitalls).  Tan  aquests  talls  com  les  perforacions  de  perfils  i  plaques,  es  realitzarà  al  taller,                 
abans   de   ser   transportats   a   l’emplaçament   de   l’obra.     
  

2.4   Condicions   per   l’usuari   

● Ha  d’estar  correctament  senyalitzat  l’aforament  màxim  de  4  persones  dins            
l'ascensor,   i   el   pes   màxim   que   pot   aguantar.     

● Ha  d’estar  correctament  senyalitzat  el  perill  per  alta  tensió  en  el  quadre  de               
comandament   electric.     

● Ha  d’estar  correctament  senyalizada  i  ha  de  ser  accesible  el  interruptor  de  parada               
d'emergència.     
  

3.   PAUTES   ADMINISTRATIVES   

Es   seguirà   les   clàusules   que   siguin   d'aplicació   tretes   la   Llei   de   Contractes   de   l'Estat.   
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