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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest document recull les normatives a les quals està sotmès el projecte. A més, també 

indica les condicions constructives de la instal·lació fotovoltaica de 62.22 kW. Tot el que 

s'especifica en aquest document haurà de ser realitzat de la manera en que el document ho 

explica. En cas que no sigui així, el projectista s'eximeix de tota responsabilitat. En cas de canvi 

de qualsevol material o especificació descrita a continuació, s'haurà d'especificar a la direcció 

tècnica abans de procedir a la realització de l'anomenat canvi.  

1.1 Objecte del plec  

El present document exposa les condicions constructives de la instal·lació fotovoltaica 

situada a la coberta de l’edifici PIV. Aquest document determina les condicions que haurà de 

seguir el contractista per l'execució de l'obra i instal·lacions descrites en el present projecte. 

També determinarà l'obligació del contractista amb les instruccions que dicta el director de 

l'obra per resoldre les dificultats que es poden presentar al llarg d'aquesta.  

1.2 Caràcter vinculant  

Recordem que els documents que inclourem en el projecte són:  

 Memòria I Annexos  

 Plànols  

 Plec de condicions  

 Estat de Medicions  

 Pressupost  

 Document XLS 

Ara bé, no tots ells tenen la mateixa força legal, ja que encara que tots són informatius, 

els Plànols i el Plec de condicions són vinculants, i, en conseqüència i en cas de 

discrepància entre els diferents documents, la seva informació preval sobre la resta. 

Així mateix i tret s’indiqui el contrari, en cas de discrepància entre els dos documents 

vinculants, el que preval són els Plànols. Per tant, aquest ordre de caràcter vinculant 

és: 

1. Plànols ( Vinculant 1r )  

2. Plec de condicions ( Vinculant 2n, tret s’indiqui el contrari )  

3. Memòria i Annexos / Estat de Medicions / Pressupost / Document XLS 
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2 MATERIALS BÀSICS, EXECUCIÓ CONTROL, AMIDAMENT, 
ABONAMENT DE LES OBRES D’APLICACIÓ 

2.1 Introducció  

En aquest subcapítol es defineixen tots i cadascun dels materials bàsics utilitzats en aquest 

projecte; s’especifiquen les seves característiques, s’indiquen les seves condicions de 

subministrament i emmagatzematge, les seves condicions d'amidament i abonament i les 

normatives en aplicació. 

  



Plec de condicions, Materials bàsics, execució control, amidament, abonament de les obres 
d’aplicació 

4 
 

2.2 Mòdul fotovoltaic 

Codi: IE_SF_MO_1 

2.2.1 Definició 

Mòdul fotovoltaic de cel·les policristal·lines de potència màxima 340 W de la marca SUNPRO 

POWER de dimensions 1956x992x40mm. 

2.2.2 Característiques generals 

Mòdul solar fotovoltaic (SUNPRO SP340-72P) de cel·les policristal·lines, potència màxima 

(Wp) 340 W, tensió a màxima potència (Vmp) 37,8 V, intensitat a màxima potència (Imp) 8,99 

A, tensió en circuit obert (Voc) 46,5 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 9,42 A, eficiència 19,7%, 72 

cel·les de 156x156 mm, vidre exterior temperat de 3,2 mm de gruix, marc d'alumini anoditzat, 

temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1956x992x40mm. Resistència a la càrrega 

del vent 2,4 kPa, resistència a càrrega de neu 5,4 kPa, pes 29 kg, amb caixa de connexions amb 

díodes, cables i connectors. 

Es consulten més característiques de la placa en la seva deguda fitxa tècnica adjuntada en el 

document Memòria i Annexos. 

2.2.3 Fase d’execució 

Col·locació i fixació. Connexió i comprovació del seu degut funcionament. 

2.2.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: el proveïdor ha d’estar certificat ISO 9001 i ISO 14001. 

 Emmagatzematge: en llocs protegits contra impactes. S’han d’apilar verticalment i 

paral·lelament en superfícies planes. 

2.2.5 Amidament i abonament 

Nombre d’unitats previstes segons la documentació de la memòria i dels plànols. 

2.2.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 
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2.3 Connectors mc4 

Codi: IE_SF_MO_2 

2.3.1 Definició 

Els Connectors MC4 Panells solars són els més recomanats per assegurar una bona connexió 

entre els connectors, que ja inclouen els panells solars i la nostra instal·lació elèctrica. Es precisa 

d'una grimpadora de cable per fer una connexió ferma entre el plançó metàl·lic del connector i el 

cablejat elèctric. 

2.3.2 Característiques generals 

Compatible amb cablejat de 2,5mm2,4mm2,6mm2 admet corrent màxim de 30A certificat IP 

67. 

2.3.3 Fase d’execució 

S’han de connectar els connectors mc4 al cables que uneixen els diferents subcamps amb 

l'inversor. El connector està preparat per ser connectat fàcilment amb cablejat de secció 4 i 6 

mm2, en cas que el cablejat del subcamp sigui de secció més elevada es porta a terme un 

entroncament entre el cablejat i el MC4 

2.3.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: el proveïdor ha d’estar certificat ISO 9001 i ISO 14001 i el connector 

ha de complir amb protecció IP67. 

 Emmagatzematge: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

2.3.5 Amidament i abonament 

Nombre d’unitats previstes segons la documentació de la memòria i dels plànols. 

2.3.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 
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2.4 Estructura 9V (5 mòduls) 

Codi: IE_SF_ST_1 

2.4.1 Definició 

Estructura d’alumini amb capacitat de subjectar cinc mòduls de 72 cel·les amb una inclinació 

de 5º. 

2.4.2 Característiques generals 

Estructura de suport SUNFER model 9V per subjectar 5 mòdul fotovoltaics de fins a 

1000x2000,  feta de perfils d'alumini EN-AW 6005A, per col·locar en posició vertical, amb 

inclinació de 5º, per col·locar a terra i coberta plana.  

2.4.3 Fase d’execució 

Muntatge i ancoratge mitjançant tacs químics, en cas d'instal·lar estructures de costat s’han 

d’unir mitjançant el kit d’unió S-15 de SUNFER. 

2.4.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: Elektra Catalunya. 

 Emmagatzematge: s’evitaran actuacions sobre l'element d'accions mecàniques no 

previstes. 

2.4.5 Amidament i abonament 

Nombre d’unitats previstes segons la documentació de la Memòria i dels Plànols. 

2.4.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 
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2.5 Estructura 9V (6 mòduls) 

Codi: IE_SF_ST_2 

2.5.1 Definició 

Estructura d’alumini amb capacitat de subjectar cinc mòduls de 72 cel·les amb una inclinació 

de 5º. 

2.5.2 Característiques generals 

Estructura de suport SUNFER model 9V per subjectar 5 mòduls fotovoltaics de fins a 

1000x2000,  feta de perfils d'alumini EN-AW 6005A, per col·locar en posició vertical, amb 

inclinació de 5º, per col·locar a terra i coberta plana.  

2.5.3 Fase d’execució 

Muntatge i ancoratge mitjançant tacs químics, en cas de instal·lar estructures de costat s’han 

d’unir mitjançant el kit d’unió S-15 de SUNFER. 

2.5.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: Elektra Catalunya. 

 Emmagatzematge: s’evitaran actuacions sobre el element de accions mecàniques no 

previstes. 

2.5.5 Amidament i abonament 

Nombre d’unitats previstes segons la documentació de la Memòria i dels Plànols. 

2.5.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 
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2.6 Ancoratge tac químic  

Codi: IE_SF_ST_4 

2.6.1 Definició 

Ancoratge químic estructural sobre formigó, mitjançant cartutx d'injecció de resina. 

2.6.2 Característiques generals 

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de 20 N/mm² de resistència 

característica mínima, mitjançant perforació de 12 mm de diàmetre i 105 mm de profunditat, 

emplenat de l'orifici amb injecció de resina epoxi, lliure d'estirè i posterior inserció de vareta 

roscada amb rosca i volandera d'acer galvanitzat qualitat 5.8 , de 10 mm de diàmetre i 130 mm 

de longitud. 

2.6.3 Fase d’execució 

Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. 

Preparació del cartutx. Injecció de la resina. Inserció de l'element de fixació. Neteja de les restes 

sobrants. 

2.6.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

 Emmagatzematge: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

2.6.5 Amidament i abonament 

Nombre d’unitats previstes segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.6.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 

UNE-EN ISO 898-1 
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2.7 Inversor 

Codi: IE_SF_INV 

2.7.1 Definició 

Inversor SMA model Sunny TriPower Core 1 de potència 50 kW. 

2.7.2 Característiques generals 

Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 75 kW, voltatge d'entrada màxim 1000 Vcc, rang 

de voltatge d'entrada de 500 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 50 kW, potència màxima de 

sortida 50 kVA, eficiència màxima 98,1%, dimensions 569x621x733 mm, pes 84 kg, amb peus de 

suport, indicador de l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi per control remot 

des d'un telèfon intel·ligent, tauleta o PC, dos ports Ethernet i protocol de comunicació Modbus. 

Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Amb 4 proteccions de sobretensió 

AC i 10 proteccions de sobretensió CC integrades en l'inversor.  

2.7.3 Fase d’execució 

Muntatge, fixació i anivellament. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

2.7.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

 Emmagatzematge: en llocs protegits contra impactes. 

2.7.5 Amidament i abonament 

Una sola unitat prevista segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.7.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 
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2.9 Interruptor diferencial 

Codi: IE_SF_PR_2 

2.9.1 Definició 

Interruptor diferencial tetrapolar de 80A. 

2.9.2 Característiques generals 

Interruptor diferencial selectiu, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 

A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 10 kA, classe A. 

2.9.3 Fase d’execució 

Muntatge i connexionat de l'element. 

2.9.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

 Emmagatzematge: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

2.9.5 Amidament i abonament 

Una sola unitat prevista segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.9.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 

REBT 

Normativa de la companyia subministradora 
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2.10 Interruptor magnetotèrmic 

Codi: IE_SF_PR_3 

2.10.1 Definició 

Interruptor magnetotèrmic  tetrapolar de 80A  

2.10.2 Característiques generals 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 

10 kA, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de 

protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). 

2.10.3 Fase d’execució 

Muntatge i connexionat de l'element. 

2.10.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament 

 Emmagatzematge: no hi ha condicions específiques de subministrament 

2.10.5 Amidament i abonament 

Una sola unitat prevista segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.10.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 

REBT 

UNE-EN 60947-2 

Normativa de la companyia subministradora 
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2.11 Cable unipolar RV-K 

Codi: IE_SF_CA_1, IE_SF_CA_2, IE_SF_CA_3, IE_SF_CA_4 

2.11.1 Definició 

Cablejat de coure RV-K de diferents seccions. 

2.11.2 Característiques generals 

Cable unipolar RV-K, tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 

50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10/16/25/35 mm² de secció, amb aïllament de 

polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V).  

2.11.3 Fase d’execució 

Estesa del cable. Connexionat. 

2.11.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

 Emmagatzematge: protegir de la humitat i de materials agressius. 

2.11.5 Amidament i abonament 

Metres lineals segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.11.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 

REBT 

UNE 21123-2 
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2.12 Cable unipolar RZ1-K 

Codi: IE_SF_CA_5 

2.12.1 Definició 

Cablejat tetrapolar de coure RZ1-K de 120mm2 de secció. 

2.12.2 Característiques generals 

Línia general d'alimentació fixa en superfície formada per cables unipolars amb conductors 

de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120+1G370. 

2.12.3 Fase d’execució 

Estesa de el cable. Connexionat. 

2.12.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

 Emmagatzematge: protegir de la humitat i de materials agressius. 

2.12.5 Amidament i abonament 

Metres lineals segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.12.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 

REBT 

ITC-BT-15 i GUIA-BT-15. Instal·lacions d'enllaç. Derivacions individuals. 
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2.13 Safata Codi: IE_SF_CA_6 

2.13.1 Definició 

Safata de PVC de 100x60 mm. 

2.13.2 Característiques generals 

Canal protector de PVC, color gris RAL 7035, de 100x60 mm, propietats: aïllant, no 

propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable a rajos UV, bon 

comportament a la intempèrie i en front de l'acció dels agents químics, subministrada en trams 

de 2 m de longitud, amb film de protecció per allotjar cables elèctrics i de telecomunicació. 

2.13.3 Fase d’execució 

Col·locació i fixació de la safata  

2.13.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

 Emmagatzematge: no hi ha condicions específiques de emmagatzematge. 

2.13.5 Amidament i abonament 

Metres lineals segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.13.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 

UNE-EN 50085-1 

UNE 20460-5-523.  

ITC-BT-19 i GUIA-BT-19. Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals. 

ITC-BT-20 i GUIA-BT-20. Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d'instal·lació. 

ITC-BT-21 i GUIA-BT-21. Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectors. 
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2.14 Cablejat de terra 

Codi: IE_SF_CA_7 

2.14.1 Definició 

Cablejat despullat de coure de 35mm2. 

2.14.2 Característiques generals 

Conductor de terra format per cable rígid despullat de coure trenat de 35 mm² de secció. 

2.14.3 Fase d’execució 

Estesa del cable. Connexionat. 

2.14.4 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 Subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament. 

 Emmagatzematge: protegir de la humitat i de materials agressius. 

2.14.5 Amidament i abonament 

Metres lineals segons la documentació de la Memòria i de Plànols. 

2.14.6 Normatives 

CTE. DB-HS Salubritat 

REBT
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3 DISPOSICIONS GENERALS 

3.1 Règim jurídic  

El contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de contractes de 

les administracions públiques i per les prescripcions del plec de clàusules administratives per la 

contractació d’obres. El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions 

que sorgeixin amb motiu de les obres.  

3.2 Coneixement dels documents contractuals 

 El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 

formen el mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per 

l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats 

en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment. El 

Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li 

hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director 

d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció 

haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma.  

3.3 Contradiccions i omissions del projecte 

 Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 

d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 

Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. Les omissions en els 

Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que siguin 

indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, 

per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació 

d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de 

ser executats com si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de 

Condicions.  

3.4 Classificació del contractista 

 La classificació del Contractista s’indica a la Memòria del Projecte.  

3.5 Autoritat del director de les obres 

 L’enginyer Director de les obres( o enginyer encarregat) resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi 

referent a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, 

interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 

l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi 

la Legislació vigent sobre el particular.  
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3.6 Representació de l’administració 

 L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de 

la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. Com a delegat d'aquest 

per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic competent, que ostentarà 

la representació del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el Plec. Projecte constructiu del 

tram de col·lector Barrera situat entre l’Avinguda Països Catalans i el Carrer Costaboina de 

Girona Plec de condicions 133  

3.7 Representació personal i oficina d'obra del contractista 

 El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, 

amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine 

qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. 

D'ell dependran un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves 

experiències professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. El Delegat del 

Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se mes de sis (6) dies 

hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que 

posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar 

davant l'Administració com a Delegat del Contractista. L’encarregat general haurà de tenir 

autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti la Direcció de l’Obra, 

relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a peu d'obra totes les 

hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. Excepte per a aquells casos en els 

que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules Administratives Generals 

estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, 

quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps 

emprat en realitzar totes les consultes que precisi. El Contractista entregarà al Director d'Obra, 

per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que aquest determina, la relació de tot 

el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a 

judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves 

labors haurà d'ésser separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un 

termini superior a deu (10) dies. El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les 

obres i mantenir-la mentre durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia 

conformitat del Director d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, 

almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. 

L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans de la data en que 

tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de 

l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra.  



Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per a l’Escola Politècnica Superior 

19 
 

3.8 Comunicacions amb l’administració 

 El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de 

comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. Durant aquest període de temps 

estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions 

i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. El Contractista 

estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi per 

escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú acús de rebut, sense perjudici 

de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva 

signatura, en el Llibre indicat. Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder 

de l'Administració, si bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. Totes les 

comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l’objecte de 

que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini 

màxim de cinc (5) dies fent constar la data del retorn.  

3.9 Disposicions legals complementàries 

 Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de 

Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria 

laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció 

a la indústria nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. 

Projecte constructiu del tram de col·lector Barrera situat entre l’Avinguda Països Catalans i el 
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3.10 Subcontractes 

 Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director de les 

obres. Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels 

treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a 

la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva 

responsabilitat contractual. A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de 

Contractació, es tindran en compte les següents especificacions: -El Contractista no 

subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. -Les sol·licituds per 

cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. El Director d'Obra podrà 

demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la 

subcontractació. -El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que 

ell no tingui adjudicat a través del Contracte.  
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3.11 Programa de treball 

 Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració 

un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les 

diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada 

aprovat pel Director de les obres i per l’Administració, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per 

tant, caràcter contractual. El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels 

serveis, equips i maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els 

mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-

los sense autorització de l'Administració. L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars 

proposats no implicarà l’exempció d’alguna responsabilitat pel Contractista en cas 

d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.  

3.12 Replanteig de les obres 

 L'Enginyer Director de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva 

execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin 

ser realitzades. El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà 

d'obra necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de 

referència que es requereixin. Per a la realització del replanteig, redacció de l'acta corresponent i 

execució de les obres replantejades es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i 

en el Reglament per a la seva aplicació.  

3.13 Iniciació i avanç de les obres 

 El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director, i començarà els treballs 

en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el 

seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis 

programats.  

3.14 Suspensió de les obres 

 En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva 

de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de la llei de contractes de les 

administracions públiques i el Plec de clàusules administratives generals per la contractació 

d’obres. Projecte constructiu del tram de col·lector Barrera situat entre l’Avinguda Països 

Catalans i el Carrer Costaboina de Girona Plec de condicions 135  

3.15 Resolució del contracte 

 La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i 

en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a 
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més es tindrà en compte el següent: En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a 

determinar per l'Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats 

d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de negars'hi, l'Administració podrà 

incautar-se mitjançant un acta i en presencia del Contractista o del seu representant, dels 

materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin a l’obra tals 

materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el 

Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres 

inútils. Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els 

mitjans auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les 

obres mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el 

Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, 

inapel·lable, l'Administració. Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó 

perjudicials i perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons 

les condicions del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva 

intervenció. En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per 

eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel 

Contractista.Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de 

liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del 

Contractista.  

3.16 Plànols de detall de les obres 

 A petició del Director, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin necessaris 

per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació del 

Director de les Obres, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es 

requereixin per a la seva major comprensió.  

3.17 Protecció d’encreuament amb altres serveis 

 Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament de 

qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, 

canonada d'aigua potable, etc.). Aquestes obres es realitzaran d'acord a allò perpetuat a les 

Normes, Instruccions o Plecs oficials corresponents i subjectant-se al que prescrigui l’Empresa 

propietària del servei, estant tots els materials, instal·lacions i operacions necessàries compreses 

en el preu corresponent.  

3.18 Modificacions del projecte d'obra 

 Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 

Projecte, durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Director podrà ordenar o proposar les 



Plec de condicions, Disposicions generals 

22 
 

modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 

matèria.  

3.19 Obligació de redactar els plànols final d'obra 

 El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") 

a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. L'Enginyer Director podrà exigir-los 

sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la certificació de la unitat 

corresponent.  

3.20 Permisos i llicències 

 El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 

l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el 

Projecte.  

3.21 Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

 La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 

de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la 

Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 

poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. L'execució de les Obres es 

programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes. La 

part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de 

rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. Projecte 

constructiu del tram de col·lector Barrera situat entre l’Avinguda Països Catalans i el Carrer 
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3.22 Construcció i conservació dels desviaments 

 Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 

trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 

figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 

s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 

termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. En tot cas, l'execució de les Obres es 

programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes i el 

Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. Si les 

circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Director de les Obres podrà exigir la col·locació de 

semàfors.  
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3.23 Precaució contra incendis 

 El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 

així com a les que dicti l'Enginyer Director. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar 

que s'encenin focs innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 

l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.  

3.24 Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

 Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, 

sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer Director 

de les Obres. Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 

qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats 

en el moment de la seva utilització. Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament 

hauran de recondicionar-se una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, 

de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això 

aniran a càrrec del Contractista. El Contractista haurà de situar, en els punts que designi 

l'Enginyer Director de les Obres, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els 

amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent 

aprovació del Director. Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats 

en principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 

hauran de ser prèviament aprovats per l'Enginyer Director de les Obres i, a no ser que tots ells 

tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, 

que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi 

la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per l'Enginyer 

Director de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

 


