——
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
[——

Treball final de grau

Estudi: Grau en Enginyeria Agroalimentaria

Titol:
Projecte d’una indUstria de produccio de quefir ubicada a la comarca de la

Cerdanya.

Document: Plec de condicions

Alumne: Paula Batllori Palacio

Tutor: Jaume Puig Bargués
Departament: Enginyeria Quimica, Agraria i Tecnologia Agroalimentaria
Area: Enginyeria Agroforestal

Convocatoria (mes/any): Setembre 2022




[
Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

—
INDEX: PLEC DE CONDICIONS

1. Plec de clausules adminiStratiVeS ............uuveiiiiieeiiiiiiiece e 3
1.1. DiSPOSICIONS GENEIAUS. ... uutttuiiiiitiiiiiiettttteeeetteebeebe bbb 3
1.2. DiSPOSICIONS TACUIALIVES. ... .ueitiiiiiiiiiiiiiiiiibii i 4
1.3. DiSPOSICIONS ECONOMIGUES ....eveeiiieeeeiaiiiitieeeeaaeeaaaasittteeeeaeeeessasbbbsseeeeeeeessaasbbbneeeeeeesssans 16
1.4. DiSPOSICIONS I@QAUS ...ttt 23
2. Plec de condicions tecniques PartiCUIArS .............eeiiiieiiiiiiiiiiiiiee e 27
2.1. Prescripcions sobre els Materials ..........oooeiiiiiiii i 27
2.2. Prescripcions quant a 'execucio per unitats ..........ccceevviiiiii e 34
2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat...............ccccccovvviiiiiiiii 74



f—t—

Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
Nt

1. Plec de clausules administratives

1.1. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte basic i d’execucié d’'una
industria de produccié de quefir, ubicada en el terme municipal de Bellver de Cerdanya,
comarca de la Cerdanya, té per a finalitat regular I'execucié de les obres fixant els nivells
tecnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el
contracte, als diferents agents de I'edificacio, aixi com les relacions entre tots ells i les seves
corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.

Article 2. Documents que defineixen les obres
Les obres sén definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del
projecte: Memoria, Planols, Amidaments i Pressupost.

So6n documents contractuals els documents de Planols, Plec de Condicions i Pressupost, que
s’'inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memoria tenen caracter merament
informatiu.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte
d’allo projectat haura de posar-se en coneixement de la Direccié d’Obra per tal que I'aprovi, si
s’escau, i redacti el projecte reformat corresponent.

Article 3. Compatibilitats i relacio entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el
Plec de Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de
ser executat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri de la
Direccié d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista
haura de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra
resoldre directament, sense l'autoritzacié expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les
contradiccions, errors 0 omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director
d’'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en I'’Acta de comprovacié
del replantejament.

Article 4. Documentacié complementaria
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdmiques per a
poder fixar un concurs o un Contracte d’Escriptura.

Totes les unitats d'obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la
normativa de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal-lacions, tant en I'ambit
nacional, autonomic com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatories per a
aquest projecte:

e Llei d’'Ordenacio de I'Edificacié (LOE)
« Lleireguladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccié
e Codi Técnic de I'Edificacio (CTE)
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Codi Estructural

Control de qualitat de I'edificacié.

Norma de construccio sismoresistent: part general i edificacié (NCSR-02)

Mesures minimes d’accessibilitat en els edificis

Regulacio de la subcontractacio en el sector de la construccio

Reglament d’instal-lacions de proteccid contra incendis

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

Mesures de prevencio dels incendis forestals

Reglament d’instal-lacions petroliferes  (MI-IP) i instruccions técniques
complementaries

Reglament tecnic de distribucio i utilitzaci6 de combustibles gasosos i instruccions
tecniques complementaries

Reglament electrotéecnic per a baixa tensi6 (REBT) i instruccions tecniques
complementaries

Reglament d’equips a pressié i instruccions técniques complementaries

Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE)

Reglament de seguretat per a instal-lacions frigorifiques i instruccions técnigues
complementaries

Llei de Prevencié de Riscos Laborals

Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulaci6 manual de
carregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.
Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors
davant el risc eléctric

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors
d’equips de proteccio individual

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors
dels equips de treball.

Proteccio6 als treballadors dels riscos derivats de I'exposicio al soroll durant el treball
Proteccié de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que
puguin derivar-se de I'exposicio a vibracions mecaniques

Llei de prevencid i control ambiental de les activitats

Reglament dels serveis publics de sanejament

Llei de proteccié de 'ambient atmosféric

Llei de reguladora dels residus

Llei de protecci6 contra la contaminacié acustica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epigraf I. Delimitacié general de funcions técniques

Article 5. Delimitacio de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificacié (Promotor, Projectista,

Constructor, Director d’Obra, Director de I'Execucio de I'Obra, Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucio de I'obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de I'Edificacio)
compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenacié de
I'Edificacio.
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Epigraf Il. Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripci6 en el Registre d’Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres
objecte d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses
Acreditades, i tenir la seva inscripcié degudament renovada.

Article 7. Verificaci6 dels documents del Projecte

Abans del comencament de les obres, el Contractista indicara per escrit que la
documentacié aportada li permet comprendre la totalitat de I'obra contractada, o en cas
contrari, sol-licitara els aclariments corresponents.

Article 8. Pla de Seguretat i Salut

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execucié que contingui, si s’escau,
I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, presentara el Pla de
Seguretat i Salut a I'obra, perqué I'aprovi el técnic que assumeixi les funcions de
Coordinador de Seguretat i Salut durant 'Execuci6 de I'Obra.

Article 9. Projecte de control de qualitat

El Contractista tindra a la seva disposicié el projecte de control de qualitat, si fos
necessari per a l'obra, en el que s’especificaran les caracteristiques i els requisits que
hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepcio dels materials,
segons estiguin avalats o no per segells o0 marques de qualitat, assajos, analisis i proves a
realitzar, determinacio de lots i altres parametres definits en el Projecte pel Projectista o en
I'Obra pel Director de I'Execucié de I'Obra.

Article 10. Oficina en I'obra

El Contractista habilitara en I'obra una oficina en la que, com a minim, hi haura una taula
0 un espai suficient pergué es puguin desplegar i consultar els planols. En aquesta oficina, el
Contractista tindra sempre a disposicio de la Direcci6 de I'Obra:

« el Projecte d’execucid6 complet, inclosos els complements que pugui redactar el
Director d’'Obra

« laLlicéncia d’Obres

e el Llibre d’Ordres i assistencies

e el Llibre d’Incidéencies

e el Llibre de Subcontractacio

« el Plade Seguretat i Salut

« el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin

« la normativa de seguretat i salut

« la documentacié de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representaci6 del Contractista. Cap d’Obra

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a
representant seu a l'obra, el qual tindra el caracter de Cap d’Obra, que tindra suficient nivell
técnic i dedicacio plena. El Cap d’Obra tindra facultats per a representar el Contractista i
adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.

Quan la importancia de les obres ho aconselli, i aixi es consigni en el Plec de Clausules
Administratives, el representant del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau
mitja, segons els casos.
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Article 12. Presencia del Contractista en I'obra

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara
present durant la jornada legal de treball i acompanyara al Director de I'Obra i al Director de
I'Execucié de I'Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a
practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades
necessaries per a la comprovacio dels amidaments i de les liquidacions.

El Cap d’Obra no podra estar absent, sense el consentiment de la Direccié Facultativa, i
haura de notificar quina persona I'ha de representar en totes les funcions durant la seva
abséncia. Quan no s’hagi efectuat la notificacid anterior, es consideraran valides les
notificacions que s’efectuin a la persona de major categoria técnica dependents de la
Contracta que intervinguin en les obres 0, en abséncia d’elles, les dipositades en la residencia,
designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en abséencia o
negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta.

Article 13. Treballs no estipulats expressament

Es obligaci6 del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta
execucio i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els
documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’'Obra, dins dels limits de
possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execucio6.

En el cas que hi hagi manca d’especificacié en el Plec de Condicions Particulars, s’entendra
gue es requereix una modificacié del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat
gualsevol variacié que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del
20% o del total del pressupost per sobre del 10%.

Article 14. Obres accessories
Es consideren obres accessories aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser
previstes amb tots els detalls, sind és a mesura que avancga I'execucié dels treballs.

Les obres accessories s’aniran construint aixi com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan
la seva importancia ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es
redactin. En els casos de menor importancia es duran a terme conforme a la proposta que
formuli el Director d’'Obra.

Les obres necessaries accessories se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen
per a obres semblants en el contracte.

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

La interpretacié técnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El
Contractista esta obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que
sorgeixi durant I'execucié de I'obra a causa del Projecte o de circumstancies alienes, sempre
amb anticipacié suficient en funcié de la importancia de I'assumpte. El Contractista es fara
responsable de qualsevol error de I'execucié motivada per 'omissié d’aquesta obligacio i
conseglientment haura de refer, a carrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta
interpretaci6 del Projecte.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al
Contractista, qui esta obligat a tornar els originals o les copies signant I'apartat d’assabentat,
que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direccio
Facultativa.
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Qualsevol reclamacio del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de

la Direccié d’Obra s’haura de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui I'hagi dictada, qui
haura de donar al Contractista el corresponent justificant de recepcid, si el Contractista aixi
ho sol-licita.

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa del projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la
Direcci6 Facultativa, només podra presentar-les, a través del Director d’'Obra, davant la
Propietat, si sén d’ordre economic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de
condicions corresponents.

Contra les disposicions d’ordre técnic de la Direcci6 Facultativa no s’admetra cap
reclamacid, podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si aixi ho estima oportu,
mitjancant exposicid raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podra limitar la seva
resposta al justificant de recepcio, que en tot cas sera obligatori per a aquest tipus de
reclamacions.

Article 17. Recusacio pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra

El Contractista no podra recusar al personal nomenat pel Director d’'Obra, ni demanar
gue per part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i
amidaments.

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedira segons
allo establert en I'article precedent, pero sense que per aguesta causa es puguin interrompre
ni pertorbar la marxa dels treballs.

Article 18. Personal de I'obra

El Contractista destinara a I'obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i
experiéncia, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haura
de complir amb els requisits de qualitat en 'ocupacié per a les empreses contractistes i
subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractacié en el Sector
de la Construccio.

El fet d”incomplir aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part
del personal segons la tipologia dels treballs, facultara al Director de I'Obra per a ordenar
I'aturada de les obres sense cap dret a reclamacio, fins que s’hagi solucionat la deficiencia.

Article 19. Faltes del personal de I'obra

El Contractista esta obligat a separar de I'obra aquell personal que, a criteri de la
Direcci6 Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi
defectuosament per manca de coneixements o actui de mala fe.

Article 20. Subcontractes

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres Contractistes,
amb subjeccié a alld estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccid, i sense perjudici de les seves obligacions
com a Contractista general de I'obra.

Article 21. Subministrament dels materials

El Contractista aportara a I'obra tots els materials necessaris per a la construccio. La
Propietat es reserva el dret de portar a I'obra aquells materials o unitats que cregui que
beneficien la qualitat de I'obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost
acceptat.
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Article 22. Responsabilitats del Contractista

El Contractista sera el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de
tots els empleats si son subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol
persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat.

En consequéncia, el Contractista sera I'iinic responsable i no tindra dret a cap indemnitzacié
per laugment de l'import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que
cometés durant la construcci6. També sera responsable, davant dels tribunals dels
accidents laborals, que per inexperiéncia o negligéncia es produissin i s’atindra a les
disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matéria.

El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha
d’advertir immediatament a la Direccié Facultativa de qualsevol error o omissié que hi hagi.
A més, no realitzara cap treball sense els corresponents planols, especificacions o ordres
concretes.

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execucié de I'obra, amb els millors
coneixements, experiencia, destresa i atencié. Ell assumeix tota la responsabilitat dels
mitjans de construccié emprats, métodes i teécniques seguides, sequiéncies i procediments
usats i de la coordinacié de totes les parts de I'obra.

El Contractista té I'obligacié de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la
Direccié Facultativa. Si a criteri del Director d’'Obra hi hagués alguna part de I'obra mal
executada, el Contractista tindra I'obligacié d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que
siguin necessaries fins que aconsegueixi I'aprovacié del Director d’Obra, sense que tingui
dret a cap indemnitzacio, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut
després de la recepcié.

El Contractista complira amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les
Autoritats Publiques relacionades amb I'execucié de l'obra i ho notificara a la Direccid
Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta esta en
contradicci6 amb algun d’aquests aspectes, ho notificara rapidament a la Direccid
Facultativa perqué procedeixi a la correccié. Si el Contractista executa algun treball bo i
coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho
notificat a la Direccié Facultativa, assumira tota la responsabilitat i haura de fer-se’n carrec
dels imports que se’n derivin.

Article 23. Desperfectes en les propietats veines

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veines, haura de
restaurar-les i deixar-les en I'estat que tenien en el comengament de I'obra, fent-se carrec de
l'import.

El Contractista adoptara totes les mesures que cregui necessaries per tal d’evitar caigudes
d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o
animal.

Epigraf lll. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de I’edificacio
Article 24. Danys materials

Les persones fisiques o juridiques que intervenen en el procés de [l'edificacid
respondran davant la Propietat dels seglents danys materials ocasionats en l'edifici dintre
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dels terminis indicats, comptats des de la data de recepcié de I'obra, sense reserves o des

de la solucié d’aquestes:

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que
afectin als elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia
mecanica i I'estabilitat de I'edifici

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal-lacions que ocasionin lincompliment dels
requisits d’habitabilitat fixats en I'article 3 de la LOE

c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execucié que afectin a
elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any

Article 25. Responsabilitat civil

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per
actes o omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de
respondre.

No obstant aix0, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar
degudament provada la concurréncia de culpes sense que es pugui detallar el grau
d’intervencié de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s’exigira solidariament.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’'un Projectista, aquests
mateixos respondran solidariament. Els projectistes que contractin els calculs, estudis,
dictamens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que
puguin derivar-se de la seva insuficiéncia, incorreccié o inexactitud, sense perjudici de la
repeticié que poguessin exercir contra els seus autores.

El Contractista respondra directament de los danys materials causats en I'edifici per vicis 0
defectes derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o
incompliment de les obligacions atribuides al cap d’obra i a la resta de persones fisiques 0
juridiqgues que depenguin d’ell.

Quan el Contractista subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de
determinades parts o instal-lacions de I'obra, sera directament responsable dels danys
materials per vicis o defectes de la seva execucid, sense perjudici de la repetici6 que es
pugui produir.

El Director d’Obra i el Director de I'Execucié de I'Obra que signin el certificat final d’obra
seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.

Qui accepti la direcci6 d’'una obra el Projecte de la qual no I'hagi elaborat ell mateix,
assumira les responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del
projecte, sense perjudici de la repeticié que li pogués correspondre davant el Projectista.

Quan la Direcci6 d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un técnic, tots ells
respondran solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
I'edificacio, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuita, per forca major, un acte
d’'un tercer o pel propi perjudicat pel dany.
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Article 26. Direccié
La interpretacio técnica del Projecte correspon al Director d’'Obra, a qui el
Contractista ha d’obeir sempre.

Tota I'obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord
amb les condicions d’aquest Plec, sera enderrocada i reconstruida pel Contractista sense
qgue pugui servir-li 'excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construccié ni que hagi
estat abonada en liquidacions parcials.

Article 27. Modificacions

El Director d’'Obra esta facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu
criteri, durant la construccié de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les
condicions técniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en I'import
total de 'obra.

El Contractista esta obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de
modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminucié o variacid de
limport, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.

Article 28. Llibre d’Ordres i Assisténcies

El Contractista disposara, a I'obra, d'un Llibre d’'Ordres i Assisténcies en el qual
s’anotaran totes aquelles ordres que la Direccié Facultativa cregui oporta donar-li a través
del Cap de I'Obra o d’'una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici
guan calgui, sota de les quals signara com a senyal d’estar-ne assabentat.

En aquest Llibre d’Ordres i Assisténcies s’indicara, quan procedeixi, els extrems seglents:

a) les operacions administratives relatives a I'execucid o a la regularitzacié del
contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys,
modificacions, etc.)

b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a 'obra
¢) les recepcions dels materials

d) les incidéncies de detalls que siguin d’interés des del punt de vista de la qualitat
ulterior dels treballs, del calcul de preus, del cost, de la duracio real dels treballs, etc.
i) el desenvolupament de 'obra

f) les incidéncies de l'obra susceptibles d’originar reclamacions per part del
Contractista

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista
com les que figuren en el Plec de Condicions.

Article 29. Llibre d’Incidéncies

Sota la responsabilitat del técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de les obres, existira a I'obra un Llibre d’Incidéncies a
disposicié de la Direcci6é Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms,
representants dels treballadors i persones o organismes competents en matéria de seguretat
i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en I'esmentat llibre.

Efectuada qualsevol anotacio, el Coordinador de Seguretat i Salut durant 'execucié o quan
no sigui necessaria la designacié de Coordinador, la Direccié Facultativa, ho hauran de
notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si I'anotacio es
refereix a qualsevol incompliment de les advertencies o observacions préviament anotades,
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els treballs, es comunicara a l'autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre
hores.

Article 30. Llibre de Subcontractacio

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractacio i conservar-lo a I'obra. En
aquest llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronologic des del comengament
dels treballs, i amb anterioritat al comencament d’aquests, totes i cada una de les
subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autonoms, amb la informacié que fixa la Llei de la Subcontractacié en el Sector de la
Construccio.

Cada nova subcontractacié haura de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execuci6 de les obres i als representants dels treballadors de les
diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractacio.

Article 31. Accessos i entorn de I'obra

El Contractista disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, el tancament
d’aquesta i el seu manteniment durant I'execucié de l'obra, podent exigir-ne la seva
modificacio o millora la Direccié Facultativa.

Article 32. Replantejament
El Contractista comencara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les
referencies principals que mantindra com a base de posteriors replantejaments parcials.

Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a
compte del Contractista, la qual cosa no li donara dret a cap reclamacio.

El Contractista sotmetra el replantejament a I'aprovacié de la Direccié Facultativa. Una
vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, preparara I'acta replantejament, la qual anira
acompanyada d’'un planol, i que haurd de ser aprovada per la Direccié d’Obra. Es
responsabilitat del Contractista I'omissié d’aquest tramit.

El Contractista es fara carrec de les estaques, senyals i referéncies que es deixin en el terreny
com a consequencia del replantejament, responsabilitzant-se que ningu les sostregui o canvii
de lloc, aixi com de reposar els senyals desapareguts.

Article 33. Inici i ritme d’execucié dels treballs

El Contractista comencara les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions
particulars, desenvolupant-les de la forma necessaria perqué els treballs s’executin dins dels
terminis parcials fixats i, en conseqiiéncia, I'execucio total s’efectui dins el termini exigit en el
contracte.

El Contractista ha de comunicar, obligatoriament i per escrit, a la Direccié d’Obra la data de
comengament dels treballs amb un minim de 3 dies d’antelacié.

El Director d’Obra indicara en el Llibre d’'Ordres i Assisténcies els dies amb incleméncia
atmosférica o amb altres circumstancies de forga major que comporten un periode
d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execucié. L’'incompliment per part del Contractista
dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat I'aplicacié
de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.

En el pla de treball per al Contractista es consignara, a efectes del termini parcial, les unitats
d'obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi
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constara la maquinaria i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en

'execucio dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinaria sera adscrita de manera
fixa i permanent a I'obra i no es podra retirar sense l'autoritzacid expressa de la Direccio
Facultativa. El compromis de la preséncia d’aquesta maquinaria no expira en I'execucié de
la unitat d’obra per a la que hagi estat necessaria, sind que finalitza al termini dels treballs.
Per tant, és necessari sol-licitar la corresponent autoritzacié per a retirar una maquina
adscrita a I'obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva
utilitzacié més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haura d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el
personal tecnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al
desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna
maquina s’avariés, el Contractista té I'obligacié de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per
una altra d’analogues caracteristiques. Les avaries mecaniques no suposaran prorrogues ni
demores en el compliment dels terminis establerts.

Article 34. Ordre d’execucio dels treballs

La determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells
casos en els que, per circumstancies d’ordre técnic, la Direccié d’Obra estimi convenient la
seva variacio.

Article 35. Facilitats per a altres contractistes

D’acord amb alldo que resolgui la Direccié d’Obra, el Contractista general haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats
a la resta de contractistes que intervinguin en l'obra. Tot aix0 sense perjudici de les
compensacions economiques que hi pugui haver entre contractistes per utilitzacié de mitjans
auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes
acataran el que resolgui la Direccié d’Obra.

Article 36. Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident,
no s’interrompran els treballs sind que es continuaran segons les instruccions donades pel
Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direccio
d’'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol
altra obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.

Article 37. Prorroga per causa de for¢ca major

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no
pogués comencar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la
contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haura d’exposar, en
escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix I'execuci6é dels treballs i el retard que
comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que sol-licita.

Article 38. Responsabilitat de la Direccié d’Obra en el retard de I’execucié de I'obra

El Contractista no es podra excusar de no haver complert els terminis d’execucio
estipulats, al-legant com a causa la manca de planols o ordres de la Direccié Facultativa,
excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat.
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Article 39. Condicions generals d’execucio dels treballs

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccié al Projecte, a les modificacions
d’aquest que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit,
hagin entregat al Contractista el Director d’'Obra o el Director d’Execucio de I'Obra, dintre de
les limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat en l'article 13 (treballs no
estipulats expressament).

Article 40. Profunditat dels fonaments

Atesa la naturalesa de la fonamentacio, les cotes de profunditat que consten en el
Projecte no sén, sin6 una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o
parcial segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haura d’assumir sense
modificar 'import que en resulti.

Article 41. Mitjans auxiliars

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i maquines auxiliars que siguin
necessaris per a la correcta execucié de I'obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a
evitar accidents previsibles en funcié de l'estat de I'obra i d’acord amb la normativa de
proteccio laboral vigent.

Article 42. Conservaci6 de les obres

Es obligacié del Contractista la conservacié en perfecte estat de les unitats d’obra
realitzades fins a la data de la recepci6 per part de la Propietat i corrent al seu carrec les
despeses que se’n derivin.

Article 43. Documentacié d’obres ocultes

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar I'execucio,
s’aixecaran planols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es
realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i I'tltim a
la Propietat. Aquests planols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

Article 44. Obres defectuoses

La Direccié Facultativa podra acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al
que s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execucio o
per una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en
compte les diferéncies, el Director d’'Obra fixara un preu just, que el Contractista esta obligat
a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruira a compte del Contractista la part mal
executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamacié econdomica o d’ampliacié del
termini d’execucio.

Article 45. Obres i vicis ocults

Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l'existéncia de vicis
ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i
abans de la recepcid, les demolicions que cregui necessaries per a reconéixer els treballs que
suposi defectuosos.

Les despeses de la demolicié i de la reconstruccié que s’ocasionin, seran a compte del
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aguestes despeses
aniran a carrec del propietari.

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedira a la utilitzacié i col-locacié de materials i aparells sense que abans
siguin examinats i acceptats pel Director de 'Execucié de I'Obra, en els termes que prescriu el
Plec de Condicions Técniques Particulars.
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El Contractista haura de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les

comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tecniques
Particulars.

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament
preparats, el Director d’Execucié de 'Obra donara I'ordre al Contractista perque els reemplaci
per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del
Director d’Obra.

Article 47. Despeses ocasionades per analisis, proves i assaigs
Totes les despeses originades per les analisis, proves i assaigs de materials o elements
que intervinguin en I'execucio de les obres seran a carrec del Contractista.

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haura de repetir,
amb carrec al Contractista.

Article 48. Neteja de les obres

Es obligacio del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com de materials sobrants, fer desaparéeixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris
perque I'obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complis, la Propietat pot fer-ho a
carrec d’'aquest.

Article 49. Obres sense prescripcions

En l'execucié de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la resta de documentacié del Projecte, el
Contractista s’atindra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf V. Recepcions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepcio

Abans de tenir lloc la recepcio, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les
obres a proves de resisténcia, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la
Direccié Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries 0 danys que es produeixin en
aquestes proves a causa d’'una construccié deficient o per manca de precaucid, seran a
carrec del Contractista, Unic responsable de les mateixes.

Article 51. Recepcié de les obres
La recepci6 de les obres tindra lloc dins dels 30 dies seglients a la data de finalitzacio
de les mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.

Per a procedir a la recepcio de les obres sera necessaria I'assisténcia del Propietari, de la
Direcci6 Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de
realitzar un escrupolds reconeixement i si 'obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest
Plec, s'aixecara un acta de recepcid per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents
justificants de la liquidacié final. Una de les actes quedara en poder de la Propietat i l'altra
s’entregara al Contractista.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes,
es consideraran rebudes sense reserves.
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Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves.

Aquest fet es fara constar explicitament en I'acta de recepcid, en la que s’especificaran les
instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es
fixara un termini per a esmenar-los. Una vegada vencut aquest termini, s’efectuara un nou
reconeixement en idéntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepcié de I'obra. Si
en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats préviament, es
declarara rescindida la contracta amb pérdua de fianca, a no ser que la Propietat cregui oportu
concedir un nou termini.

Article 52. Documentacio final
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els técnics que hagin intervingut en I'obra,
redactara la documentacio final de les obres, que es facilitara a la Propietat.

La documentaci6 final d’obra, d’acord amb el Codi Técnic de I'Edificacid, estara constituida per
la documentaci6é del seguiment de l'obra, la documentacié de control de l'obra i el certificat
final d’obra.

Aquesta documentacié final s’adjuntara a I'acta de recepcidé, amb la relacié identificativa dels
agents que han intervingut durant el procés d’edificacio, aixi com les instruccions d’'Us i
manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions. Aquesta documentacié constituira el llibre de
I'edifici.

Article 53. Termini de garantia

Des de la data en qué es realitza la recepcié de les obres, es comenca a comptar el
termini de garantia, que sera d’'un any. Durant aquest periode, el Contractista es fara carrec de
totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.

Article 54. Conservacio dels treballs durant el termini de garantia

La conservacio i vigilancia de les obres durant el termini de garantia aniran a carrec
del Contractista, sense que aquesta circumstancia faci modificar les altres obligacions i el
termini de garantia.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a carrec de la
Propietat les neteges i reparacions causades per I'Us i a carrec del Contractista les
reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal-lacions.

Article 55. Conservacio dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d’execucio es rescindis, el Contractista esta obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinaria, material i mitjans
auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions
de ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tramits fixats en aquest Plec de
Condicions, moment en qué comencgara a comptar el termini de garantia.

Article 56. Caracter provisional de les liquidacions parcials

Les liguidacions parcials sén documents provisionals ja que estan subjectes a les
certificacions i modificacions que resultin de la liquidacié6 final, per la qual cosa no suposen
I'aprovacié ni recepcio de les unitats d’obra que comprenen.

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions
parcials, el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al
pagament de nomines i materials invertits en I'obra. A tal efecte, el Contractista haura de
presentar els comprovants que se li exigeixin.
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Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execucié de I'Obra efectuara el seu
amidament definitiu, per a la qual cosa comptara amb I'assisténcia del Contractista o del seu
representant. S’estendra la corresponent certificacié per triplicat la qual, una vegada
aprovada pel Director d’Obra, servira perqué la Propietat aboni el saldo resultant,
descomptant la quantitat retinguda en concepte de fianca.

Article 58. Liquidacié final

Un cop acabades les obres, es realitzara la liquidacié final que incloura I'import de les
unitats d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan
hagin la seva execuci6 i preus hagin estat aprovats previament per la Direccié d’Obra. El
Contractista no tindra dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin
autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra.

Article 59. Liquidacié en cas de rescissio

En cas de rescissio del contracte, la liquidaci6 es fara mitjancant un contracte liquidatari,
que es redactara d’acord amb les dues parts, i que incloura l'import de les unitats d'obra
realitzades fins a la data de rescissio.

Epigraf VI. Facultats de la direccié d’obra

Article 60. Facultats de la Direccié d’Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han
especificat en els articles anteriors, és missio especifica seva efectuar la direccio i vigilancia
dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitja dels seus representants
tecnics, els quals tindran autoritat técnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en alld no
previst especificament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades
en l'obra i en relacid amb els treballs que per a I'execucid dels edificis i obres annexes es
duguin a terme, podent fins i tot, perd0 amb causa justificada, recusar al Contractista, si
considera que adoptar aquesta resolucio és Util i necessari per a la correcta marxa de l'obra.

1.3. Disposicions economiques

Epigraf I. Base fonamental

Article 61. Base fonamental

Com a base fonamental de les Disposicions Econdmiques del Plec de Condicions
Administratives, s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre I'import de tots els
treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions
generals i particulars que regeixin la construccié de I'edifici i obra annexa contractada.

Epigraf Il. Garanties de compliment i fianca

Article 62. Garanties

El Director d’Obra podra exigir al Contractista la presentacio de referéncies d’altres
entitats o persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides
per al correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol-licitades, el Contractista haura
de presentar aquestes referéncies abans de la signatura del contracte.
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Article 63. Fianca
La fianca exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establira
préviament entre el Director de I'obra i el Contractista entre una de les seglents:

a) diposit previ, en metal-lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de I'obra
contractada.

b) descomptes del 10% aplicats sobre l'import de cada certificaci6 abonada al
Contractista.

c) diposit del 5% del pressupost de I'obra contractada, més deduccions del 5%
aplicades a I'import de cada certificacié abonada al Contractista.

Article 64. Execucio de treballs amb carrec a la fianca

Si el Contractista es negués a fer, per compte propia, els treballs necessaris per a
enllestir 'obra en les condicions contractades, el Director de I'Obra, en nom i representacio
del Propietari, les manara executar a un tercer o directament per a administracio i abonara el
seu import amb la fianca dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el
Propietari en el cas de que la fianga no cobris I'import de les despeses efectuades en les
unitats d’obra que no fossin admissibles.

Article 65. Devolucié de la fianca

La fianca dipositada sera retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies,
una vegada signada I'acta de recepcio de I'obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no
existeix cap reclamacié en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva
responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades
d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.

Article 66. Devolucié de la fianga en el cas de que s’efectuin recepcions parcials

El Contractista tindra dret a que se li retorni la part proporcional de la fianca si la
Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’'Obra, accedis a efectuar recepcions parcials de
l'obra.

Epigraf lll. Preus i revisions

Article 67. Despeses
Anird a compte del Contractista el pagament de les nomines, materials i eines, i de
totes les despeses que s’originin fins a la finalitzaci6 i lliurament de les obres.

No hi haura cap alteracié de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres,
encara que durant la realitzaci6 es produeixin modificacions dels preus dels materials o
jornals, sempre que per disposicio oficial no representi un excés superior al 5% de I'import
de I'obra, pendent de realitzar aleshores.

Article 68. Obres de millora o ampliacié
Si s’introduissin millores en I'obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost,
el Contractista estara obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacié representés una ampliaci6 o millora de les obres que fes canviar la
guantitat del pressupost, el Contractista esta obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificacio representés una ampliaci6 o millora de les obres que fes canviar la
guantitat del pressupost, el Contractista estara obligat també a la seva execucié, sempre
que la valoracié s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de I'Obra.
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Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Article 70. Preus contradictoris

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’'obra o canvis de qualitat en les unitats
d’obra projectades o bé es produis algun cas excepcional o imprevist en qué fos necessari la
designacio de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els
fixara el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.

Si no hi hagués acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d’Obra i el
Contractista abans de comengar I'execucioé dels treballs. Si no fos possible arribar a un
acord, el Director d’Obra proposara a la Propietat que adopti la resolucié que cregui
convenient, que podra ser aprovatoria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregacio de
'obra o instal-lacié nova, per a ser executada per administracié o per un altre adjudicatari
diferent.

Article 71. Revisi6 de preus

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetra la revisi6 dels preus
contractats. No obstant aix0, en periodes en el que hi hagi increments importants en els preus
de les nomines i les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetra que
€S puguin revisar els preus contractats.

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol-licitar al Propietari
una revisio de preus a l'alca. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o
de continuar I'execucio de la unitat d’obra on intervingui 'element el preu en el mercat del qual
ha augmentat, aixi com la data a partir de la qual s’aplicara el preu revisat i elevat, per a la
gual cosa es tindra en compte, quan s’escaigui, I'aplec de materials d’obra, en el cas de que
estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.

Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que
el Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindra la facultat de
proposar al Contractista, i aquest té I'obligacié d’acceptar-los.

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertara entre Propietat i
Contractista la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en I'obra, en equitat amb
I'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’'obra i la data en qué
comencaran a regir els preus revisats.

Article 72. Reclamacions d’augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o
observacid, no podra, sota pretext d’error i omissio, reclamar un augment dels preus fixats en
el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a I'execucio de les obres.

Tampoc s’admetra cap reclamacio del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les
obres, es facin en la Memoria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractacio.
Les errors materials o aritmétics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el
moment en qué s’observin, perd no es tindran en compte a efectes de la rescissi6 del
contracte, assenyalats en el Plec de Clausules Administratives, sind en el cas de que el
Director d’'Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos
comptats des de la data d’adjudicacid. Les equivocacions materials no alteraran la baixa
proporcional feta en la Contractacio, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de
base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixara sempre per la relacié entre les xifres
d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.
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Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials 0 maquinaria que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, sén propietat d’aquest, pero el
Contractista es responsabilitza de la seva custodia i conservacio.

Epigraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de I'obra
L’amidament de les obres concloses es fara segons el tipus d’unitat fixada en el
corresponent pressupost.

Article 75. Amidaments parcials i totals

Els amidaments parcials es verificaran en preséncia del Contractista.
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit 'obra, amb I'assisténcia del Contractista.
Es redactara una acta de verificacié dels amidaments parcials i totals en qué es fara constar
la conformitat del Contractista o la del seu representant.

En cas de disconformitat, el Contractista exposara resumidament i amb reserva d’ampliar-
les, les seves al-legacions.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament
enllestides, de manera que el Contractista no tindra en compte les diferencies que resultin
entre les mesures reals i les del Projecte.

Article 76. Elements compresos en el pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en
compte I'import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construccid, aixi com
tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a
gualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per I'Estat,
Comunitat Autonoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonara al Contractista
cap import al respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions
necessaries per tal de deixar I'obra completament enllestida.

Article 77. Valoracio de les obres

La valoracio s’haura d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que
tingués assignat en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i
al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta
feta pel Contractista.

Article 78. Valoracié d’obres incompletes

Quan per rescissio o0 altres causes fos necessari valorar les obres incompletes,
s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoracié de la unitat
d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposicié de preus
indicats en el Quadre de Preus namero 2.

En cap cas el Contractista tindra dret a cap reclamacio, fundada en la insuficiencia, error o
omissio dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que
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constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podra reclamar al-legant que I'obra

executada és major o0 menor que la projectada.

Article 79. Altres obres

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’'Obra i que no
estaven inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’'Obra
i el Contractista, estenent-se per duplicat I'acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el
Director d’Obra podra fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient.

La fixacioé del preu s’haura d’acordar abans que s’executi 'obra afectada, perd si per qualsevol
motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estara obligat a acceptar el preu
determinat pel Director d’'Obra.

Article 80. Valoracié d’unitats no contemplades en aquest Plec

La valoraci6 de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzara aplicant a cada
una d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director
d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.

Article 81. Errors en el pressupost

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de
manera que si no ha fet cap observacié sobre possibles errors o equivocacions que afectin els
amidaments i als preus, no tindra dret a cap reclamacié si I'obra es realitza d’acord amb el
Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si contrariament, el nombre d’unitats
d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.

Article 82. Resolucié respecte a les reclamacions del Contractista

El Director d’Obra remetra, amb la pertinent certificacio, les reclamacions valorades
en l'article anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamacié, acompanyant-
hi un informe.

La Propietat acceptara o desestimara aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en
justicia i després de reconeixer les obres, si es cregués convenient.

Article 83. Pagament de les obres
El Propietari efectuara els pagaments en els terminis préviament establerts. L'import dels
pagaments correspondra al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.

Article 84. Suspensio dels treballs

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els
treballs realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a I'obra fins a la data de
suspensio.

En cap cas podra el Contractista, al-legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni
executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en qué han d’acabar-
se.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d’Obra, utilitzi materials
de major qualitat, grandaria o preu, o bé introdueixi modificacions en I'obra sense que li
hagin estat demanades, o qualsevol altra modificacié que a criteri del Director d’Obra sigui
beneficiosa, només tindra dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver
construit 'obra amb estricta subjeccio a allo projectat i contractat.

20



[
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
— : .
Epigraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalitzacié de les obres

L’'import de la indemnitzacié que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en
el termini de finalitzacié de les obres contractades, sera d’'una quantitat fixada per cada dia
feiner de retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta
guantitat s’acordara entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, pero no
sera inferior al 4,5% de l'import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es
descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes seguent al
termini convingut, el Contractista tindra dret a percebre el pagament d’'un 4,5% anual en
concepte d’interes de demora, durant I'espai de temps del retard i sobre I'import de
'esmentada certificacio.

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’'un mes el pagament no
s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolucié del contracte, es procedira a la
liquidacié corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que
aguests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessaria per a
finalitzar I'obra contractada.

Aix0 no obstant, es refusara qualsevol sol-licitud de rescissié de contracte fonamentada en
retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol-licitud ha
invertit en obra o0 en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al
termini d’execucié que tingui assenyalat en el contracte.

Article 88. Indemnitzaci6 per danys de causa major

El Contractista no tindra dret a indemnitzacio per causes de pérdues, avaries o perjudici
ocasionats en les obres, excepte en els casos de forga major. Als efectes d’aquest article, es
consideren com a danys de causa major Unicament els seglents:

a) incendis causats per descarregues eléctriques atmosferiques

b) danys produits per terratrémols i sismes marins

c) danys produits per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les
gue siguin previsibles en el pais, i, sempre que hi hagi constancia inequivoca de
gue el Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per
evitar o atenuar els danys

d) els que provinguin de moviments de terrenys en que sén construides les obres

e) les destrosses ocasionades violentament a ma armada, temps de guerra,
moviments populars o robatoris tumultuosos

La indemnitzaci6 es referira exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o
als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnitzaci6 comprendra mitjans
auxiliars, maquinaria o instal-lacions propietat de la Contracta.

Article 89. Renuncia

El Contractista renuncia a la indemnitzacié per 'augment que poguessin sofrir els
materials o jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a
demanar una revisid de preus com s’especifica en larticle 13 del Plec de Clausules
Administratives.
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Epigraf VI. Varis

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit
I'execucié de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, aixi com la dels
materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les
unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el
Director d’Obra ordeni, també per escrit, 'ampliacio de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que les parts contractants, abans de
'execucié o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats
millorades, els preus dels nous materials 0 aparells a emprar i els augments que totes
aquestes millores 0 augments d’obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que
suposin una reduccio apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Article 91. Unitats d’obra defectuoses pero acceptables

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa perd acceptable a criteri
del Director d’Obra, aquest determinara el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haura
de conformar-se amb la resolucié de la Direccié Facultativa, excepte si, estant dins del termini
d’execucio, prefereix enderrocar I'obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar
aguest termini.

Article 92. Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada, durant tot el temps que duri la
seva execucio, fins a la recepcid. La quantitat de 'asseguranga coincidira, en tot moment, amb
el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.

L’'import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressara en compte, a
nom del Propietari, per tal que amb carrec a aquest, es pagui I'obra que es construeixi a
mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista
s’efectuara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, excepte
si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document public, el Propietari
podra disposar d’aquest import per a usos aliens als de la construccié de la part sinistrada.

La infraccié d’'allo exposat anteriorment sera motiu suficient perqué el Contractista pugui
rescindir la contracta, amb devolucio de la fianga, pagament complet de despeses, materials
aplegats, i una indemnitzacié equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel
sinistre i que no li haguessin estat abonats, perd homeés en proporcié equivalent a alld que
suposi la indemnitzacié abonada per la companyia asseguradora, respecte a l'import dels
danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.

En les obres de reforma o reparacid es fixara, préviament, la proporcié d’edifici que s’ha
d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendra que I'asseguranca
ha de comprendre tota la part de I'edifici afectat per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la polissa d’assegurances, el Contractista
els posara en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb I'objecte de conéixer la
seva prévia conformitat o bé el seu rebuig.

Article 93. Conservacio de I'obra

Si el Contractista, tot i ser la seva obligacio, es desentén de la conservacio de l'obra
durant el termini de garantia, en el cas de que l'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat
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abans de la recepcio, el Director d’Obra, en representacio de la Propietat, podra disposar de

tot el que sigui necessari perqué s’atengui a la custddia, neteja i tot alld que calgués per a
una correcta conservacio, pagant-se les despeses a compte de la Contracta.

Quan el Contractista abandoni I'edifici, tant per finalitzacié de les obres com per rescissié de
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.
Després de la recepcié de I'edifici i en el cas de que la seva conservacio vagi a carrec del
Contractista, no hi haura d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a
la seva custodia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tot cas, estigui I'edifici ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra
durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions
Economiques.

Article 94. Us del Contractista de I’edifici o de béns de la Propietat

Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i previa
autoritzacio de la Propietat, edificis o faci Us de materials o eines que pertanyin al Propietari,
tindra l'obligacid de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el
contracte, en perfecte estat de conservacio, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense
cap dret a indemnitzacié per aquesta substitucié ni per les millores fetes en els edificis,
propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o
edificacions, el Contractista no hagués complert amb allo previst en el paragraf anterior, ho
fara la Propietat a costa del Contractista i amb carrec a la fianca.

Article 95. Pagament d’arbitris

El pagament d’'impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps
d’execucié de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen,
correran a carrec del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula
el contrari. No obstant aix0, s’haura de reintegrar al Contractista I'import de tots aquells
conceptes que el Director d’Obra consideri justos.

1.4. Disposicions legals

Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulacié del contracte entre el
Propietari i el Contractista.

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones fisiques que es trobin en
possessio dels seus drets civils segons les lleis vigents, aixi com les persones juridiques
legalment constituides i reconegudes tant a Espanya com a la Unié Europea.
Queden exclosos:

a) els que no tinguin la inscripcié en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte
resolutori de presé

c) els qui tinguessin fallides, amb suspensié de pagaments o amb béns intervinguts

d) els qui en contractes anteriors amb I'’Administraci6 no haguessin complert els
Seus compromisos

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals publics, com a contribuents
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Article 98. Sistema de contractacio
L’execucio de les obres es podra contractar per qualsevol dels segiients sistemes:

a) per preu d’algat: comprendra I'execucié de totes les obres o bé només part de la
mateixa, amb subjeccié estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada

b) per unitats d’'obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli

c) per administracié directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a
les condicions particulars que en cada cas s’estipuli

d) per contractes de ma dobra. En aquesta modalitat el subministrament de
materials i mitjans auxiliars aniran a carrec de la Propietat. La resta de condicions
seran idéntiques a les dels casos anteriors

Article 99. Sistema de contractacio
L’adjudicacio de les obres es realitzara per adjudicacio directa.

Article 100. Formalitzaci6 del contracte

Els contractes es formalitzaran mitjancant un document privat que podra elevar-se a
escriptura publica a peticié de qualsevol de les parts i d’'acord amb les disposicions vigents.
Aniran a carrec de l'adjudicatari, totes les despeses que ocasionin I'extensié del document
en qué es consigna la contracta.

Article 101. Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de l'execucid de les obres en les condicions
establertes en el contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En
conseguencia, el Contractista estara obligat a 'enderrocament i reconstruccié de les parts
d’'obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades
en liguidacions parcials.

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en I'exercici dels treballs per a 'execucio
de les obres, el Contractista s’atindra a alld disposat en la legislacio vigent, essent, en tot cas,
Unic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la
Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.

El Contractista té I'obligacié d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuin, per tal d'evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als
treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sindé també en tots
els indrets perillosos de 'obra.

De tots els accidents i perjudicis que es generin perqué el Contractista no compleix la
legislacié sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a I'obra, en sera I'inic
responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les
depeses necessaries per a complir degudament aquestes disposicions legals.

El Contractista sera el responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligéncia
es produissin tant en I'edificacié on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per
tant, anira a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan
correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execucio
de les obres.

El Contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la materia
i haura d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.
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Article 103. Causes de rescissio del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissio les que a continuacié s’assenyalen:

a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensio de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes seguents:

1. la modificaci6 del Projecte de manera que presenti alteracions
fonamentals a criteri del Director d’Obra, i sempre que representi una
oscil-lacio d’'un 25% per excés o defecte, com a minim, del seu import

2. la modificaci6 dunitats dobra, sempre que aquestes representin
variacions per excés o defecte del 40% com a minim d’algunes de les
unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat

3. la suspensio d’obra comencada, i en tots els casos, sempre que per
causes alienes a la Contracta no s’iniciin les obres adjudicades dins del
termini de tres mesos a partir de I'adjudicacié. En aquest cas, la devolucio
de la fianca sera automatica

4. la suspensio d’obra comengada, sempre que el termini de suspensié hagi
sobrepassat un any

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en
les condicions patrticulars del Projecte

6. lincompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligéncia o
mala fe amb prejudici dels interessos de I'obra

7. la finalitzacié del termini d’execucié de I'obra, sense haver assolit la fi dels
treballs

8. l'abandonament de I'obra sense causa justificada

9. la malafe en I'execuci6 de I'obra

En els casos a) i b), si els hereus o sindics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes
condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar I'oferiment, sense
gue en aquest Ultim cas hi hagi dret a cap indemnitzacié.

Article 104. Liquidacio en cas de rescissio de contracte

Sempre gue el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment
del Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions
prescrites, i tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat,
i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus numero 1.

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construccioé que s’estiguin utilitzant en el moment de
la rescissio, restaran a l'obra fins a la seva finalitzacié i s’abonara al Contractista una
guantitat fixada préviament de comu acord per aquest concepte.

Si el Director d’Obra cregués oportu no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonara
'obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’'obra que reuneixin les degudes
condicions i siguin necessaris. Es descomptara un 15% en qualitat d'indemnitzacié per
danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la
marxa dels treballs.

Article 105. Impostos de tramitacié del contracte

El Contractista es fara carrec dels impostos que s’originin per la tramitacié del
contracte. Si s’exigis que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li
abonara l'import i també els imports que puguin produir-se per multes i interessos.
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Article 106. Jurisdiccio

Per a totes aquelles guestions, litigis o diferéncies que puguin sorgir durant o després
dels treballs, les parts se sotmetran a judici d’'amigables componedors nomenats en nombre
igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en ultim terme, als Tribunals de Justicia del lloc
on resideixi la Propietat, amb expressa renuncia del fur domiciliari.
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2. Plec de condicions tecniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials

Epigraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals

Tots els materials que s’instal-laran han de ser de primera qualitat, compliran les
especificacions i tindran les caracteristiques indicades en el Projecte i en la normativa
vigent. En aquells casos en qué aixi s’hagi establert, els materials instal-lats portaran el
marcatge CE.

Qualsevol especificacié o caracteristica de materials que consti en un dels documents del
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatoria.

Un cop adjudicada I'obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentara a la
Direccio6 Facultativa els catalegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologacio dels
materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal-lar materials que no hagin estat
acceptats préviament.

La Direccié Facultativa dictaminara quins sén els materials que reuneixen les condicions
adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplacats durant qualsevol
de les etapes de I'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulaci6 i la utilitzacio dels materials es fara de manera que no alterin les
seves caracteristiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves 0 assajos
necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les
proves o0 assajos es podran fer a la fabrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa
obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepancia, els assajos o les
proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director d’Obra designi.

Qualsevol altra analisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haura de ser
aprovada per la Direccié d'Obra.

Article 3. Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de
reunir les condicions que fixi la Direccié d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap
reclamacio per les condicions que s’exigeixin.

Epigraf Il. Condicions que han de complir els materials
Article 4. Arids per a formigons i morters
La natura dels arids i la seva preparacid han de permetre garantir 'adequada

resisténcia i durabilitat del formigd, aixi com les restants caracteristiques que s’exigeixin en
el Plec de Condicions Tecniques Particulars.
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Com a arids per la fabricacidé de formigons es poden emprar sorres i graves existents en

jaciments naturals, matxucats o altres productes que s'utilitzin de forma habitual en la
practica constructiva o resultin aconsellables com a consequéncia d’estudis realitzats en un
laboratori oficial. En qualsevol cas, complira les condicions del Codi Estructural.

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles, o que s’utilitzin per
a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la practica, es realitzaran assaigs
d’identificacié mitjangant les analisis que convinguin en cada cas.

Si s'utilitzen escories siderurgiques com a arid, es comprovara préviament que sén estables,
de manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el métode
d’assaig UNE 7243.

Es prohibeix I'is d’arids que continguin sulfurs oxidables.
Els arids utilitzats compliran amb les limitacions de grandaria fixades en el Codi Estructural.

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a 'amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que
fixa el Codi Estructural, haura de complir amb les seguents:

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)

- substancies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58

- sulfats inferiors a 1 g SO4/|, segons assaig UNE 7131:58

- i0 clor per a formigé amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

- absencia absoluta de glucids, segons assaig UNE 7132:58

Article 6. Additius per a formigons i morters

Els additius que s'utilitzin per a millorar les caracteristiques d’adormiment,
enduriment, plasticitat i inclusié de l'aire del formigd o del morter hauran de complir amb els
limits fixats en el Codi Estructural i, a més:

- si s'utilitza clorur calcic com a accelerador, la seva dosificacié sera igual o inferior
del 2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes,
del 3,5% del pes del ciment

- si s'utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporcié sera tal que la
disminuci6 de la resisténcia a compressid produida per la inclusié de l'airejant sigui
inferior al 20%. En cap cas la proporcié d’airejant sera superior del 4% del pes del
ciment

- si s'utilitzen colorants, la proporcié sera inferior al 10% del pes del ciment. No
s’empraran colorants organics

Article 7. Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podra emmagatzemar en sacs o0 a granel. En
el primer cas, el magatzem protegira contra la intempérie i la humitat, tant del sol com de les
parets. Si s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de
diferents qualitats i procedéncies.

S’exigira al Contractista la realitzaci6 d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en
laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.

Article 8. Acer laminat d’alta adheréncia en rodons per a armadures

S’acceptaran acers d’alta adheréncia que portin el segell de conformitat emes per un
organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fabrica amb senyals indelebles per
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a evitar confusions en el seu Us. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de

seccio superiors al 5%. EI modul d’elasticitat sera igual o superior a 2.100.000 kp/cm?.
Es preveu que el limit elastic de I'acer sigui de 4.200 kp/cmz2, de manera que la seva carrega
de trencament no sera inferior a 5.250 kp/cm2.

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa el Codi Estructural.

Article 9. Acer laminat

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat sera dels tipus establerts en la norma UNE
EN 10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-
1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat
Estructural Acer apartat 4.2 del CTE.

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificacié de fabrica, amb senyals indelebles
per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secci6
superiors al 5%.

Article 10. Productes per a la curaci6 de formigons

El color de la capa protectora que resulti de I'aplicacié d’aquests productes en forma
de pintura polvoritzada sobre la superficie de formig6 sera clar, preferiblement blanc, per a
evitar I'absorcié de la radiacié solar. Aquesta capa haura de romandre intacta durant, com a
minim, 7 dies després d’una aplicacio.

Article 11. Desencofradors

La utilitzacié de desencofradors aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera
gue faciliten la seva separacié del formigd, no sera possible si el seu Us no esta
expressament autoritzat.

Article 12. Encofrats en murs

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metal-lics. En ambdos
casos, hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perque la deformacié maxima deguda
a I'empenta del formigé fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superficie tedrica d’acabat. Per
a mesurar agquestes deformacions s’aplicara sobre la superficie desencofrada un regle
metal-lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superficie plana, o corbat si la superficie
ho és.

Els encofrats per a formigé vist hauran de ser de fusta.

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs

Els encofrats que s'utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metal-lics.
En ambdés casos, perd, compliran la condicié de que la deformacié maxima d’'una aresta
encofrada respecte la tedrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud tedrica. Igualment,
hauran de tenir el confrontat el suficientment rigid per a suportar els efectes dinamics del
vibrament del formigd, de manera que el maxim moviment local produit per aguesta causa
sigui de 5 mm.

Article 14. Cal hidraulica
La cal hidraulica es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les
seguents condicions:

- pes especific comprés entre dos enters i cinc décimes i dos enters i vuit decimes
- densitat aparent superior a vuit décimes
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- pérdua de pes per calcinacié al vermell blanc menor del 12%

- adormiment entre 91 30 h

- residu de garbell 4900 malles menor del 6%

- resisténcia a la traccié de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cmz2. Curaci6 de la
proveta un dia a l'aire i la resta en aigua

- resisténcia a la traccio del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cmz2. Curaci6 de
la proveta un dia a 'aire i la resta en aigua

- resisténcia a la tracci6 de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm2 i també
superior en 2 kp/cm? a I'assolida al seté dia

Article 15. Guix negre
El guix negre es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les
seguents condicions:

- el contingut en sulfat calcic semihidratat (SO4Ca/2H,0) sera com a minim del 50%
en pes

- 'adormiment no comencgara abans dels 2 minuts i no acabara després dels 30
minuts

- en garbell 0,2 UNE 7050 no sera superior al 20%

- en garbell 0,08 UNE 7050 no sera superior al 50%

- les provetes prismatiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexié, amb una
separaci6 entre suports de 10,67 cm, resistiran una carrega central de 120 kg com a
minim

- la resistencia a compressid determinada sobre mitges provetes procedents de
'assaig a flexid, sera com a minim 75 kp/cm2. La presa de mostres s’efectuara com a
minim en un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per
guartejament una mostra de 10 kg com a minim. Els assaigs s’efectuaran segons les
normes UNE 7064 i UNE 7065.

Article 16. Plaques per a cobertes

Les plagues per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer,
fibrociment amb fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de
garantir estanquitat. Les plaques que s'utilitzin han d’estar degudament homologades i
autoritzades per ’Administracié competent.

Article 17. Impermeabilitzants

Les lamines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plastiques o de cautxu. Les
lamines i les imprimacions hauran de portar una etigueta identificativa indicant la classe de
producte, el fabricant, les dimensions i el pes per m2. Disposaran de segell de qualitat,
homologaci6 o bé de segell o certificacié de conformitat inclos en el registre del CTE.

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB
HS del CTE, les condicions del qual complira. Si els impermeabilitzants sén no bituminosos
0 bituminosos madificats haura de disposar d’'un document d’idoneitat técnica, complint totes
les seves condicions.

Article 18. Biguetes prefabricades

Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la
memoria, i hauran de disposar d’autoritzacié d'us corresponent. Aixd no obstant, el fabricant
haura de garantir les seves propietats per escrit, si aixi se li demanés.

El fabricant haura de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilitzacié i muntatge en

cas de que siguin necessaries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per
manca de les instruccions necessaries.

30



f—t—

Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
Nt

Tant el forjat com la seva execuci6 s’adaptaran al Codi Estructural.

Article 19. Plafons aillants autoportants

Els plafons aillants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de
0,6 mm de gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de
poliureta de densitat 38 kg/m? i conductivitat térmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i
de l'aillant ha d’estar garantida amb els certificats corresponents.

Article 20. Rajoles i lloses de terratzo

Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a minim d’'una capa de petja
de formigé o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’'una
capa base de morter menys ric i arid més gruixut.
Els arids estaran nets i sense argila i matéria organica. Els colorants no seran organics i
s’ajustaran a la norma UNE 41060.

Les tolerancies en dimensions seran:

- per a mesures superiors a 10 cm, = 0,5 mm

- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, £ 0,3 mm

- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variara més de 1,5 mm i no
sera inferior als valores indicats a continuacio

- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és
rectangular, i si és d’una altra forma, el costat minim del quadrat circumscrit

- el gruix de la capa de la petja sera uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en
les destinades a suportar transit o en les lloses no inferior a 8 mm

- la variaci6 maxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de
radi, sera de + 0,5 mm

- la fletxa major d’'una diagonal no sobrepassara el £ 4%. de la longitud

- el coeficient d’absorcié d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 sera inferior
o igual al 15%

- l'assaig de desgast s’efectuara segons la horma UNE 7015, amb un recorregit de
250 m en humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast maxim admissible sera de 4
mm i sense que aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3
mm en rajoles per a voreres o destinades a suportar transit

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a minim del miler i
5 unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin
defectes visibles, sempre que el nombre de descartades no superi el 5%

Article 21. Entornpeus de terratzo

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que
els del paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigéncies
técniques seran analogues a les del material del paviment.

Article 22. Guixos
Els guixos que s'utilitzin per a I'arrebossat de parets procediran de la calcinacio de
les roques de sulfat calcic, que en perdre part de 'aigua és apte per a prendre’s.

La recepcid de I'obra es fara en sacs; queda exclds el lliurament a I'engros. ElI material
s’emmagatzemara en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar
exposat a corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem.

Quan el guix esta en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al
tacte, que s’enganxi a les mans, faciliti una presa rapida adquirint duresa i solidesa.
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Es considera temps valid d’aplicacio, des de I'obtencié de la pasta untosa, fins que no pot

estendre’s.

Article 23. Portes
Les portes de fusta, de PVC o metal-liques que s'utilitzin hauran de tenir I'aprovacié
de l'autoritat competent o un document d’idoneitat técnica emes per un organisme autoritzat.

Article 24. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una
escairada minima de 7x5 cm.

Article 25. Finestres i portes metal-liques

Els perfils utilitzats en la fabricacio de finestres i portes metal-liques seran especials
de doble junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni
curvatures, i es refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricacié.

Article 26. Pintura al tremp

La pintura al tremp estara composada per una cola dissolta en aigua i un pigment
mineral finament dispers amb l'addicid6 d’'un antiferment tipus formol per a evitar la
putrefaccié de la cola. Els pigments a utilitzar podran ser:

- blanc de zinc, que complira la norma UNE 48041
- litopd, que complira la norma UNE 48040
- bioxid de titani, segons la norma UNE 48044

També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat calcic i sulfat basic.
Aquests dos ultims productes, considerats com a carregues, no podran entrar en una
proporcio superior al 25% del pes del pigment.

Article 27. Pintura plastica
La pintura plastica estara formada per un vehicle format per un vernis adquirit i els
pigments estaran constituits per bioxid de titani i colors resistents.

Article 28. Colors, olis i vernissos
Totes les substancies d’Us general en la pintura hauran de ser de qualitat excel-lent.
Els colors tindran les condicions seguents:

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superficies
- fixacio de la seva tinta

- facultat d’incorporar-se a l'oli i color

- ser inalterables a I'accié dels olis o d’altres colors

- insolubilitat en l'aigua

Els olis i vernissos tindran les condicions segients:
- ser inalterables per I'accié de l'aire
- conservar la fixacio dels colors
- transparéncia i color perfectes
Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb l'oli ben purificats i sense posits. No

s’admetra que en utilitzar els colors deixin taques o rafegues que indiquen la preséncia de
substancies estranyes.
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Article 29. Canonades

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran
perfectament llisos, de seccioé circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin
ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.

La tolerancia admesa per als diametres superiors ha de ser inferior a I'1,5%. Les mesures
han de coincidir amb les que consten als Planols del Projecte.

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris
corresponents per als canvis de direcci6 i acoblament.

Les peces d’unio de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal-leable galvanitzat
amb junta esmerilada.

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, previa
verificacio a fabrica, i a l'igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de
pressio, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.

Article 30. Baixants

Els baixants, tant d’aiglies pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials
plastics que tinguin autoritzacié d’us. No s’admetran baixants de diametre inferior a 90 mm.
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjangant unions Gibault.

Article 31. Canonades per al subministrament d’aigua o gas

Si la xarxa de distribucié de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la
canonada de gas se sotmetra a la pressié de prova exigida per 'empresa subministradora,
operacio que s’efectuara una vegada acabat el muntatge.

Les designacions, pesos, gruixos de paret i tolerancies s’ajustaran a les normes de les
empreses subministradores.

Les valvules a les que se sotmetra a una pressié de prova superior en un 50% a la pressio
de ftreball seran de marca acceptada per I'empresa subministradora i amb les
caracteristiques que aquesta indiqui.

Article 32. Materials per ainstal-lacions d‘equipaments sanitaris

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’installin es protegiran duran el
periode de construccié amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar 'aigua, la brossa,
les substancies quimiques o els elements mecanics.

Els aparells seran nous de frinca i estaran exempts d'imperfeccions, trencaments,
encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe.

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de
fabricants acreditats.

Article 33. Materials per a la instal-laci6 eléctrica

Tots els materials que s’utilitzin en la instal-lacio eléctrica, tant d’alta com de baixa
tensi6 hauran de complir amb les prescripcions técniques que dicten les normes
internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora
d’energia eléctrica.

Els cables que s'utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aillament de polietilé.

La seccié minima dels cables sera d’1,5 mm?. Es rebutjaran aquells cables que provinguin
de fabrica amb qualsevol desperfecte. La tolerancia en la secci6 real dels conductors sera
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inferior al 3%. La carrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm? i I'allargament

permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb
una tolerancia del 5% en el seu diametre. Les caixes de derivacié o pas seran també de
policlorur de vinil.

Les llumeneres es construiran amb xassis de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o
nervadures suficients per a assolir la rigidesa necessaria.

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la
primera en establir-se i la darrera en desaparéixer i seran irreversibles, sense possibilitat
d’error en la connexio.

Article 34. Altres materials

La resta de materials que s’usin en I'obra i dels que no es detallen les condicions,
han de ser de primera qualitat, i abans de la seva col-locacié han de ser reconeguts per la
Direccio Facultativa, clausula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictara la
idoneitat o per defecte, els rebutjara.

2.2. Prescripcions quant a I’execucio per unitats

Article 35. Explanacio i préstecs

35.1. Definicio

L’explanacié consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i
anivellar el terreny, aixi com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el
conseguent transport dels productes remoguts al diposit o lloc d’utilitzacié.

35.2. Execucio de les obres

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres
d’excavacid, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informacio
continguda en els planols.

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en I'esbrossada,
s’acceptara per a la seva utilitzacié posterior en proteccié de superficies que es puguin
erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindra separada de la resta dels
productes excavats.

Tots els materials que s’obtinguin de I'excavacié, amb excepcié de la terra vegetal, es
podran utilitzar en la formacié de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es
transportaran directament a les zones previstes dins del solar, 0 abocador si no tinguessin
aplicacio en 'obra. En qualsevol cas no es rebutjara cap material excavat sense autoritzacio
previa.

Durant les diverses etapes de la construccié de I'explanacio, les obres es mantindran en
perfectes condiciones de drenatge.

El material excavat no es podra col-locar de forma que representi un perill per a
construccions existents, per pressio directa o per sobrecarrega dels rebliments contigus.

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessaries, per a
evitar danys a les construccions veines i a les ja existents.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se
les zones de vegetacié o arbrat destinades a romandre al seu lloc.
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Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diametre seran eliminats fins una profunditat

no inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavacié i no menor de 15 cm per sota de la
superficie natural del terreny.

Tots els buits causats per I'extraccié de soques i arrels s’emplenaran amb material analeg a
I'existent i es compactaran fins que la seva superficie s’ajusti al nivell exigit.

No existeix obligacié per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.
L’execucio d’aquests treballs es realitzara produint les menors molesties possibles a les
zones habitades properes al terreny esbrossat.

35.3. Amidament i pagament

L’excavacio de I'explanacié es pagara per m3 realment excavats, mesurats per diferéncia
entre les dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades
finals, preses immediatament després d’acabar-los. L'amidament es fara sobre els perfils
obtinguts.

Article 36. Excavacio en rases i pous

36.1. Definicié

L’excavacid en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessaries per
aconseguir 'emplacament adequat per a les obres fonamentacio, de fabrica i estructures,
incloent les rases de drenatge o altres analogues que siguin necessaries. La seva execucio
inclou les operacions d’excavacio, anivellament, evacuacid del terreny i el conseglent
transport dels productes remoguts al diposit o lloc d’utilitzacio.

36.2. Execucio6 de les obres

El Contractista de les obres notificara amb prou antelacié el comengament de qualsevol
excavacio, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el
terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de I'excavacié o es modificara ni renovara
sense autoritzacio.

L’excavacié continuara fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una
superficie neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Aixd no obstant, la Direccio
Facultativa podra modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny aixi ho
considerés oportlu per aconseguir una fonamentacié satisfactoria.

El replantejament es realitzara de tal forma que existiran punts fixos de referéncia, tant de
cotes com de nivell, sempre fora de I'area d’excavacio.

Es portara a I'obra un control detallat dels amidaments de I'excavacio de les rases.

El comengament de I'excavacio de rases es realitzara quan existeixin tots els elements
necessaris per a la seva excavacio, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.

La Direccié Facultativa indicara sempre la profunditat dels fons de I'excavacié de la rasa,
encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.

El Contractista ha d’assegurar I'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les
excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i proteccio
superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i
liscaments que poguessin causar dany a persones 0 a les obres, encara que aquests
mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direccio
Facultativa.
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La Direccié Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la col-locacié d’apuntalaments,

estintolaments i proteccions superficials del terreny.

El Contractista adoptara totes les mesures necessaries per a evitar I'entrada d’aigua,
mantenint lliure de la mateixa la zona d’excavacié, col-locant-hi els atalls, drenatges,
proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguas que calgui.

Les aiglies superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que
arribin als talussos, les parets i el fons de I'excavacio de la rasa.

El fons de la rasa haura de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de
terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resisténcia. Es
netejaran les esquerdes i fissures, i s’'emplenaran amb material compactat o formigoé.

La separacié entre el tall d'obra de la maquina i 'apuntalament no sera superior a una
vegada i mitja la profunditat de la rasa en aquest punt.

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els
treballs.

Un cop s’assoleixi la cota inferior de I'excavacio de la rasa per a fonamentacio, es fara una
revisié general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produit desperfectes i
prendre les mesures pertinents.

Mentre no s’efectui la consolidacié definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran
els apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, aixi com les tanques,
tancaments i la resta de mesures de proteccié.

Els productes resultants de I'excavacié de les rases, que siguin aprofitables per a un
rebliment posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una
separacio del marge de la mateixa de 0,60 m com a minim, deixant lliures, camins, voreres,
cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents.

36.3. Preparaci6é de fonamentacions

En I'excavacio de fonaments es profunditzara fins al limit indicat en el Projecte. Els corrents
0 aigles pluvials o subterranies que es poguessin presentar, es cegaran o0 desviaran
emprant els mitjans adequats.

Abans de procedir a I'abocament del formigé i a la col-locaci6 de les armadures de
fonamentacid, es disposara d’'una capa de formigd de neteja de 10 cm de gruix degudament
anivellada.

L'import d’aquesta capa de formigéb es considera incldos en els preus unitaris de
fonamentacio.

36.4. Amidament i pagament

L’excavacié en rases 0 pous es pagara per m3 realment excavats, mesurats per diferéncia
entre les dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades
finals, preses immediatament després d’acabar-los.
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Article 37. Rebliment i piconament de rases de pous

37.1. Definicié

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en I'extensi6 o compactacio de
materials terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i
pous.

37.2. Extensié i compactacio

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i
sensiblement horitzontals. El gruix d’aquestes tongades sera l'adequat als mitjans
disponibles perqué s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactacio exigit.

La superficie de les tongades sera horitzontal o convexa amb pendent transversal maxim del
2%. Una vegada estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio, si escau.

El contingut optim d’humitat es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i
dels resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats.

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per
aconseguir la compactacié prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot
a la dessecacié per aireig, o per addici6 d’'una mescla de materials secs o substancies
apropiades com cal viva.

Aconseguida la humectaci6 més convenient, es procedira posteriorment a la compactacio
mecanica de la tongada.

Sobre les capes en execucié s’ha de prohibir 'accié de tot tipus de transit fins que s’hagi
completat la seva composicio.

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es fara la desbrossada i
neteja del terreny, a continuacid s’excavara i s’extraura el material inadequat en la
profunditat requerida pel Projecte, i s’escarificara posteriorment el terreny per aconseguir
I'entrellagament entre el rebliment i el terreny.

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té preséncia d’aigiies superficials o
subterranies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de
comencar I'execucio.

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurara I'eliminacio
d’aquest material o la seva consolidaci6.

El rebliment de l'extradés dels murs es realitzara quan aquests tinguin la resisténcia
requerida i no abans dels 21 dies si s6n de formigo.

Si ha plogut, no s’estendra una nova tongada de rebliment o terraple fins que el terreny
s’hagi assecat o s’escarificara afegint la seguient tongada més seca, fins aconseguir que la
humitat final sigui I'adequada.

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es fara uniformement, sense que
existeixin embassaments.

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2°C.
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37.3. Amidament i pagament

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m3 realment executats, mesurats per
diferencia entre les dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i
les dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny.

Article 38. Formigons

38.1. Dosificacio de formigons

El Contractista ha d’efectuar l'estudi granulométric dels arids, dosificacié d’aigua i
consisténcia del formigd d’acord amb els mitjans i posada en obra que s'utilitzin en cada cas,
i sempre complint alld prescrit en el Codi Estructural.

38.2. Fabricacié de formigons
En la confecci6 i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals del
Codi Estructural.

Els arids, l'aigua i el ciment es dosificaran automaticament en pes. Les instal-lacions de
dosificacié, a l'igual que la resta per a la fabricaci6 i posada en obra del formigd s’hauran de
sotmetre al que indiqui la normativa vigent.

Les tolerancies admissibles en la dosificacié seran del 2% per a I'aigua i el ciment, 5% per a
les diferents grandaries d’arids i 2% per a l'arid total. En la consisténcia del formigé
s’admetra una tolerancia de 20 mm mesurada amb I’Abrams.

La planta formigonera haura de realitzar una mescla regular i intima dels components
proporcionant un formigd de color i consistencia uniforme.

En la formigonera s’haura de col-locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la
velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de
sobrepassar.

Abans d’introduir el ciment i els arids en el mesclador, aquest s’haura carregat d’'una part de
la quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificacié d’aquest element en
un periode de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla,
comptats a partir del moment en qué el ciment i els arids s’hagin introduit en el mesclador.
Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidara completament.

No es permetra tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment,
encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, arids i aigua.

38.3. Mescla en obra
L’execucio de la mescla en obra es fara de la mateixa forma que la indicada per a la mescla
en planta formigonera.

38.4. Transport de formigé
El transport des de la planta formigonera es fara tan rapidament com sigui possible.

En cap cas s’admetra que es col-loquin en obra formigons que tinguin un principi
d’adormiment o que presentin qualsevol altra alteracio.

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons conics, els
quals afavoririen la segregacio.

Quan la fabricacié de la mescla s’hagi realitzat en una instal-lacié central, el seu transport a
obra s’haura de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors.
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38.5. Posada en obra del formigo
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricacié del formigo, la
seva posada en obra i la seva compactacio.

No es permetra I'abocament lliure del formigd des d’algades superiores a 1 m, quedant
prohibit tirar-lo amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avancar més de
0,5 m dels encofrats.

Quan s’aboqui el formigé es remoura energicament i eficagment perquée les armadures
guedin perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat
d’acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separacio entre les armadures.

En les lloses, I'estesa del formigd s’executara de manera que I'avang es realitzi en tot el seu
gruix.

En les bigues, el formigonat es fara avancant des dels extrems, emplenant-les en tota la
seva alcada i procurant que el front vagi recollit, perque no es produeixin segregacions i la
beurada escorri al llarg de I'encofrat.

38.6. Compactacié del formigo

La compactacié de formigons es fara per vibraci6. Els vibradors s’aplicaran sempre de
manera que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions.
Si s'utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada
subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplacar-los transversalment
mentre estiguin submergits en el formigd. L’agulla s’introduira i enretirara lentament, i a
velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant
que I'agulla no toqui les armadures. La distancia entre els punts successius d’'immersié no
sera superior a 75 cm, i sera la convenient per a produir en tota la superficie de la massa
vibrada una humectacié brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No
s’introduira el vibrador a menys de 10 cm de la paret de I'encofrat.

38.7. Curacié del formigé

Durant el primer periode d’enduriment, el formigd se sotmetra a un procés de curacié
segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

En qualsevol cas, s’haura de mantenir la humitat del formigé i evitar totes les causes ja
siguin externes, sobrecarrega o vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element
formigonat. Una vegada humitejat el formigd, es mantindran humides les seves superficies,
mitjangant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits analegs durant 3 dies si el
conglomerant utilitzat fos ciment Portland I-35, augmentant aquest termini en el cas de que
el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.

38.8. Juntes en el formigonament
Les juntes podran ser de formigonament, contraccié o dilatacio, i hauran de complir el que
s’especifiqui en els planols.

Es procurara que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin
normals a la direccidé dels esforcos de compressi6 maxims, o on els seus efectes siguin
menys perjudicials.

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retraccid, es deixaran juntes obertes durant
algun temps perque les masses contigies puguin deformar-se lliurement. L’ample
d’aquestes juntes haura de ser el necessari perque, quan correspongui, es puguin
formigonar correctament.
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Quan es reprenguin els treballs es netejara la junta de qualsevol bruticia, beurada o arid que

hagi quedat solt, i sS’humitejara la seva superficie sense excés d’aigua, aplicant en tota la
seva superficie beurada de ciment abans d’abocar el nou formigé. Es procurara allunyar les
juntes de formigonament de les zones en les 'armadura esta sotmesa a fortes traccions.

38.9. Acabament dels paraments vistos

Si no es prescriu res en sentit contrari, la maxima fletxa o irregularitat que poden presentar
els paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol
direcci6 sera de 6 mm per a les superficies vistes i de 25 mm per a les superficies ocultes.

38.10. Limitacions d’execucié

El formigonament se suspendra, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les
mesures necessaries per a impedir I'entrada de l'aigua de pluja a les masses de formigé
fresc que provoqui el rentatge de superficies. Si aquest fet arribés a ocorrer, caldra picar la
superficie rentada, regar-la i continuar el formigonament després d’aplicar beurada de
ciment.

Abans de formigonar caldra efectuar:

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament
- la col-locaci6 de les armadures
- la neteja i humitejament dels encofrats

Durant el formigonament caldra tenir en compte que:

- 'abocament es realitzara des d’una algcada maxima d’l m, excepte que s’utilitzin
meétodes de bombament a distancia que impedeixin la segregacioé dels components
del formigé. Es realitzara per tongades de 30 cm. Es vibrara sense que ni armadures
ni encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden
barragues i que es mantingui el recobriment adequat

- se suspendra el formigonament quan la temperatura baixi dels 0°C, o es prevegi
gue ho faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes
circumstancies, perd amb I'autoritzacio de la Direcci6é Facultativa

- no es deixaran juntes horitzontals, pero si a malgrat tot se’n produissin, es procedira
a la neteja, rascada o picatge de superficies de contacte, abocant a continuacio
morter ric en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de
48 h es tractara la junta amb resines epoxi.

- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment

Després del formigonament caldra considerar que:

- la curaci6 es fara mantenint humides les superficies de les peces fins que
s’assoleixi un 70% de la seva resistencia

- es procedira al desencofrat de les superficies verticals un cop transcorreguts 7 dies,
i de les horitzontals com a minim als 21 dies. El desencofrat es realitzara seguint les
indicacions de la Direcci6 Facultativa.

38.10. Amidament i pagament

El formigd es mesurara i pagara per m3 realment abocat en obra, mesurant entre cares
interiors de encofrat de superficies vistes. En les obres de fonamentacié que no necessitin
encofrat es mesurara entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de
Preus la unitat de formig6 s’expressi en m2, com és el cas de soleres i forjats, es mesurara
d’aquesta forma per m? realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats
i augments de gruix deguts a les diferencies de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus
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s'indiqués que esta inclos I'encofrat, I'acer o altres elements, sempre es considerara el

mateix amidament del formig6é per m3 o per m2. En el preu hi van inclosos sempre els serveis
i costos de curacio del formigo.

Article 39. Control del formigé

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en
diferents moments la Direccié Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigbé que
prescriu el Codi Estructural:

- resisténcia caracteristica fcx =25 N/mm?2
- consisténcia plastica i acer B-500S

El control de la obra sera el que s’indiqui en els Planols del Projecte.

Article 40. Morters

40.1. Dosificacio de morters

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha
d’utilitzar en cada cas per a I'execuci6 de les diferents unitats d’obra.

40.2. Fabricacié de morters

Els morters es fabricaran en sec, i es continuara el batement després d’abocar 'aigua en la
forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogénia de color i consisténcia uniforme
sense grumolls.

40.3. Amidament i pagament

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclos en les
unitats a les que serveix: fabrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun
cas excepcional s’amidara i pagara per m3, per a la qual cosa s’obtindra el seu preu del
Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori.

Article 41. Encofrats

41.1. Construcci6é i muntatge

Tant les unions com les peces gque constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistencia i
la rigidesa necessaries perque amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota
els efectes dinamics produits pel sistema de compactacié exigit o adoptat, no s’originin
esforcos anormals en el formigé, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu periode
d’enduriment, aixi com tampoc moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm.

Els enllagos dels diferents elements o plans dels motlles seran solids i senzill, de manera
gue el seu muntatge es verifiqui amb facilitat.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb
la contrafletxa necessaria perqué una vegada encofrat i carregat I'element, aquest conservi
una lleugera cavitat en l'intradés.

Els motlles ja utilitzats i que s'utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i
netejats.

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar I'absorci6é de l'aigua

continguda en el formig0, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals
per a facilitar aquesta feina.
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Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del

reg i del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual
cosa es podra realitzar un segellament apropiat.

Es tindran en compte els planols de I'estructura i d’especejament dels encofrats.

Per a la confeccid de les diverses parts de I'encofrat, es fara el muntatge segons un ordre
preestablert en funcié de la peca a formigonar. Si és un mur, primer es col-loca una cara,
després l'armadura i, per ultim l'altra cara. Si és en pilars, primer es col-loca 'armadura i
després I'encofrat. Si és en bigues, primer se situa I'encofrat i tot seguit 'armadura.

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigé després de desencofrar, sobretot
en ambients agressius.

S’anotara la data de formigonament de cada peca, per a controlar el seu desencofratge.
El suport sobre el terreny es realitzara mitjancant taulons/dorments.

Si l'alcada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons
col-locats perpendicularment a aquests. Les linies de puntals inferiors aniran travats.

Es vigilara la correcta col-locacié de tots els elements abans de formigonar, aixi com la
neteja i humitejament de les superficies.

L’abocament del formig6 es realitzara a la menor algada possible.
S’aplicaran els desencofradors abans de col-locar les armadures.
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant I'operacié

d’abocament i vibracid, i hauran de tenir la rigidesa necessaria per a evitar deformacions,
d’acord amb les seglents tolerancies:

Gruixos en m Tolerancia en mm
<0,10 2
De 0,11 a 0,20 3
De 0,21 a 0,40 4
De 0,41 a 0,60 6
De 0,61 a 1,00 8
> 1,00 10
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:
parcials 20
totals 40
Volades:
en una planta 10
en total 30

41.2. Estintolaments i cintres. Construcci6 i muntatge

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capagos de resistir el seu propi pes i el de
'element complet sustentat, aixi com altres sobrecarregues accidentals que puguin actuar
sobre ells (operaris, maquinaria, vent, etc.).
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Els estintolaments i les cintres tindran la resisténcia i disposicid necessaries perqué en cap

moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de I'encofrat sobrepassin els 5 mm,
ni els del conjunt 1/1.000 de la llum.

41.3. Desencofrat i destintolament del formigo

El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podra efectuar-se al cap d’'un
dia de formigonada la peca, a menys que durant aquest interval s’hagin produit baixes
temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigé. Els
costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb
les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s'utilitza una curacio a vapor.

El destintolament podra realitzar-se quan, a la vista de les circumstancies i la temperatura,
en el resultat de les proves de resisténcia I'element de construccié sustentat hagi adquirit el
doble de la resisténcia necessaria per a suportar els esforcos que apareguin al destintolar.
El destintolament es fara de manera suau i uniforme. Es recomana I'is de falques, gats,
caixes de sorra i altres dispositius, quan I'element a destintolar sigui d’'una certa importancia.

El desencofratge es realitzara complint amb les seguients condicions:

- no es procedira al desencofratge fins que hagi transcorregut un minim de 7 dies per
als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-
plau de la Direcci6é Facultativa

- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les
indicacions del Codi Estructural, amb la conformitat previa de la Direccié Facultativa.
Es procedira a afluixar les falques, deixant I'element separat uns 3 cm durant 12 h,
efectuant aleshores la comprovacio de la fletxa per a veure si és admissible

- quan el desencofratge sigui dificultds, es regara abundantment. També es podra
aplicar un desencofrador superficial

- s’apilaran els elements d’encofrat que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada
neteja

41.4. Amidament i pagament

Els encofrats sTamidaran sempre per m2 de superficie en contacte amb el formig6. No es
pagaran els excessos d’encofrat ni els elements auxiliars de subjeccié o estintolaments
necessaris per a mantenir I'encofrat en una posicié correcta i segura contra esforcos de
vent, etc. En el preu de I'encofrat s’inclouen, a més, els desencofradors i les operacions de
desencofratge i retirada del material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclos
I'encofrat en la unitat de formigd, s’entén que tant I'encofrat com els elements auxiliars i el
desencofrat van inclosos en 'amidament del formiga.

Article 42. Armadures

42.1. Col-locacio, recobriment i empalmament d’armadures

Totes les operacions de col-locacio, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran
d’acord amb el Codi Estructural.

42.2. Amidament i pagament

Es pagaran els kg realment col-locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats
els plans d’execuci6, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels
encavalcaments d'empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris
corresponents als diferents diametres utilitzats.

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodo resultant
de 'amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.
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El preu comprendra l'adquisicio, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si

calgués, el doblegament, la hissada, la sustentacio i col-locacié en obra, inclos el filferro per
a ligams i separadors, la pérdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que
calguessin.

Article 43. Elements estructurals prefabricats

43.1. Definici6é

Els elements estructurals prefabricats son les diferents peces (pilars, jasseres, bigues
triangulars i escales) col-locades a 'obra.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions de

- preparacio de la zona de treball

- preparacio de la superficie de recolzament, neteja i anivellament
- replantejament i marcatge dels eixos

- col-locacié i fixacio provisional de les peces

- col-locacié a plom i anivellament definitius de les peces

43.2. Condicions generals
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a
nivell.

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.

El fabricant ha de garantir que la peca compleix les caracteristiques exigides en el Codi
Estructural.

Les peces no han de tenir superficies brutes, arestes escantonades, discontinuitats en el
formigd o armadures visibles.

La longitud de recolzament de les peces i la llargaria de I'encastament han de ser, com a
minim, la especificada en el Projecte.

Les peces s’han de col-locar en la posicid i nivell previstos en el Projecte.

S’admet una tolerancia d'execucié quant el nivell de £ 20 mm

43.3. Execucio

La col-locaci6 de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin
afectar.

Per a la col-locacio s'ha de suspendre cada peca pels punts preparats a aquest efecte.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacié de la Direccié Facultativa el pla de muntatge, en
el que s'ha d'indicar el métode i mitjans auxiliars previstos.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb
la suficient antelacié, perqué ho aprovi la Direccié Facultativa, el programa d'interrupcio,
restriccié o desviament del transit.

43.4. Amidament i pagament

Les jasseres i escales es mesuraran per m lineal col-locat. Per als pilar i bigues es
mesuraran les unitats col-lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat
en el Quadre de Preus numero 1.
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Article 44. Estructures d’acer
44.1. Descripcio
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat.

44.2. Condicions previes
Les condicions prévies per a I'execucié de les estructures d’acer son que:

- es disposara de zones d’aplec i manipulacio apropiades

- les peces seran de les caracteristiques descrites en el projecte d’execucié

- es comprovara el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller
- les peces estaran protegides contra la corrosié amb pintures adequades

44.3. Components
Els components de I'estructura d’acer sén:

- perfils d’acer laminat

- perfils conformats

- Xapes i platines

- cargols calibrats

- cargols d’alta resisténcia
- cargols ordinaris

- reblons

44.4. Execucio

En primer lloc, es netejaran les restes de formig6 o d’altres substancies de les superficies en
les que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es
marcaran els eixos de replantejament.

S'utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitja que asseguri
I'estabilitat durant el muntatge.

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta I'is de cisalles per a tallar
Xapes.

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves.

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posicié de les peces.
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix
de gravetat.

Per a les unions mitjancant cargols d’alta resisténcia:

- es col-locara una volandera, amb bisell conic, sota el cap i sota femella

- la part roscada de I'espiga sobresortira de la femella com a minim un filet

- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, comencant pels del centre
- els forats tindran un diametre 2 mm major que el diametre nominal del cargol

Per a les unions mitjancant soldadura s’admeten els seglents procediments:
- soldadura electrica manual, per arc descobert amb eléctrode revestit
- soldadura electrica automatica, per arc en atmosfera gasosa

- soldadura electrica automatica, per arc submergit
- soldadura electrica per resisténcia
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i es tindra en compte que:

- es prepararan les superficies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les
longituds de soldadura i la separacid entre els eixos de soldadura en unions
discontinues

- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions.
Després de cada cord6 s’eliminara I'escoria amb piqueta i raspall

- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser
excessivament rapid

- els elements soldats per a la fixacid provisional de les peces s’eliminaran
curosament amb bufador, perd mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran
amb radial o llima

- una vegada inspeccionada i acceptada I'estructura es procedira a la seva neteja i
proteccio antioxidant, abans de, per ultim, pintar-la

44.5. Control
Es controlara que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen
de I'homologacié corresponent, quan calgui.

S’haura de controlar també la correcta disposicié dels nusos i dels nivells de plaques
d’ancoratge.

44.6. Amidament i pagament

Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la
qual cosa s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en
els amidaments.

44.7. Manteniment
Cada 3 anys s’inspeccionara l'estructura per a comprovar el seu estat de conservacio i la
seva proteccié antioxidant i contra el foc.

Article 45. Ram de paleta

45.1. Fabrica de maod

Els maons se col-loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col-locar-
los, els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament
abans del seu us, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a minim. Si no
s’especifica res en contra, I'estesa ha de tenir un gruix de 10 mm.

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament
plana, vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per
aconseguir-ho, s'utilitzaran les mires necessaries, col-locant la corda en les divisions o
marques fetes en les mires.

Si no s’especifica el contrari, s'utilitzara un morter de 250 kg de ciment |-35 per m3 de pasta.
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedara en represa per a travar al dia segient la
fabrica amb l'anterior. Quan es reprengui la feina es regara la fabrica antiga netejant-la de
pols i repicant el morter.

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig mad d’'un mur contigu, alternant
les fileres.

L’amidament es fara per m?, segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les
unitats realment executades, descomptant-hi els buits.
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Els maons es col-locaran sempre per refregament.

Els tancaments de més de 3,5 m d’algada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que
superin l'alcada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formig6 armat.

Los murs tindran juntes de dilatacio, les quals quedaran travades i se segellaran amb
productes segelladors adequats.

En l'arrencada del tancament es col-locara una capa de morter d’1l cm de gruix en tota
'amplada del mur. Si l'arrencada no fos sobre forjat, es col-locara una lamina de barrera
antihumitat.

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixara una junta de 2 cm que
s’emplenara posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el
tancament.

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjangant una sabata /o una
placa de suport.

Els murs conservaran durant la seva construccio els ploms i nivells de les degollades, i
seran estancs al vent i a la pluja.

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les incleméncies del
temps, es travaran els panys realitzats i sense acabar.

Es protegira de la pluja la fabrica acabada d’executar.

Si ha gelat durant la nit es revisara I'obra del dia anterior. No es treballara mentre estigui
gelant.

El morter s’estendra sobre la superficie de seient en quantitat suficient perqué la llinda i
'estesa vessin.

No s’utilitzaran peces més petites de %2 mao.

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves
filades.

45.2. Enva de maod buit doble

Per a la construccié d’envans s’utilitzaran maons buits que es col-locaran de cantell, amb els
seus costats més grans formant els paraments de I'enva. Es mullaran immediatament abans
del seu Us. Es prendran amb morter de ciment. La seva construccio es fara amb I'ajuda de
mires i cordes i s'emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en I'enva hi hagi
buits es col-locaran previament els bastiments que quedaran perfectament a plom i
anivellats. El seu amidament es fara per m2 d’enva realment executat.

45.3. Envans de maé buit senzill
Els envans de mad buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions
d’execucié i amidament analogues a allo indicat el paragraf 46.2.

45.4. Revestiment i reglejat de guix negre

Per a executar els revestiments es construiran préviament unes mostres de guix que
serviran de guia a la resta del revestiment. Per aix0, es col-locaran regles de fusta ben
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rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en

ambdos extrems.

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distancia de 1,5 a 2 cm
aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en
un mateix pla, per a lo qual cosa s’estendra una corda per als punts superiors i inferiors de
guix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regara el
parament i s’abocara el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben
ple. Per aixo, se seguira llangant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben
recte sobre les mestres, quedant enrasat I'arrebossat amb les mestres.

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament
i evitar la seva aplicacié quan s’hagi mort. Es prohibira la preparacié del guix en grans
pasteres i amb gran quantitat d’aigua perqué vagi espessint segons es vagi utilitzant.

Si el revestiment rebra un revestit posterior, quedara amb la seva superficie rugosa per a
facilitar l'adheréncia del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col-locaran
cantoneres metal-liques de 2 m d’algada mitjancant un regle a plom que servira, al mateix
temps, per a fer la mestra de la cantonada.

L’amidament se fara per m2 de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el
preu tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva
col-locacio.

45.5. Revestiment lliscat de guix blanc

Per als revestiments lliscats s'utilitzaran Gnicament guixos blancs de primera qualitat.
Immediatament després d’amassat, s’estendra sobre el revestiment de guix fet préviament,
estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superficie quedi completament llisa i fina.
El gruix del revestiment lliscat sera de 2 a 3 mm. Es fonamental que la ma de guix s’apliqui
immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort.

El seu amidament i pagament sera per m2 de superficie realment executada. Si en el Quadre
de Preus figurés l'arrebossat i I'enguixat en la mateixa unitat, 'amidament i pagament
corresponent comprendra totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben
acabat i rematat tant 'arrebossat com I'enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest
Plec de Condicions.

45.6. Arrebossats de ciment.

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m3 de pasta en
paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m3 en paraments interiors, utilitzant sorra de
riu o de barranc, rentada per a la seva confeccio.

Abans d’estendre el morter es preparara el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.

En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superficie de la
fabrica abans d’estendre el morter. La fabrica ha de tenir linterior perfectament sec. Les
superficies de formigé es picaran, regant-les abans de procedir a I'arrebossat.

Una vegada preparada aixi la superficie, s’aplicara amb for¢a el morter sobre una part del
parament per mitja de la llana, evitant tirar una porcié de morter sobre una altra ja aplicada.
D’aquesta manera s’estendra una capa gue S’anira regularitzant al mateix temps que es
col-loca per a la qual cosa es recollira amb el cantell de la llana el morter. Sobre el
revestiment tou es tornara a estendre una segona capa, continuant aixi fins que la part sobre
la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneitat. En emprendre una nova operacio
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s’haura adormit la part aplicada anteriorment. Sera necessari, doncs, humitejar sobre la
junta d’uni6 abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.

La superficie dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar 'adheréencia de I'estucat
gue s’hi tira al damunt. En el cas de que la superficie hagi de quedar remolinada es donara
una segona capa de morter fi amb el remolinador.

Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcci6é Facultativa,
s’humitejaran diariament els arrebossats, ja sigui durant I'execucié o bé després d’acabada,
perqué 'adormiment es realitzi en bones condicions.

- Preparacio del morter:

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter
vindran especificades en la documentacio técnica.

No es confeccionara morter quan la temperatura de l'aigua d’amassat excedeixi de la
banda compresa entre 5°C i 40°C.

El morter es batra fins obtenir una mescla homogénia. Els morters de ciment i mixtos
s’aplicaran després de la seva amassada, pero els de cal no es podran utilitzar fins 5
h després.

Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou
morter.

- Condicions generals de execucio:

Abans de I'execucié de I'arrebossat es comprovara que:

- les superficies a revestir no es veuran afectades, abans de 'adormiment del
morter, per l'accio lesiva d’agents atmosferics de qualsevol tipus o per les
propies obres que s’executen simultaniament

- els elements fixos com reixes, ganxos, cercols, etc. han estat rebuts
préviament quan l'arrebossat ha de quedar vist

- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest esta
adormit quan es tracti de morter o formigo

- Durant I'execucio:

S’amassara la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en optimes
condicions abans de que s'inicii 'adormiment. No s’admetra I'addicié d’aigua una
vegada amassat.

Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejara lleugerament perquée no
absorbeixi aigua necessaria per a 'adormiment.

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats 0 no, i per a evitar esquerdes
irregulars, caldra fer un especejament del revestiment en requadres de costat no
major de 3 m, mitjancant degollades de 5 mm de profunditat.

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossara el
sostre.

Quan el gruix de larrebossat sigui superior a 15 mm es realitzara per capes
successives, sense que cap d’elles superi aquest gruix.

Es reforcaran, amb tela metal-lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a
l'alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre
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elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en

larrebossat. La tela es col-locara tensa i fixada al suport amb un encavalcament
minim de 10 cm a ambdds costats de la linia de discontinuitat.

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la proteccié de les superficies se
suspendra l'execucié. Quan es reprenguin els treballs es comprovara l'estat
d’aquelles superficies que haguessin estat revestides.

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les
zones aplicades es protegiran amb lones o plastics.

Quan faci un temps extremadament sec i calorés i/o en superficies molt exposades al
sol i/o a vents molt secs i calids, se suspendra I'execucio.

- Després de I'execucio:

Transcorregudes 24 h des de I'aplicacié del morter es mantindra humida la superficie
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit.

No es fixaran elements en l'arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no
abans de 7 dies.

45.7. Formacio de graons
Els graons es construiran amb maé buit doble pres amb morter de ciment.

Article 46. Bastides

Totes les bastides seran d’estructura metal-lica sdlida i tindran les condicions
necessaries per a una bona resisténcia i estabilitat. S’hi col-locaran ampits que evitin
caigudes. Els taulers de fusta tindran com a minim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals
vigents en aquesta matéria. ElI Contractista assumira les desgracies que puguin produir-se
per incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en
aquestes materies.

Article 47. Tancaments amb plafons autoportants de formigo

47.1. Definicio

Els tancaments amb plafons autoportants de formigd son els construits per plafons de
formigdé, amb aillament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.

47.2. Execucio

Es col-locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa. S'utilitzaran
les fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de
l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat.

Prévia col-locacié de les parets prefabricades, el Contractista presentara a I'obra, una
mostra del material, per 'acceptacié o rebuig del mateix, per part de la Direccié Facultativa,
indicant el fabricant caracteristiques i col-locacié.

Es recomana que la col-locacié sigui executada per operaris especialitzats.

47.4. Amidament i pagament

L’'amidament i valoracié s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els
plafons, fixacions, junts i execucio.
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Article 48. Tancaments amb plafons aillants autoportants

48.1. Definicié

Els tancaments amb plafons aillants autoportants consisteixen en planxes grecades o
nervades d'acer galvanitzat i prelacat, entre les quals es col-loca un material aillant
(poliureta, poliestire o fibra de vidre) i que es col-loquen amb fixacions mecaniques.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col-locacié de les
planxes amb fixacions mecaniques i 'execuci6 dels junts entre planxes.

48.2. Condicions generals
El conjunt a instal-lar ha de tenir una superficie plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.

L'aillament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie del plaf6, sense que es
produeixin ponts termics.

Quan l'aillament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
l'aillament.

Quan l'aillament vagi revestit amb lamina plastica (proteccié elastica, lamina plastica de
color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aillament.

Quan l'aillament porti paper Kraft o proteccié elastica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.

Quan es col-loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu
suport. Les diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direccié vertical com
horitzontal.

Les fixacions dels perfils s'han de col-locar en els forats previstos. La distancia entre la
fixacio i els extrems de la planxa ha de ser, com a minim, de 2 cm.

El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han
d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada
d'aigua.

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera
d'estanquitat.

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de
l'aigua i del vent dominant.

Les tolerancies d'execuci6 son:

- aplomat entre dues planxes consecutives: = 10 mm

- aplomat total: + 30 mm

- paral-lelisme entre dues planxes consecutives: + 5 mm
- paral-lelisme del conjunt de planxes: £ 10 mm

- nivell entre dues planxes consecutives: + 2 mm

- nivell entre les planxes d'una filada: + 10 mm
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48.3. Execucid

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.

Els plafons han de col-locar-se a partir del punt més baix.
L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié.

Les plaques col-locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant lI'execucio, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.

48.4. Amidament i pagament
L’'amidament i valoracié s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els
plafons, fixacions, junts i execucio.

Article 49. Cobertes. Formacié de pendents i vessants

49.1. Descripcio

Aquest article contempla els treballs destinats a I'execucidé dels plans inclinats, amb el
pendent previst, sobre els que ha de quedar constituida la coberta o tancament superior d’un
edifici.

49.2. Condicions previes

Caldra disposar dels planols de planta de cobertes amb definicié del sistema adoptat per a
executar els pendents i la ubicacié dels elements que sobresurten de la coberta. També
s’haura de disposar de planols de detall amb representacié grafica de la disposicié dels
diversos elements, estructurals o0 no, que conformaran els futurs vessants per als que no
existeixi 0 no s’hagi adoptat cap especificacid normativa. També s’haura de disposar de la
solucio de les interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels
plans de coberta i de la seva execuci6.

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haura d’estar executada
I'estructura que servira de suport als elements de formacié de pendent.

49.3. Components

S’admet una gamma molt amplia de materials (fusta, acer, formigd, ceramica, ciment, guix,
entre d’altres) i formes per a la configuracié dels vessants de coberta, amb les limitacions
gue estableix la normativa vigent i les que sén inherents a les condicions fisiques i resistents
dels propis materials.

49.4. Execucio

La configuracié dels vessants d’'una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposicié
estructural per a conformar els pendents d’evacuacié d’aigles de pluja i un element
superficial (tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formacié d’una unitat
constructiva susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilitzacio, aixi com de
permetre la circulacié de treballadors en los treballs de referéncia.

Formacio de pendents.
Hi ha dues formes d’executar els pendents d’'una coberta:

1. Pendent conformat per la propia estructura principal de coberta:
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a)

b)

a)

encavallades: estructures triangulades de fusta o metal-liques sobre les
que es disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o
superficials (plaques o taulers de tipus ceramic, de fusta, prefabricats de
formigo, etc.). El material de cobriment es podra ancorar a les corretges (o
als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es
podra rebre sobre els elements superficials o taulers que es configurin
sobre les corretges.

plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum
compresa entre suports estructurals i sobre les que es col-locara el
material de cobriment o, en el seu cas, altres elements auxiliares sobre els
quals clavar-lo o rebre’l.

biguetes inclinades: que se suportaran sobre I'estructura de forma que no
ocasionin empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin
perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es podra constituir o bé un
forjat inclinat amb entrebigat de revolt6 i capa de compressié de formigé, o
bé un tauler de fusta, ceramic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes
metal-liques perforades, formigd cel-lular armat, etc. Les biguetes podran
ser de fusta, metal-liques o de formigé armat o pretesat. Quan s’utilitzin
biguetes de fusta o metal-liques portaran la corresponent proteccié
antiincendis.

2. Pendent conformat mitjancant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat
horitzontal o volta i que es podra executar de diferents maneres:

envans de sostremort. Es realitzaran amb fabrica alleugerida de mad buit
col-locat a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de
guix i comptaran amb buits en un 25% de la seva superficie.
S’independitzaran del tauler mitjancant un full de paper. Quan la formacio
de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de mao buit senzill,
les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc.
s’executaran amb enva alleugerit de mad buit doble. Els envans estaran
perfectament aplomats i alineats. A més, quan arribin a una algada mitjana
superior a 0,50 m, caldra que es travin amb altres que siguin normals a
ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l'aillament
térmic disposat entre envanets sera del gruix i la tipologia especificats en
la documentacio técnica.

b) envans amb bloc de formigd cel-lular: després del replantejament de les
anguiles i careners sobre el forjat, es comencara la seva execucio (similar a la
dels envans de sostremort) col-locant la primera filada de cada enva deixant
separats els blocs ¥ de la seva longitud. Les seguents filades s’executaran de
forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la
filada superior.

Formaci6 de taulers:

Amb independéncia de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formacio
dels pendents, s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el
material de cobriment. Unicament quan aquest assoleix caracteristiques relativament
autoportants i unes dimensions superficials minimes acostuma a no ser necessaria la
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creaci6 de tauler. En aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament

ancorades mitjancant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals.

El tauler pot estar constituit, per una fulla de mao, fusta, elements prefabricats, plafons o
xapes metal-liqgues perforades, formigé cel-lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers
ceramics sera de morter de ciment o formigd que actuara com a capa de compressio,
emplenara les juntes existents i permetra deixar una superficie plana d’acabat. En
determinades ocasions, aquesta capa final es constituira amb morter de guix.

Quan augmenti la separaci6 entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs
de formig6 cel-lular, s’han de disposar perfils en T metal-lics, galvanitzats o amb algun altre
tractament protector, a mode de corretges, la seccio i separaci6 de les quals vindran
definides per la documentacié de projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre
aquests perfils en T metal-lics es recolzaran les plaques de formigé cel-lular, de dimensions
especificades, que conformaran el tauler.

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler,
llistons de fusta o altres elements per a I'ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de
formigd, ceramica o pissarra, etc. La disposicié d’aquests elements s’indicara en cada tipus
de coberta de la que formin part.

49.5. Amidament i pagament

L’amidament i valoracié s’efectuara, generalment, per m2 de coberta, mesurada sobre plans
inclinats. El preu inclou el material de coberta propiament dit, els cargols i les peces
especials per a la subjeccio i la ma d’obra, transport i mitjangant auxiliars necessaris. Aixo
no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de
'amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el
preu descomposat resultant.

Article 50. Cobertes planes

50.1. Descripci6

Les cobertes planes tenen un pendent entre I'% i el 15% que, segons I'Us, poden ser
transitables o no transitables.

Poden disposar de proteccié mitjancant barana, balustrada o ampit de fabrica.

50.2. Condicions previes
Per a I'execucié de les cobertes planes caldra disposar de planols afitats de I'obra, amb
definicié de la solucié constructiva adoptada.

Sera imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, aixi com els
baixants i els plafons perimetrals. S’haura d’efectuar una neteja del forjat per al
replantejament dels vessants i dels elements singulars.

50.3. Components

Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt
amplia degut a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formacié de
pendents, com per a I’ execucié de la membrana impermeabilitzant, I'aplicacié d’aillament,
els paviments o acabats superficials i els elements singular.

50.4. Execuci6

Sempre que es trenqui la continuitat de la membrana d’impermeabilitzacié es disposaran
reforcos. Si les juntes de dilatacié no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en
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consonancia amb les estructurals, trencant la continuitat d’aquestes des de I'ultim forjat fins

la superficie exterior.

Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la seccié necessaria per a
evacuar-la sobradament, calculada en funcié de la superficie que recullin i la zona
pluviométrica on estigui ubicat I'edifici. Els baixants de desguas pluvial no distaran més de
20 m entre si.

Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col-locar
independent del suport i de la proteccié (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui
garantir la seva permaneéncia en la coberta, per succi6 de vent, erosiones de diversa indole
o pendent excessiu, 'adheréncia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb proteccié de
grava. En cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col-locara membrana bicapa.
Les lamines impermeabilitzants es col-locaran comencant pel nivell més baix, posant un
encavalcament minim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de lamina, en els
aiguafons, sera de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es
reforgara la membrana impermeabilitzant amb una altra lamina col-locada sota ella que ha
d’arribar fins el baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguas.

La humitat del suport al fer-se I'aplicacié sera inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden
produir humitats en la part inferior del forjat.

L’emprimacio sera del mateix material que la lamina impermeabilitzant. En cas de disposar
lamines adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdés elements.

La barrera de vapor es col-locara sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formacio de
pendent. Sobre el mateix, es disposara l'aillament termic. La barrera de vapor, que es
col-locara quan existeixin locals humits sota la coberta estara formada per oxiasfalt (1,5
kg/m?) previa emprimacié amb un producte de base asfaltica o de pintura bituminosa.

50.5. Control

El control d’execucié es portara a terme mitjancant inspeccions periodiques en les que es
comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col-locaci6 de juntes, dimensions
dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de I'aillament.

Acabada la coberta, s’efectuara una prova de servei consistent en la inundacié dels panys
fins un nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilitzacié en la seva entrega a
paraments. La preséncia de l'aigua no ha de constituir una sobrecarrega superior a la de
servei de la coberta. Es mantindra inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no
hauran d’aparéixer humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundacié, es
regara continuament la superficie durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin
d’apareixer humitats en la cara inferior del forjat.

Executada la prova, es procedira a evacuar laigua, operacié en la que es prendran
precaucions per evitar que es produeixin danys en els baixants.

En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l'aigua, no s’admetra I'existencia de rabeigs o
estancaments.

50.6. Amidament i pagament

L’amidament i valoracié s’efectuara, generalment, per m2 de coberta, mesurada en la seva
projeccid horitzontal, incloent I'entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i
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acabats, i en condicions d’'Us. la ma d’obra, transport i mitjangant auxiliars necessaris. Aix0

no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de
'amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el
preu descomposat resultant.

50.7. Manteniment
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal
especialitzat amb materials i soluci6 constructiva analegs als de la construccio original.

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant
com antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulacié de les aigies i el seu
lliscament cap els elements d’evacuacio.

El personal que tingui assignada la inspeccid, conservaci6 o reparacio anira provist de calcat
amb sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcci6 regiran en els
treballs de manteniment.

Article 51. Aillaments

51.1. Descripcio

Els aillaments sén sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s'utilitzen
en les obres d’edificacidé per aconseguir aillament térmic, correccié acustica, absorcié de
radiacions o esmorteiment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments
verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire
i envans interiors.

51.2. Components
Hi ha molts tipus d’aillants. Els principals sén:

- aillants de suro natural aglomerat
- aillants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:

- Feltres lleugers:

- normal, sense recobriment
- hidrofugat

- amb paper kraft

- amb paper kraft/alumini

- amb paper enquitranat

- amb vel de fibra de vidre

- mantes o feltres consistents:

- amb paper kraft

- amb paper kraft/alumini

- amb vel de fibra de vidre

- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC

- plafons semirigids:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat, sense recobriment

- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilé
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
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- plafons rigids:

- normal, sense recobriment

- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietile fos

- amb una pel-licula de PVC blanc enganxada amb cola ignifuga

- amb un complex d’oxiasfalt i paper

- d’alta densitat, enganxat amb cola ignifuga a una placa de cartré i
guix

- aillants de llana mineral. Es classifiquen en:

- feltres:
- amb paper kraft
- amb barrera de vapor kraft/alumini
- amb lamina d’alumini
- plafons semirigids:
- amb lamina d’alumini
- amb vel natural negre
- plafons rigids:
- normal, sense recobriment
- autoportant, revestit amb vel mineral
- revestit amb betum soldable.

- aillants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:

- termoacustics
- acustics

- aillants de poliestire. Poden ser:

- poliestiré expandit:
- normals, tipus | al VI.
- autoextingibles o ignifugs, amb classificacié B davant el foc

- poliestiré extrudit.
- alllants de polietilé. Poden ser:

- lamines normals de polietilé expandit.
- lamines de polietilé expandit autoextingibles o ignifugues

- aillants de poliureta, els quals poden ser:
- escuma de poliureta per a projeccioé in situ
- planxes d’escuma de poliureta

-aillants de vidre cel-lular

Els elements auxiliars poden ser:

- cola bituminosa, composada per una emulsié idnica de betum i cautxi de gran
adherencia, per a la fixacio del panel de suro, en aillament de cobertes inclinades o
planes, facanes i ponts térmics

- adhesiu sintétic, a base de dispersié de copolimers sintétics, apte per a la fixacio
del plaf6é de suro en terres i parets
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- adhesius adequats per a la fixaci6 de l'aillament, amb garantia del fabricant de que

no continguin substancies que danyin la composici6 o estructura de l'aillant de
poliestire, en aillament de sostres i de tancaments per I'exterior

- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel-lular, en ponts
termics, paraments interiors i exteriors, i sostres

- malla metal-lica o de fibra de vidre, per a I'agafada del revestiment final en aillament
de paraments exteriors amb plaques de vidre cel-lular

- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestire en aillament sobre el
terreny

- lamina geotextil de proteccio, col-locada sobre I'aillament en cobertes invertides

- ancoratges mecanics metal-lics, per a subjectar l'aillament de paraments per
I'exterior

- accessoris metal-lics o de PVC, com abracadores de corretja o grapa-clip, per a la
subjecci6 de plagues en falsos sostres

51.3. Condicions previes

Previament caldra haver executat o col-locat el suport o base que sostindra laillant. La
superficie d’aquest suport estara neta, seca i lliure de pols, greixos o oxids. Haura d’estar
correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimacié que
asseguri una adheréncia optima.

Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han
d’emplenar amb un material adequat.

En l'aillament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de
compressié de formigé de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la
correcta col-locacié de l'aillament. Les unions dels sols i parets han de ser perfectament a
esquadra.

En l'aillament de forjats sota el paviment, caldra construir tots els envans préviament a la
col-locacio de l'aillament, o, com a minim, aixecar-los dues filades.

Quan s’ailli mitjangant col-locacio directa de plafons aillants que estiguin en contacte amb
parets d’obra, caldra que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i
no tinguin esquerdes ni fissures.

En cas d’aillament per projeccid, la humitat del suport no superara a la indicada pel fabricant
com a maxima per a la correcta adheréncia del producte projectat.

En rehabilitacié de cobertes o murs, s’hauran de retirar préviament els aillaments danyats ja
gue poden dificultar o perjudicar I'execuci6 del nou aillament.

51.4. Execucio
Se seguiran les instruccions del fabricant en alld referent a la col-locacié o projeccié del
material.

Les plaques s’hauran de col-locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.
Quan s’ailli per projeccio, el material es projectara en passades successives de 10 a 15 mm,
permetent la total formacié d’escuma de cada capa abans d’aplicar la segtient. Quan hi hagi
interrupcions en el treball, caldra preparar les superficies adequadament per a la represa de
les feines. Durant la projeccié es procurara un acabat amb textura uniforme, que no
requereixi retocs a ma. En aplicacions exteriors s’evitara que la superficie de I'escuma pugui
acumular aigua, mitjancant un pendent adequat.
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L’aillament quedara ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.

Caldra garantir la continuitat de Ilaillament, cobrint tota la superficie a tractar, posant
especial cura en evitar els ponts térmics.

El material col-locat es protegira contra els impactes, pressions o altres accions que el
puguin alterar o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacio,
evitant una exposicio perllongada a la llum solar.

L’aillament anira protegit amb els materials adequats perquée no es deteriori amb el pas del
temps. El recobriment o proteccié de laillament es realitzara de forma que aquest quedi
ferm i el faci durador.

51.5. Control
Durant I'execuci6 dels treballs s’haura de comprovar, mitjancant inspeccié general, els
seguents apartats:

- estat previ del suport, el qual haura d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni
COSSO0S sortints

- homologacio oficial, en aquells productes que en disposin

- fixacié del producte mitjancant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una
subjecci6 uniforme i sense defectes

- correcta col-locacio de les plagues encavalcades

- ventilacié de la cambra d’aire, si n’hi hagués

51.6. Amidament i pagament
En general, s’amidara i valorara el m2 de superficie realment executada. En casos especials,
es podra realitzar 'amidament per unitat d’actuacié. Sempre estaran inclosos els elements
auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixacio, talls
0 unions i la seva col-locacio.

51.7. Manteniment

S’han de realitzar controls periodics de conservacié i manteniment cada 5 anys, o abans si
es descobris alguna anomalia, comprovant l'estat de [laillament i, particularment, si
s’apreciessin discontinuitats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball
de reforma en la impermeabilitzacio, s’aprofitara per a comprovar I'estat dels aillaments
ocults en les zones d’actuaci6. De ser observat algun defecte, sera reparat per personal
especialitzat, amb materials analegs als utilitzats en la construcci6 original.

Article 52. Paviments

52.1. Paviments de rajoles de terratzo

Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en
aigua 1 h abans de la seva col-locaci6; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m?
confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada,
procurant que el material d’agafada formi una superficie continua de seient i rebut de
paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al limit.

Acabada la col-locacido de les rajoles se’ls aplicara una beurada de ciment Portland,

pigmentada amb el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes.
Aquesta operaci6 es repetira a les 48 h.
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52.2. Paviments

El paviment ha de formar una superficie totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineacio
de les seves juntes en totes direccions. Si es col-loca un regle de 2 m de longitud sobre el
paviment, en qualsevol direccié, no han d’apareixer buits superiors a 5 mm.

S’'impedira el transit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a minim, 4 dies. Si el
transit fos indispensable, es prendran les mesures necessaries perqué no es perjudiqui el
paviment.

52.3. Paviments de rajoles envidrades

Les rajoles envidrades que s'utilitzen en l'aplacat de cada parament o superficie, se
entonaran perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direccio
Facultativa ordeni el contrari.

L’aplacat estara composat per peces llises i les corresponents i necessaries peces especials
i de cantell rom, i s’asseura de manera que la superficie quedi llisa i unida, sense
guerxament ni deformacié a junta seguida, formant les juntes linia seguida en tots els
sentits, sense trencaments ni volades.

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu Us, es col-locaran amb
morter de ciment. No s’admetra el guix com a material d’agafada.

Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i
s’hauran d’acabar curosament.

52.4. Amidament i pagament
Els paviments s’amidaran i abonaran per m? de superficie de paviment realment executada.
Els socols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.

En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es
mesuraran els brancals i els bastiments de doelles.

El preu compreén tots els materials, ma d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per
acabar completament cada unitat d’'obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.

Article 53. Fusteria

53.1. Condicions previes

La fusteria de taller es realitzara conforme al que apareix en los planols del Projecte. Totes
les fustes estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i
esquadra, ajustant perfectament les superficies vistes.

53.2. Condicions técniques
Les fulles hauran de complir les caracteristiques seguents:

- resisténcia a I'acci6 de la humitat

- comprovacio del pla de la porta

- comportament en I'exposicié de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent

- resisténcia a la penetraci6é dinamica

- resisténcia a la flexié per carrega concentrada en un angle

- resisténcia de la testera inferior a la immersié

- resisténcia a l'arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de
28 mm

- quan I'anima de les fulles resisteixi 'arrencada de cargols, no necessitara peces de
refor¢. En cas contrari els reforcos minims necessaris vénen indicats en los planols
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- en fulles de cantell, el peu anira sense cantellejar i permetra un ajust de 20 mm. Les

fulles sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en
el capcal

- els verguerons de la fulla vidriera seran com a minim de 10x10 mm i quan no estigui
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a minim

- en les portes entaulades a l'exterior, les seves taules aniran sobreposades o
encadellades de forma que no permetin el pas de l'aigua

- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar
encolades

- quan la fusta s’envernissi, estara exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si
va a ser pintada, s’admetra que hi hagi emblaviment en un 15% de la superficie

Bastiments de fusta:

- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a
'ancoratge en el paviment

- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb
les unions acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les
plantilles d’ancoratge. La separacié entre elles sera no superior a 50 cm i dels
extrems dels travessers 20 cm havent d’estar I'acer protegit contra I'oxidacio

- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir
'esquadra, i amb una proteccié per a la seva conservacié durant 'emmagatzematge i
posada en obra

Tapajunts:
- Les dimensions minimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm

53.3. Amidament i pagament

La fusteria es mesurara per m2 de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra
al costat superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura
de la porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La
col-locacio6 dels bastiments es pagara independentment.

El preu inclou els materials, la fabricacié en taller, el trasllat al lloc de col-locacio, la recepcio
de bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o
mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execucié.

Article 54. Fusteria metal-lica
Per a la construccié i muntatge d’elements de fusteria metal-lica s’observaran
rigorosament les indicacions dels planols del Projecte.

Totes les peces de fusteria metal-lica hauran de ser muntades, necessariament, per la casa
fabricant o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del
perfecte funcionament de totes i cada una de les peces col-locades en obra.

Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces
sobre llates d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap
gue pateixi ni guerxament ni torcada.

L’amidament es fara per m2? de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu

s'inclouen les ferramentes, verguerons, retenidores, etc., perd0 queden exceptuades la
vidriera, pintura i col-locacié de bastiments.
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Article 55. Vidres

Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el
qual préviament haura estat pintat amb pintura d’emprimacié si és de metal-lic. El vidre
s’ajustara bé per mitja de ribets metal-lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb
puntes si els ribets s6n de fusta i amb cargols si son metal-lics. Tot I'entorn se segellara amb
silicona.

Els vidres s’amidaran i abonaran per m? de superficie real col-locada. El preu inclou tots els
materials, ma d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l'obra
completament enllestida.

Article 56. Pintura

59.1. Condicions generals de preparacio del suport

La superficie que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense oxid ni pols, per a la
gual cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, acids i bases quan siguin metalls.

Els porus, esquerdes, escantells, etc., S'emplenaran amb mastics o empastaments per a
deixar les superficies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o
vernis i un cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s'utilitzara guix amassat amb
aigua de cola, i sobre els metalls s'utilitzaran empastaments composats de 60-70% de
pigment (blanc de plom), ocre, oxid de ferro, litopd, etc. i cossos de rebliment (creta, caoli,
guix, espat pesat), 30-40% de vernis copal o ambar i oli de fustes.

Els mastics i empastaments s’utilitzaran amb espatula en forma de massilla; els liquids amb
brotxa o pinzell o amb l'aerograf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada
secs, es passaran amb paper de vidre en parets i s'allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre,
sobre metalls.

Abans de la seva execucidé es comprovara la natura de la superficie a revestir, aixi com la
seva situacio interior o exterior i condiciones d’exposicio al fregament o agents atmosferics,
contingut d’humitat i si existeixen juntes estructurals.

Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments
de portes, finestres, canalitzacions i instal-lacions.

Se comprovara que la temperatura ambient no sigui major de 28°C ni menor de 6°C.
La superficie d’aplicacio estara anivellada i llisa.

En temps plujos se suspendra I'aplicacié quan el parament no estigui protegit.

En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els
estris de treball.

56.2. Aplicacié de la pintura
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerograf, amb pistola, (polvoritzant
amb aire comprimit) o amb corrons.

Les brotxes i pinzells seran de pél animal o de nil6. Podran ser rodons o plans, classificant-
se per numeros o pels grams de pel que contenen.

Els aerografs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressio (1-6

atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm,
formant-se un con de 2 cm al metre de diametre.
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Depenent del tipus de suport se realitzaran una série de treballs previs, amb objecte de que

quan s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparacié en funcié del tipus de suport:

- guixos i ciments aixi com els seus derivats:
Es realitzara un fregament de les petites adherencies i imperfeccions. A
continuacié s’aplicara una ma de fons impregnant els porus de la superficie
del suport. Posteriorment es realitzara un empastament dels desperfectes,
repassant-los amb una ma de fons. S’aplicara seguidament I'acabat final amb
un rendiment no inferior de l'indicat pel fabricant.

- Fusta:
Es procedira a una neteja general del suport seguida d’'un fregament fi de la
fusta.
A continuaci6 se donara una ma de fons amb vernis diluit mesclat amb
productes de conservaci6 de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin
impregnats els porus.
Passat el temps de assecatge de la ma de fons, es realitzara un fregament fi
del suport, aplicant-hi a continuacié el vernis, amb un temps de assecatge
entre ambdues mans i un rendiment no menor de I'especificat pel fabricant.

- Metalls:
Es realitzara una rascada d’oxids amb raspall, seguida immediatament d’'una
acurada neteja manual de la superficie.
A continuacié s’aplicara una ma de emprimacié anticorrosiva, amb un
rendiment no inferior al consignat pel fabricant.
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat
d’esmalt, amb un rendiment no menor a I'especificat pel fabricant.

56.3. Amidament i pagament
La pintura s’amidara i abonara en general, per m? de superficie pintada, efectuant-se
'amidament de la seglient manera:

- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidara descomptant els buits. Les
motllures s’ amidaran per superficie desenvolupada

- pintura sobre fusteria: s’amidara per les dues cares, incloent els tapajunts

- pintura sobre finestrals metal-lics: s'amidara una cara

En els preus respectius esta inclos el cost de tots los materials i operacions necessaries per
a obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparacio, fregament, neteja,
empastament, etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui.

Article 57. Ram de llauner

57.1. Canonada de coure

Tota la canonada s’instal-lara de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran
accessoris per a tots los canvis de direcci6 i les esteses de canonada es realitzaran de
forma paral-lela 0 en angle recte als elements estructurals de I'edifici.

La canonada estara col-locada al seu lloc sense necessitat de forcar-la ni flectir-la. La

canonada anira instal-lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es
deteriori per cap treball ni per si mateixa.
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Les unions es faran amb soldadura tova amb capil-laritat. Les grapes per a penjar la

conduccio de forjat seran de llauté espaiades 40 cm.

57.2. Canonada de ciment centrifugat
El muntatge es realitzara enterrat, rematant els punts d’'unié amb ciment. Tots els canvis de
seccig, direcci6 i escomesa, s’efectuaran per mitja de pericons registrables.

En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar I'accés.
El pendent minima sera de I'1% en aigies pluvials, i superior a I'1,5% en aigies residuals.

L’amidament se fara per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigd
i els escarabats d’uni6. Els pericons s’amidaran apart per unitats.

57.3. Aparells sanitaris
Els aparells sanitaris que s’instal-lin compliran les condicions de caracter sanitari exigides i
estaran degudament homologats.

Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col-locat. El preu inclou 'aparell, les aixetes,
les valvules de desguas, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva instal-lacié6 completa.

Article 58. Instal-laci6 eléctrica

58.1. Condicions generals

L’execucio de les instal-lacions s’ajustara a allo especificat en els reglaments vigents. En
aquelles instal-lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurara que els tracats guardin en tot moment els:

- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels
operaris i vianants

- maquinaria, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs
d’aquest tipus

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents
gue composen el Projecte, 0 els que es determinin en el transcurs de I'obra, muntatge o
instal-lacio.

58.2. Conductors eléctrics de fase

Els conductors eléctrics de fase seran de coure electrolitic, aillats adequadament, essent la
seva tensio nominal d’aillament de 0,6/1 kV per a la linia repartidora i de 750 V per a la resta
de la instal-lacid, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instruccio
ITC-BT-06.

58.3. Conductors de proteccio

Els conductors de proteccié seran de coure i presentaran el mateix aillament que els
conductors actius. Es podran instal-lar per les mateixes canalitzacions que els conductors
actius o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes
particulars de I'empresa distribuidora. La secci6 minima d’aquests conductors sera
I'obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucci6é ITC-BT-19, apartat 2.3, en funci6 de la secci6
de los conductors actius de la instal-laci6.

58.4. Identificacio dels conductors
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aillament:
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- blau clar per al conductor neutre.

- groc-verd per al conductor de terra i proteccio

- marrd, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor
neutre, un conductor actiu podria tenir el color blau clar

58.5. Tubs protectors

Els tubs protectors a utilitzar seran aillants flexibles (corrugats) normals, amb proteccio de
grau 5 contra danys mecanics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin
d’anar pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplas, Reflex o
semblant, i disposaran d’'un grau de proteccio 7.

Els diametres interiors nominals minims, mesurats en mil-limetres, per als tubs protectors,
en funcio del nombre, classe i seccio de los conductors que han d’allotjar, s’'indiquen en les
taules de la instruccio ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de
seccions diferents a instal-lar pel mateix tub, la seccio interior del tub sera, com minim, igual
a tres vegades la seccid total ocupada pels conductors, especificant Unicament els que
realment s’utilitzin.

58.6. Caixes d’empalmament i derivacions

Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plastic resistent o bé
metal-liques. En aquest darrer cas, estaran aillades interiorment i protegides contra
l'oxidacio.

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin
de contenir. La seva profunditat equivaldra al diametre del tub major més un 50% del mateix,
amb un minim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diametre o costat interior.

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament,
excepte en los casos indicats en l'apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai
per simple recargolament entre si dels conductors, sind utilitzant borns de connexi6,
conforme a la instruccio ITC-BT-19.

58.7.Aparells de comandament i maniobra
Els aparells de comandament i maniobra sén els interruptors i commutadors, que tallaran el
corrent eléctric maxim del circuit en el que estiguin col-locats sense formar un arc
permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posici6 intermédia.
Seran del tipus tancat i de material aillant.

Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en
cap cas de 65°C en cap de les seves peces.

La seva construccio sera tal que permeti realitzar de I'ordre de 10.000 maniobres d’obertura i
tancament, amb la seva carrega nominal a la tensié de treball. Portaran marcada la seva
intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensié de 500 a 1.000 V.

58.7.Aparells de proteccio
Els aparells de protecci6 son els disjuntors eléctrics, fusibles i interruptors diferencials.

Els disjuntors seran de tipus magnetotérmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent
maxim del circuit en que estiguin col-locats sense originar la formacié d’'un arc permanent,
obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posicié intermédia. La seva
capacitat de tall per a la proteccié del curtcircuit estara d’acord amb la intensitat del
curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la instal-lacio, i per a la proteccidé contra
'escalfament de les linies es regularan per a una temperatura inferior als 60°C. Portaran
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marcades la intensitat i tensié nominal de funcionament, aixi com el signe indicador del seu

desconnexionament. Aquests interruptors automatics magnetotérmics seran de tall
omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actui la desconnexio.

Els interruptors diferencials seran com minim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall
omnipolar. Podran ser purs, qguan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte
independent una vegada que surten del quadre de distribucio, o del tipus amb proteccio
magnetotermica inclosa quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralitzacié de
comptadors seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre
material aillant i incombustible, i estaran construits de tal forma que no es pugui projectar
metall al fondre’s. Hauran de poder ser reemplagats sota tensié sense cap tipus de perill i
portaran marcades la intensitat i tensié nominals de treball.

58.8. Punts d’utilitzacié

Les preses de corrent a emprar seran de material aillant, portaran marcades la seva
intensitat i tensi6 nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de
posada a terra. El nombre de preses de corrent a instal-lar sera en funcié de I'is previst de
I'edifici, com indica la instrucci6 ITC-BT-25.

58.9. Posada a terra

Les posades a terra podran realitzar-se mitjancant plaques de 500x500x3 mm o bé
mitjancant eléctrodes de 2 m de longitud, col-locant sobre la seva connexi6 amb el
conductor d’enllag el seu corresponent perico registrable de presa de terra, i el respectiu
born de comprovacié o dispositiu de connexio. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Q.

58.10. Condicions generals d’execucio6 de les instal-lacions

Les caixes generals de proteccid se situaran en I'exterior del portal o en la facana de I'edifici,
segons la instruccié ITC-BT-13. Si la caixa es metal-lica, haura de portar un born per a la
seva posada a terra.

La col-locacio del comptador s’efectuara complint la instruccio ITC-BT-16 i la normativa de la
companyia subministradora.

El local de situacié no ha de ser humit, i estara prou ventilat i il-luminat. Si la cota del terra és
inferior a la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perque, en
cas d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions
en el local. Els comptadors es col-locaran a una algada minima del terra de 0,50 m i maxima
de 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haura de respectar un
passadis de 1,10 m, d’'acord amb la instruccié ITC-BT-16.

L’estesa de les derivacions individuals es realitzara al llarg de la caixa de I'escala d’is comd,
podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades,
segons es defineix en la instruccié ITC-BT-14.

Els quadres generals de distribucié se situaran en un local accessible i d’Us general. Hauran
d’estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distancia tal que entre la
superficie del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.

La connexié entre els dispositius de proteccidé situats en aquests quadres s’executara
ordenadament, procurant disposar regletes de connexié per als conductors actius i per al
conductor de proteccio. Es fixara sobre los mateixos un cartell de material metal-lic en el que
ha d’estar indicat el nom de l'instal-lador i la data en qué es va executar la instal-lacio.

66



[
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
L’execucid0 de les instal-lacions interiors s’efectuara sota tubs protectors, seguint

preferentment linies paral-leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on
s’efectuara la instal-lacio.

Haura de ser possible la facil introducci6 i retirada de los conductors en los tubs després de
haver estat col-locats i fixats, aixi com la dels seus accessoris. Es disposara dels registre
gue es consideri convenients.

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col-locats aquests darrers. La unid
dels conductors en els empalmaments o derivacions no es podra efectuar per simple
recargolament dels conductors entre si, sind que sempre s’haura de realitzar utilitzant
bornes de connexié muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexio,
podent utilitzar-se brides de connexid. Aquestes unions es realitzaran sempre a l'interior de
les caixes de empalmament o derivacio.

No es permetran més de tres conductors en els borns de connexio.

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.

No s’utilitzara un mateix conductor neutre per a diversos circuits.

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal-laci6 en la que derivi.

Els conductors aillats col-locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal-lar
d’ acord amb allo establert en la instruccio ITC-BT-20.

Les preses de corrent d’'un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas
contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separacio6 de 1,5
m, com a minim.

Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells
instal-lats en locals amb parets i terres conductors, seran de material aillant.

Per a les instal-lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instruccié ITC-BT-27, es
tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:

Les instal-lacions eléctriques hauran de presentar una resisténcia minima de l'aillament com
a minim igual a 1.000xU Q, essent U la tensi6 maxima de servei expressada en V, amb un
minim de 250.000 Q.

L’aillament de la instal-lacié eléctrica es mesurara amb relacié a terra i entre conductors
mitjangant I'aplicacié d’una tensié continua, subministrada per un generador que proporcioni
en buit una tensié compresa entre 500 i 1.000 V, i com a minim 250 V amb una carrega
externa de 100.000 Q.

Es disposara d’'un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la
mesura de la resistencia de terra.

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatoriament un contacte de presa de terra.
En cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.

Els circuits eléctrics derivats portaran una proteccié contra sobreintensitats, mitjancant un

interruptor automatic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal-lar sempre sobre el
conductor de fase propiament dit, incloent la desconnexié del neutre.
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Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metal-liques.

La placa de polsadors de l'aparell de telefonia, aixi com el forrellat eléctric i la caixa
metal-lica del transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de
connectar a terra.

Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu
normalitzat de presa de terra. Es procurara que aquests aparells estiguin homologats.

Els mecanismes se situaran a les alcades indicades en les normes de instal-lacions
electriques de baixa tensio.

58.11. Amidament i pagament

L’amidament del cable eléctric s’efectuara per m lineal de cable instal-lat. La resta d’aparells
eléctrics es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que figura en el
Quadre de Preus numero 1 del Pressupost.

Article 59. Instal-laci6é de calefaccio

59.1. Definici6é

La instal-laci6 de calefaccié sera individual, utilitzant un combustible (propa o gas natural) o
electricitat.

Els elements que constitueixen la instal-lacié de calefaccié son els seguents:

- calderes

- cremadors

- Xarxa de distribucio

- valvules

- radiadors

- elements auxiliars de circulacié (bombes, diposits d'expansio)

59.2. Calderes

Les calderes son els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de
marques reconegudes; estaran proveides de tots els elements i equips auxiliars necessaris
per al seu funcionament, com sén cremadors i dipdsits de combustible, els quals
s'instal-laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direccid Facultativa i de la
normativa vigent al respecte.

Les calderes s’amidaran per unitat instal-lada, incloent la part proporcional d'aparells
auxiliars, diposits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la
instal-lacio.

59.3. Xarxa de distribuci6

La xarxa de distribucié condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als
elements de radiacio i esta formada per canonades de ferro soldat que aniran proveides de
peces especials de dilatacio.

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de
resistir una pressioé hidrostatica interior de prova de 15 kp/cm?.

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de facil accionament i revisio.
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S'instal-aran diposits d'expansid, d'una cabuda doble de lI'augment de volum de tota l'aigua

continguda en la instal-lacié a temperatura de régim i estara provista de sobreeixidor.

Les bombes d'acceleracié seran el maxim de silencioses possible i col-locades sobre
esmorteidors.

El funcionament de la bomba haura d'estar sempre assegurada per evitar I'ebullici6 de
l'aigua de la caldera.

La xarxa de canonades de distribucié de calor s'amidara en m lineals instal-lats, incloent en
el seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats
per la Direccié Facultativa per | seu funcionament, aixi com peces especials, ancoratges,
muntatge i ajuts d'altres industrials.

59.4. Radiadors, convectors i plafons
Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin
la maxima superficie de radiacio.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressié minima de 5 atm. La calefaccié des del
sOl, sostre o parets sera la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiacio, és
el propi circuit que amb la seva llargada genera la superficie de radiacio.

La temperatura de I'aigua no ultrapassara els 60°C.

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordé6 o amb
maneguet.

Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal-lades amb les
valvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col-locacié.

59.5. Radiadors eléctrics
Quan el sistema escollit de calefaccio sigui per radiadors o plafons de calor negre eléctrics,
seran de primera qualitat i marca reconeguda.

L’amidament dels radiadors eléctrics sera per unitats totalment subministrades i instal-lades,
inclosa la repercussié del preu de la instal-lacié eléctrica necessaria, cas que aquesta no
s'hagi inclos a l'apartat d'instal-lacié electrica.

59.6. Conduccions d'aire calent

Les conduccions d’aire calent, que podran ser de seccio rectangular o circular i del material
adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer
galvanitzat, guix o materials de fibres sintétiques, sempre que es compleixi la normativa
vigent.

Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal-lat, incloent en el preu la part
proporcional de muntatge, reixes, filtres i comportes necessaries, aixi com els ajuts del ram
de paleta necessaris per a la seva completa col-locacié

Article 60. Instal-lacié6 frigorifica

60.1. Condicions generals

La instal-lacio frigorifica s’haura d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a
Instal-lacions Frigorifiques, i les seves instruccions técniques complementaries.
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60.2. Maquinaria frigorifica i accessoris

La capacitat del recipient del liquid pertanyent a un equip frigorific amb mudltiples
evaporadors sera com a minim 1,25 vegades la capacitat de I'evaporador més gran.

Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides
s’han d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.

No es podran col-locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els
espais lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col-locats a una algada minima de
2,25 m del sol o tocant el sostre.

Les valvules que s’instal-lin en canonades de coure han de tenir resisténcia i seguretat
adequades, independents de la canonada. | les valvules d’accionament han d’anar
numerades.

60.3. Aparells indicadors de mesura

Les instal-lacions frigorifiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que
siguin necessaris per a la seva adequada utilitzacié i conservacio. Els manometres instal-lats
permanentment en el sector d’alta pressié han de tenir una graduacié superior al 20% de la
pressié maxima de servei.

La pressio de servei de la instal-lacié sera indicada clarament amb un senyal vermell molt
visible.

60.4. Placa de caracteristiques

En la instal-lacié s’ha de fixar una placa de caracteristiques, situada a la sala de maquines,
damunt d’algun element principal, on hi consti el nom de l'instal-lador i les dades de I'apartat
7 de la Instruccio Ml IF-006.

60.5. Instal-laci6 de la maquinaria
En la instal-lacié de la maquinaria cal considerar les prescripcions seguents:

- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat
d’evitar possibles accidents

- la maquinaria frigorifica i els elements complementaris han d’estar disposats de
forma que totes les seves parts siguin facilment accessibles.

60.6. Proteccid de les instal-lacions contra sobreimpressions

Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm? i amb un desplagcament superior a 1,5 m?
per minut han d’estar protegits per la valvula de seguretat i disc de ruptura en la seva
descarrega abans de qualsevol valvula de pas o maniobra

La presa de connexié de els valvules de seguretat s’efectuara sempre en una part de
'element protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de liquid refrigerant. La
capacitat de descarrega de les valvules s’ajustara a prescripcio de I'apartat 6 de Ml IF- 009.

60.7. Pressio de treball de les valvules de seguretat

Les valvules de seguretat no calibraran a una pressio superior a la que indica el timbre, ni a
1,2 vegades a la d’estanqueitat. Les valvules de seguretat tindran el reglament prescrit com
a garantia del correcte calibratge.

La seva descarrega s’ajustara a la prescripcio de I'apartat B de la MI IF-009.
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60.8. Prova d’estanqueitat

Tots els elements frigorifics, inclosos els indicadors frigorifics de liquid que formen part del
circuit refrigerant ha de ser igual o superior a la pressio de treball, i mai inferior al que indica
la taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de I'instal-lador frigorista autoritzat.

L’estanquitat de les cambres frigorifiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de
manera que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24
mm columna d’aigua. D’altra banda, la instal-lacié frigorifica ha de permetre pressions i
depressions inferiors a 10 mm de columna d’aigua.

60.9. Funcionament
En un lloc ben visible de la sala de maquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els
seguents detalls:

- descripcié general de la instal-lacié, amb el nom de l'instal-lador, adreca i teléfon

- descripci6 detallada dels elements de la instal-lacio

- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal-lacié

- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva
instal-lacio i funcionament en condicions de seguretat i rendiment optim

- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament

- instruccions sobre el desglag, renovacio d’aire, aigua de refrigeracio i condensacio,
greixatge i purgues d’oli i aire

- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuacio en cas que sobrevinguin

- instruccions per a evitar la congelacié en el condensador en cas de temperatures
d’ambient molt baixes

- diagrama de la instal-laci6 amb indicadors dels numeros i altres referencies de
valvules de tancament i obertura

- manera d’usar les mascares antigas i els equips autbnoms d’aire comprimit.

60.10. Amidament i pagament

L’amidament de les canonades s’efectuara per m lineal instal-lat. La resta d’aparells de la
instal-lacio frigorifica es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que
figura en el Quadre de Preus nimero 1 del Pressupost.

Article 61. Instal-lacions de protecci6 contra incendis
61.1. Definicio
Les instal-lacions de proteccio contra incendis es poden dividir en les classes seglents:

- instal-lacions de deteccié automatica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalitzacio
- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'uni6 entre els anteriors
- instal-lacié d'extincid, les quals poden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
- extintors mobils
- sistemes fixos d'extincio
- instal-lacions d'alarma i detecci6, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- instal-laci6é d'alerta
- instal-lacié de megafonia
- detectors d’incendi
- instal-lacions d'enllumenat d’emergéncia
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61.2. Execuci6
L’execucio de la instal-lacio de proteccio contra incendis es fara seguint les especificacions
del Projecte i complint amb la normativa vigent.

61.3. Amidament i pagament

Els diferents elements de la instal-lacié s’amidaran en unitats col-locades, incloent en el preu
tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en
servei de la instal-lacié.

Article 62. Instal-lacions de telefonia

62.1. Definicié

La instal-lacié de telefonia consistira en col-locar una presa de senyal, caixes repartidores,
cables i els aparells d'usuari de comunicacio telefonica de taula o muntats a la paret.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- replantejament

- instal-lacié de la presa de senyal

- connexio a la xarxa del circuit de comunicacié telefonica
- fixacio al lloc previst dels aparells d’usuari

62.2. Execucio
Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser
aprovat per la Direccid Facultativa.

S'ha de comprovar que les caracteristiques dels aparells corresponen a les especificades al
Projecte.

La presa de senyal s’haura d’instal-lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefonic es
munta superficialment, caldra fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta,
caldra col-locar la caixa dins del corresponent caixeti, que haura estat encastat préviament.
La distancia minima de la presa de senyal telefonic als serveis d'aigua, electricitat, calefaccié
i gas serade 5cm.

Les caixes repartidores han de quedar fixats solidament al parament pels punts previstos en
la documentacié técnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte
funcionament.

Els cables que s'utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal-laci6.
Els teléfons han de quedar correctament connectats a la instal-lacié segons les instruccions
del fabricant.

Un cop tot estigui instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

62.3. Amidament i pagament

Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de
cable col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus niumero 1.
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Article 63. Sistema de transmissié de dades

63.1. Definicié

El sistema de transmissié de dades disposara de connectors fixos per a instal-lacions de
comunicacions, col-locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors
metal-lics o de fibra optica.

63.2. Execucio
Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser
aprovat per la Direcci6 Facultativa.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié i s'ha de comprovar que
les caracteristiques técniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La
seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques dels elements. Tots els materials que
intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i
seguint les instruccions de la documentacio técnica del fabricant.

El connector ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes.

No s'han de transmetre esforgos entre la connexio i el mecanisme. Per aquest motiu, el
cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.

En les instal-lacions amb cables metal-lics, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360° al voltant del connector. L'apantallament de la instal-lacio
no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la
pantalla del propi connector.

En les instal-lacions amb cables de fibra optica, la qualitat i caracteristica del senyal optic no
poden alterar-se en el punt de connexidé entre la fibra i el connector. Tampoc es poden
perdre la qualitat i les caracteristiques del senyal optic per radis de curvatura excessivament
petits en el tracat del cable de fibra optica.

Un cop executada la instal-lacié, es procedira a retirar tots els elements sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.

63.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de
cable col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus numero 1.

Article 64. Precaucions a adoptar

Les precaucions a adoptar durant la construccié de I'obra seran les previstes en la
diferent normativa de seguretat i salut laboral.
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

Article 65. Comprovacions i proves de servei

D’acord amb l'article 7.4 del Codi Técnic de I'Edificacio, en I'obra acabada, ja sigui en
la totalitat de I'edifici o bé en les seves diferents parts i instal-lacions, parcialment o totalment
finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caracter voluntari,
les comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direccid
Facultativa i les exigides per la legislacio aplicable.

Bellver de Cerdanya, a 10 de juliol de 2022

L’estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentaria

4

Paula Batllori Palacio

74



	1. Plec de clàusules administratives
	1.1. Disposicions generals
	Article 2. Documents que defineixen les obres
	Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
	Article 4. Documentació complementària

	1.2. Disposicions facultatives
	Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen
	Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades
	Article 7. Verificació dels documents del Projecte
	Article 8. Pla de Seguretat i Salut
	Article 9. Projecte de control de qualitat
	Article 10. Oficina en l’obra
	Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra
	Article 12. Presència del Contractista en l’obra
	Article 13. Treballs no estipulats expressament
	Article 14. Obres accessòries
	Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
	Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte
	Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra
	Article 18. Personal de l’obra
	Article 19. Faltes del personal de l’obra
	Article 20. Subcontractes
	Article 21. Subministrament dels materials
	Article 22. Responsabilitats del Contractista
	Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes
	Article 24. Danys materials
	Article 25. Responsabilitat civil
	Article 26. Direcció
	Article 27. Modificacions
	Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències
	Article 29. Llibre d’Incidències
	Article 30. Llibre de Subcontractació
	Article 31. Accessos i entorn de l’obra
	Article 32. Replantejament
	Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs
	Article 34. Ordre d’execució dels treballs
	Article 35. Facilitats per a altres contractistes
	Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
	Article 37. Pròrroga per causa de força major
	Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra
	Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs
	Article 40. Profunditat dels fonaments
	Article 41. Mitjans auxiliars
	Article 42. Conservació de les obres
	Article 43. Documentació d’obres ocultes
	Article 44. Obres defectuoses
	Article 45. Obres i vicis ocults
	Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos
	Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs
	Article 48. Neteja de les obres
	Article 49. Obres sense prescripcions
	Article 50. Proves abans de la recepció
	Article 51. Recepció de les obres
	Article 52. Documentació final
	Article 53. Termini de garantia
	Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia
	Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida
	Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials
	Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra
	Article 58. Liquidació final
	Article 59. Liquidació en cas de rescissió
	Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra

	1.3. Disposicions econòmiques
	Article 61. Base fonamental
	Article 62. Garanties
	Article 63. Fiança
	Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança
	Article 65. Devolució de la fiança
	Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials
	Article 67. Despeses
	Article 68. Obres de millora o ampliació
	Article 69. Preus unitaris
	Article 70. Preus contradictoris
	Article 71. Revisió de preus
	Article 72. Reclamacions d’augment de preus
	Article 73. Aplec de materials
	Article 74. Amidament de l’obra
	Article 75. Amidaments parcials i totals
	Article 76. Elements compresos en el pressupost
	Article 77. Valoració de les obres
	Article 78. Valoració d’obres incompletes
	Article 79. Altres obres
	Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec
	Article 81. Errors en el pressupost
	Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista
	Article 83. Pagament de les obres
	Article 84. Suspensió dels treballs
	Article 85. Millores d’obres lliurement executades
	Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres
	Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments
	Article 88. Indemnització per danys de causa major
	Article 89. Renúncia
	Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra
	Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables
	Article 92. Assegurança de les obres
	Article 93. Conservació de l’obra
	Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat
	Article 95. Pagament d’arbitris

	1.4. Disposicions legals
	Article 96. Generalitats
	Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
	Article 98. Sistema de contractació
	Article 99. Sistema de contractació
	Article 100. Formalització del contracte
	Article 101. Responsabilitat del Contractista
	Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
	Article 103. Causes de rescissió del contracte
	Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte
	Article 105. Impostos de tramitació del contracte
	Article 106. Jurisdicció

	2. Plec de condicions tècniques particulars
	2.1. Prescripcions sobre els materials
	Article 1. Condicions generals
	Article 2. Proves i assajos de materials
	Article 3. Materials no consignats en el Projecte
	Article 4. Àrids per a formigons i morters
	Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
	Article 6. Additius per a formigons i morters
	Article 7. Ciment per a formigons i morters
	Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures
	Article 9. Acer laminat
	Article 10. Productes per a la curació de formigons
	Article 11. Desencofradors
	Article 12. Encofrats en murs
	Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs
	Article 14. Cal hidràulica
	Article 15. Guix negre
	Article 16. Plaques per a cobertes
	Article 17. Impermeabilitzants
	Article 18. Biguetes prefabricades
	Article 19. Plafons aïllants autoportants
	Article 20. Rajoles i lloses de terratzo
	Article 21. Entornpeus de terratzo
	Article 22. Guixos
	Article 23. Portes
	Article 24. Bastiments
	Article 25. Finestres i portes metàl liques
	Article 26. Pintura al tremp
	Article 27. Pintura plàstica
	Article 28. Colors, olis i vernissos
	Article 29. Canonades
	Article 30. Baixants
	Article 31. Canonades per al subministrament d’aigua o gas
	Article 32. Materials per a instal lacions d‘equipaments sanitaris
	Article 33. Materials per a la instal lació elèctrica
	Article 34. Altres materials

	2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats
	Article 35. Explanació i préstecs
	Article 36. Excavació en rases i pous
	Article 37. Rebliment i piconament de rases de pous
	Article 38. Formigons
	Article 39. Control del formigó
	Article 40. Morters
	Article 41. Encofrats
	Article 42. Armadures
	Article 43. Elements estructurals prefabricats
	Article 44. Estructures d’acer
	Article 45. Ram de paleta
	Article 46. Bastides
	Article 47. Tancaments amb plafons autoportants de formigó
	Article 48. Tancaments amb plafons aïllants autoportants
	Article 49. Cobertes. Formació de pendents i vessants
	Article 50. Cobertes planes
	Article 51. Aïllaments
	Article 52. Paviments
	Article 53. Fusteria
	Article 54. Fusteria metàl lica
	Article 55. Vidres
	Article 56. Pintura
	Article 57. Ram de llauner
	Article 58. Instal lació elèctrica
	Article 59. Instal lació de calefacció
	Article 60. Instal lació frigorífica
	Article 61. Instal lacions de protecció contra incendis
	Article 62. Instal lacions de telefonia
	Article 63. Sistema de transmissió de dades
	Article 64. Precaucions a adoptar

	2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat
	Article 65. Comprovacions i proves de servei


