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1. OBJECTE 
En el present plec de condicions, la principal finalitat és la de regular l’execució de les obres 

d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica a la granja porcina del Camp dels “Hermanos” a 

Pontós (Alt Empordà) fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles en aquesta. En aquest 

document també es precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord 

amb la legislació aplicable, al promotor o propietari de l'obra, al contractista de la mateixa, als 

seus tècnics i encarregats, i al director facultatiu, així com les relacions entre tots ells i les seves 

corresponents obligacions amb vista al acompliment del contracte d'obra. 
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2. GENERALITATS 
Aquest plec de condicions és d’aplicació, en tota la seva totalitat, per a instal·lacions solars 
fotovoltaiques autònomes i la normativa que afecte aquest és la següent: 

• Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 
climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

• Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 
administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya. 

• Instrucció 5/2006, de 31 de maig, sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques 
que formen part d'un parc solar. 

• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de la Edificació, 
així com les seves posteriors modificacions. 

• Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les 
instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

• Plec de condicions tècniques IDAE d'instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a 
xarxa i aïllades. 

• Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament 
d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. 

• Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió, així com les seves modificacions posteriors. 

A més, pel que fa als documents que formen el contracte, aquests tenen el següent l’ordre de 
prelació segons les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 

• Les condicions fixades en el mateix document de contracte, documents del concurs i 
seus documents annexos. 

• El plec de condicions, tècniques, legals i de seguretat i salut. 

• El present plec de condicions. 

• La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de les obres s'incorporen al projecte com 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 

  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2019/11/26/16
http://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-electrico/solar-fotovoltaica
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3. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES  

3.1. Plec de condicions d‘índole facultativa 

3.1.1. Drets i deures del contractista 

3.1.1.1. Inscripció en el registre d’empreses acreditades 

Les empreses a ser contractades o subcontractades en les obres d’aquest plec de condicions 
hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció 
degudament renovada. 

3.1.1.2. Verificació dels documents del projecte 

Abans del començament de les obres, el contractista indicarà per escrit que la documentació 
aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà 
els aclariments corresponents. 

3.1.1.3. Pla de seguretat i salut 

El contractista, una cop analitzat el projecte d’execució presentarà el pla de seguretat i salut a 
l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’Execució de l’Obra.  

3.1.1.4. Projecte de control de qualitat 

El contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per 
a l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els 
materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o 
no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i 
altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució 
de l’Obra. 

3.1.1.5. Oficina a l’obra 

El contractista haurà d’habilitar una oficina a l’obra en la que hi haurà una taula o un espai 
suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el contractista 
tindrà sempre a disposició de la direcció de l’obra: 

• El projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el 
director d’obra. 

• La llicència d’obres. 

• El llibre d’ordres i assistències. 

• El llibre d’incidències. 

• El llibre de subcontractació. 

• El pla de seguretat i salut. 

• El projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin la 
normativa de seguretat i salut. 

• La documentació de les assegurances subscrites pel contractista. 

3.1.1.6. Representació del contractista 

El contractista ha de comunicar, al propietari, la persona designada com a representant seu a 
l’obra, el qual tindrà el caràcter de cap d’obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació 
plena. El cap d’obra tindrà facultats per a representar el contractista i adoptar en tot moment 
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les decisions que corresponguin al contracte. Quan la importància de les obres ho aconselli, el 
representant del contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà. 

3.1.1.7. Presència del contractista en l’obra 

El cap d’obra, o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada de 
treball i acompanyarà al director de l’obra i al director de l’execució de l’obra, en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es 
considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels 
amidaments i de les liquidacions. 

El cap d’obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la direcció facultativa, i haurà de 
notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Si no 
s’ha efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s’efectuïn a la 
persona de major categoria tècnica dependents de la contracta que intervinguin en les obres. 

3.1.1.8. Treballs no estipulats expressament  

El contractista té la obligació d’executar els treballs que calguin per a la correcta execució i 
aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del 
projecte, i sempre que ho disposi el director d’obra, dins dels límits de possibilitats que el 
pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució.  

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el plec de condicions particulars, s’entendrà que 
es requereix una modificació del projecte amb consentiment exprés de la propietat qualsevol 
variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total 
del pressupost per sobre del 10%.  

3.1.1.9. Obres accessòries  

Les obres accessòries són aquelles que no poden ser previstes amb tots els detalls, sinó és a 
mesura que avança l’execució dels treballs. 

Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 
seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. 
en els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el 
director d’obra.  

3.1.1.10. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents 
del projecte  

La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon al director d’obra. El 
contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que 
sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del projecte o de circumstàncies alienes, sempre 
amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. El contractista es farà 
responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i 
conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta 
interpretació del projecte.  

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o 
indicacions dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al 
contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, 
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la direcció facultativa. 
Qualsevol reclamació del contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la 
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direcció d’obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de 
donar al contractista el corresponent justificant de recepció, si el contractista així ho sol·licita.  

3.1.1.11. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa del 
projecte 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la direcció 
facultativa, només podrà presentar-les, a través del director d’obra, davant la propietat, si són 
d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions 
corresponents. Contra les disposicions d’ordre tècnic de la direcció facultativa no s’admetrà 
cap reclamació, podent salvar la seva responsabilitat el contractista, si així ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida al director d’obra, el qual podrà limitar la seva resposta 
al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.  

3.1.1.12. Recusació pel contractista del personal nomenat pel director 
d’obra 

El contractista no podrà recusar al personal nomenat pel director d’obra, ni demanar que per 
part de la propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan 
el contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò 
establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni 
pertorbar la marxa dels treballs.  

3.1.1.13. Personal de l’obra  

El contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i 
experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El contractista haurà de 
complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i 
subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 
la construcció. El fet d’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació 
suficient per part del personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al director de l’obra 
per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la 
deficiència.  

3.1.14. Faltes del personal de l’obra  

El contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la direcció 
facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per 
manca de coneixements o actuï de mala fe.  

3.1.1.14. Subcontractes  

El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes, amb 
subjecció a allò estipulat en el plec de condicions particulars i a la Llei reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a 
contractista general de l’obra. 

3.1.1.15. Subministrament dels materials  

El contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La propietat 
es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la 
qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.  
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3.1.1.16. Responsabilitats del contractista 

El contractista serà el responsable davant la propietat dels actes i/o omissions de tots els 
empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que 
realitzi algun dels treballs que hagi contractat. En conseqüència, el contractista serà l’únic 
responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de l’import que pugui 
ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà 
responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència 
es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la policia i a les lleis comunes sobre aquesta 
matèria.  

El contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la contracta i ha d’advertir 
immediatament a la direcció facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no 
realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. El 
contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 
coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans 
de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la 
coordinació de totes les parts de l’obra. El contractista té l’obligació de complir totes les ordres 
verbals o escrites que emeti la direcció facultativa. Si a criteri del director d’obra hi hagués 
alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de 
nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del director d’obra, 
sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres 
s’haguessin percebut després de la recepció. El contractista complirà amb totes les lleis, 
ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de 
l’obra i ho notificarà a la direcció facultativa. Si el contractista observa que algun dels 
documents del contracte està en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà 
ràpidament a la direcció facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el contractista executa 
algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, 
sense haver-ho notificat a la direcció facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-
se’n càrrec dels imports que se’n derivin.  

3.1.2. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés 

de construcció 

3.1.2.1 Danys materials  

• Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació 
respondran davant la propietat dels següents danys materials ocasionats en l’obra 
dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense 
reserves o des de la solució d’aquestes:  

• Durant 10 anys, dels danys materials causats en l’obra per vicis o defectes que afectin 
als elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l’estabilitat de l’obra.  

• Durant 3 anys, dels danys materials causats en l’obra per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits 
d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE . 

• Durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a 
elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any.  
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3.1.2.2. Responsabilitat civil  

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o 
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.  

No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar 
degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau 
d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. Quan 
el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un projectista, aquests mateixos 
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o 
informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-
se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que 
poguessin exercir contra els seus autores. El contractista respondrà directament de los danys 
materials causats en l’obra per vicis o defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat 
professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i 
a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell. Quan el contractista 
subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes 
de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir. El director d’obra i el 
director de l’execució de l’obra que signin el certificat final d’obra seran responsables de la 
veracitat i exactitud d’aquest document. Qui accepti la direcció d’una obra el projecte de la 
qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, 
deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués 
correspondre davant el projectista. Quan la direcció d’obra es contracti de manera conjunta a 
més d’un tècnic, tots ells respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre 
ells correspongui. Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin 
en el procés de l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força 
major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany. 

3.1.3. Règim i organització de les obres  

3.1.3.1. Direcció 

La interpretació tècnica del projecte correspon al director d’obra, a qui el contractista ha 
d’obeir sempre. Tota l’obra executada que, a criteri del director d’obra sigui defectuosa o no 
estigui d’acord amb les condicions d’aquest plec, serà enderrocada i reconstruïda pel 
contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el director d’obra hagi examinat la 
construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.  

3.1.3.2. Modificacions  

El director d’obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant 
la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques 
referides en el projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. El 
contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions 
del projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan 
aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  

3.1.3.3. Llibre d’ordres i assistències 

El contractista disposarà, a l’obra, d’un llibre d’ordres i assistències en el qual s’anotaran totes 
aquelles ordres que la direcció facultativa cregui oportú donar-li a través del cap de l’obra o 
d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les 
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quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. En aquest llibre d’ordres i assistències 
s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:  

• Les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, 
etc.).  

• Els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra. 

• Les recepcions dels materials.  

• Les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat 
ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.  

• El desenvolupament de l’obra. 

• Les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del contractista.  

El compliment de les ordres expressades en aquest llibre és tan obligatori per al contractista 
com les que figuren en el plec de condicions.  

3.1.3.4. Llibre d’Incidències 

Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de coordinador de seguretat i salut 
durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un llibre d’incidències a disposició de la direcció 
facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels 
treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, 
els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el 
coordinador de seguretat i salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, ho hauran de notificar al contractista afectat i als 
representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les 
advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la 
seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral 
competent en un termini de vint-i-quatre hores.  

3.1.3.5. Llibre de subcontractació 

 El contractista ha de disposar de llibre de subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest 
llibre, el contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, 
i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions 
realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la 
informació que fixa la Llei de la subcontractació en el sector de la construcció. Cada nova 
subcontractació haurà de ser comunicada pel subcontractista al coordinador de seguretat i 
salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents 
empreses que ja figurin en el llibre de subcontractació.  

3.1.3.6. Accessos i entorn de l’obra  

El contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la 
direcció facultativa.  

3.1.3.7. Replantejament  

El contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions 
i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, 
la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. El contractista sotmetrà el replantejament a 
l’aprovació de la direcció facultativa. Una vegada aquesta hagi donat el seu vistiplau, prepararà 
l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per 
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la direcció d’obra. És responsabilitat del contractista l’omissió d’aquest tràmit. El contractista 
es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a 
conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, 
així com de reposar els senyals desapareguts.  

3.1.3.8. Inici i ritme d’execució dels treballs  

El contractista començarà les obres amb el termini fixat en el plec de condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis 
parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
El contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la direcció d’obra la data de 
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. El director d’obra indicarà en 
el llibre d’ordres i assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres 
circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els 
terminis d’execució. L’incompliment per part del contractista dels terminis parcials o finals, 
fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en 
el present plec de condicions. En el pla de treball per al contractista es consignarà, a efectes 
del termini parcial, les unitats d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del 
Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el contractista es 
comprometi a utilitzar en l’execució dels treballs. un cop aprovat el pla, aquesta maquinària 
serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització 
expressa de la direcció facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no 
expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al 
termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar 
una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi 
la seva utilització més endavant. De la mateixa manera, el contractista haurà d’augmentar els 
mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre que el director d’obra comprovi que és 
necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels 
treballs alguna màquina s’avariés, el contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o 
substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran 
pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 

3.1.3.9. Ordre d’execució dels treballs 

 La determinació de l’ordre dels treballs és facultat del contracte, excepte en aquells casos en 
els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la direcció d’obra estimi convenient la seva variació.  

3.1.3.10. Facilitats per a altres contractistes  

D’acord amb allò que resolgui la direcció d’obra, el contractista general haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de 
contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el 
que resolgui la direcció d’obra.  

3.1.3.11. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força 
major  

Quan sigui necessari ampliar el projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 
s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel 
director d’obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. El contractista està obligat a 
realitzar amb el seu personal i materials el que la direcció d’obra disposi per a estintolaments, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant 
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de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.  

3.1.3.12. Pròrroga per causa de força major  

Si per causa de força major o independent de la voluntat del contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ 
informe favorable del director d’obra. El contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al 
director d’obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en 
els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita.  

3.1.3.13. Responsabilitat de la direcció d’obra en el retard de l’execució 
de l’obra  

El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la direcció facultativa, excepte si havent-
ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat.  

3.1.3.14. Condicions generals d’execució dels treballs  

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest 
que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin 
entregat al contractista el director d’obra o el director d’execució de l’obra, dintre de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en treballs no estipulats 
expressament.  

3.1.3.15. Profunditat dels fonaments  

Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no 
són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons 
la natura del terreny, canvi que el contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que 
en resulti.  

3.1.3.16. Mitjans auxiliars  

Aniran a compte del contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per 
a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents 
previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent.  

3.1.3.17. Conservació de les obres  

És obligació del contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades 
fins a la data de la recepció per part de la propietat i corrent al seu càrrec les despeses que 
se’n derivin.   

3.1.3.18. Documentació d’obres ocultes  

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, 
s’aixecaran plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es 
realitzaran per triplicat, entregant-ne un al director d’obra, un altre al contractista i l’últim a la 
propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.  
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3.1.3.19. Obres defectuoses  

La direcció facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 
s’especifica en el projecte o en el plec de condicions, ja sigui per una mala execució o per una 
deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les 
diferències, el director d’obra fixarà un preu just, que el contractista està obligat a acceptar. En 
cas de rebuig, es reconstruirà a compte del contractista la part mal executada sense que 
aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució.  

3.1.3.20. Obres i vicis ocults  

Si el director d’obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos. Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a 
compte del contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes 
despeses aniran a càrrec del propietari.  

3.1.3.21. Materials no utilitzables o defectuosos  

No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin 
examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el plec de 
condicions tècniques. El contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per 
a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el plec de condicions 
tècniques. Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin 
perfectament preparats, el director d’execució de l’obra donarà l’ordre al contractista perquè 
els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les 
ordres del director d’obra.  

3.1.3.22. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs  

Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del contractista. Tot assaig que no hagi 
estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al 
contractista.  

3.1.3.23. Neteja de les obres  

El contractista té la obligació  mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra 
tingui un bon aspecte. Si el contractista no ho complís, la propietat pot fer-ho a càrrec 
d’aquest.  

3.1.3.24. Obres sense prescripcions  

En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest plec ni en la resta de documentació del projecte, el contractista 
s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa i, en segon lloc, a les 
regles i pràctiques de la bona construcció.  
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3.1.4. Recepcions i liquidacions  

3.1.4.1. Proves abans de la recepció  

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a 
proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la direcció 
facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves 
a causa d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del contractista, 
únic responsable de les mateixes.  

3.1.4.2. Recepció de les obres  

La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les 
mateixes, acreditada en el certificat final d’obra. Per a procedir a la recepció de les obres serà 
necessària l’assistència del Propietari, de la direcció facultativa i del contractista o el seu 
representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si 
l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per 
duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes 
quedarà en poder de la propietat i l’altra s’entregarà al contractista. Si les obres es troben en 
bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes 
sense reserves. Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes 
amb reserves. Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que 
s’especificaran les instruccions del director d’obra al contractista per a solucionar els defectes 
observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, 
s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la 
recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes 
identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser 
que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini.  

3.1.4.3. Documentació final  

El director d’obra, assistit pel contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, 
redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà a la propietat. La documentació 
final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació 
del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació de identificar els 
agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i 
manteniment de l’obra i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de 
l’obra.  

3.1.4.4. Termini de garantia  

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de 
garantia, que serà d’un any. Per als mòduls fotovoltaics, la garantia serà de vuit anys. Durant 
aquest període, el contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes 
imputables a defectes i vicis ocults.  

3.1.4.5. Conservació dels treballs durant el termini de garantia  

La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del 
contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini 
de garantia. Si l’obra fos ocupada o utilitzada abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a 
càrrec de la propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del contractista les 
reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions.  
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3.1.4.6. Conservació dels treballs amb contracta rescindida  

Si el contracte d’execució es rescindís, el contractista està obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el plec de condicions, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una 
altra empresa. Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en 
aquest plec de condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  

3.1.4.7. Caràcter provisional de les liquidacions parcials  

Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i 
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni 
recepció de les unitats d’obra que comprenen. La propietat es reserva, en tot moment i 
especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el contractista 
ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. 
A tal efecte, el contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin.  

3.1.4.8. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de 
l’obra  

Una vegada rebudes les obres, el director d’execució de l’obra efectuarà el seu amidament 
definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del contractista o del seu representant. 
S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel director 
d’obra, servirà perquè la propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda 
en concepte de fiança.  

3.1.4.9. Liquidació final  

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats 
d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del projecte, sempre i quan hagin la 
seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la direcció d’obra. El contractista no 
tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per 
escrit per la Propietat, amb el vistiplau del director d’obra.  

3.1.4.10. Liquidació en cas de rescissió  

En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidat, que es 
redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades 
fins a la data de rescissió.  

3.1.5. Facultats de la direcció d’obra  

3.1.5.1. Facultats de la direcció d’obra  

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al director d’obra i que s’han 
especificat en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància 
dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus representants 
tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no 
previst específicament en el present plec de condicions, sobre les persones i coses situades en 
l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució de les obres i els seus annexes es 
duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al contractista, si 
considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.  
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3.2. Plec de condicions d‘índole econòmiques 
Com a base fonamental de les disposicions econòmiques del plec de condicions 
administratives, s’estableix el principi que el contractista ha de percebre l’import de tots els 
treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al projecte i condicions 
generals i particulars que regeixin la construcció de l’obra i els seus annexes contractats. 

3.2.1. Garanties de compliment i fiança  

3.2.1.1. Garanties  

El director d’obra podrà exigir al contractista la presentació de referències d’altres entitats o 
persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al 
correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el contractista haurà de 
presentar aquestes referències abans de la signatura del contracte.  

3.2.1.2. Fiança  

La fiança exigida al contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà 
prèviament entre el director de l’obra i el contractista entre una de les següents:  

• Dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra 
contractada.  

• Descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al 
contractista. 

• Dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades 
a l’import de cada certificació abonada al contractista. 

3.2.1.3. Execució de treballs amb càrrec a la fiança  

Si el contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir 
l’obra en les condicions contractades, el director de l’obra, en nom i representació del 
Propietari, les manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu 
import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el 
propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les 
unitats d’obra que no fossin admissibles.  

3.2.1.4. Devolució de la fiança  

La fiança dipositada serà retornada al contractista en un termini no superior a 15 dies, una 
vegada signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el contractista acrediti que no 
existeix cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva 
responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents 
ocorreguts en el treball o per altres causes.  

3.2.1.5. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions 
parcials 

El contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la propietat, 
amb el vistiplau del director d’obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 
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3.2.2. Preus i revisions  

3.2.2.1. Despeses  

Anirà a compte del contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les 
despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. No hi haurà cap alteració 
de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la 
realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per 
disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de 
realitzar aleshores.  

3.2.2.2. Obres de millora o ampliació  

Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el 
contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. Si la modificació 
representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el 
contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. Si la modificació representés 
una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el contractista 
estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb 
el vistiplau del director de l’obra.  

3.2.2.3. Preus unitaris  

En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial.  

3.2.2.4. Preus contradictoris  

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra 
projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la 
designació de preus contradictoris entre la propietat i el contractista, aquests preus els fixarà 
el director d’obra i hauran de ser acceptats pel contractista. Si no hi hagués acord, el preu es 
resoldrà contradictòriament entre el director d’obra i el contractista abans de començar 
l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el director d’obra proposarà a la 
propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu 
exigit pel contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per 
administració o per un altre adjudicatari diferent.  

3.2.2.5. Revisió de preus  

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No 
obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i 
les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els 
preus contractats. Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el contractista pot 
sol·licitar al propietari una revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu 
unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el 
preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu 
revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials 
d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la propietari. Si la 
propietat o el director d’obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el 
contractista percep com a normals en el mercat, el director d’obra tindrà la facultat de 
proposar al contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. Si es produeix una baixada de 
preus, el director d’obra concertarà entre propietat i contractista la baixa a realitzar en els 



19 
 

preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements 
constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 

3.2.2.6. Reclamacions d’augment de preus  

Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, 
no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. Tampoc 
s’admetrà cap reclamació del contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es 
facin en la memòria, ja que aquest document no serveix de base a la contractació. Les errors 
materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en 
què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, 
assenyalats en el plec de clàusules administratives, sinó en el cas de que el director d’obra o el 
contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data 
d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la 
contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que 
aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les 
correccions i la quantitat ofertada.  

3.2.2.7. Aplec de materials  

El contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la propietat 
ordeni per escrit. Els materials aplegats, una vegada abonats per la propietat, són propietat 
d’aquest, però el contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 

3.2.3. Amidaments i valoracions dels treballs  

3.2.3. Amidament de l’obra  

L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 
pressupost.  

3.2.1.1. Amidaments parcials i totals  

Els amidaments parcials es verificaran en presència del contractista . Els amidaments finals es 
faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del contractista. Es redactarà una acta de 
verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del 
contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el contractista exposarà 
resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. Els amidaments totals o 
parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que el 
contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del 
projecte.  

3.2.3.2. Elements compresos en el pressupost  

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el pressupost, s’ha tingut en compte 
l’import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena 
d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, 
amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’estat, comunitat autònoma, 
comarca o municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al contractista cap import al respecte. Els 
preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per 
tal de deixar l’obra completament enllestida. 
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3.2.3.3. Valoració de les obres  

La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat 
en el pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici 
industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel 
contractista.  

3.2.3.4. Valoració d’obres incompletes  

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra 
fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus 
indicats en el quadre de preus número 2. En cap cas el contractista tindrà dret a cap 
reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels quadres de preus, o en 
omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El contractista tampoc 
no podrà reclamar al·legant que l’obra executada és major o menor que la projectada.  

3.2.3.5. Altres obres  

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del director d’obra i que no estaven 
inclosos en el quadre de preus, es valoraran conjuntament entre el director d’obra i el 
contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el 
director d’obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient. La 
fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol 
motiu aquesta ja s’hagués executat, el contractista estarà obligat a acceptar el preu 
determinat pel director d’obra.  

3.2.3.6. Valoració d’unitats no contemplades en aquest plec  

La valoració de les obres no contemplades en aquest plec es realitzarà aplicant a cada una 
d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el director 
d’obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.  

3.2.3.7. Errors en el pressupost  

El contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del projecte, de manera que 
si no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i 
als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el projecte i conté 
més unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, 
es descomptaran del Pressupost.  

3.2.3.8. Resolució respecte a les reclamacions del contractista  

El director d’obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article 
anterior, amb les que hagués fet el contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en 
justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient.  

3.2.3.9. Pagament de les obres  

El propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels 
pagaments correspondrà al de les certificacions d’obra expedides pel director d’obra.  
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3.2.3.10. Suspensió dels treballs  

El propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al contractista els treballs 
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni 
executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-
se.  

3.2.3.11. Millores d’obres lliurement executades  

Quan el contractista, fins i tot amb autorització del director d’obra, utilitzi materials de major 
qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat 
demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del director d’obra sigui beneficiosa, 
només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra 
amb estricta subjecció a allò projectat i contractat. 

3.2.4. Indemnitzacions  

3.2.4.1. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les 
obres  

L’import de la indemnització que ha d’abonar el contractista per retard no justificat en el 
termini de finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia 
feiner de retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta 
quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no 
serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es 
descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.  

3.2.4.2. Indemnitzacions per retard en els pagaments  

Si la propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini 
convingut, el contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte 
d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada 
certificació. Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el 
pagament no s’hagués fet efectiu, el contractista té dret a la resolució del contracte, es 
procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, 
sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la 
necessària per a finalitzar l’obra contractada. Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud 
de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments quan el contractista no 
justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles 
la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte.  

3.2.4.3. Indemnització per danys de causa major  

El contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici 
ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es 
consideren com a danys de causa major únicament els següents:  

• Incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques . 

• Danys produïts per terratrèmols i sismes marins . 

• Danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que 
siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el 
contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o 
atenuar els danys . 
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• Els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres . 

• Les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments 
populars o robatoris tumultuosos . 

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o 
als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, 
maquinària o instal·lacions propietat de la contracta.  

3.2.4.4. Renúncia 

El contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o 
jornals especificats en els diversos documents del projecte, per bé que té dret a demanar una 
revisió de preus.  

3.2.5. Varis  

3.2.5.1. Millores, augments i reduccions d’obra  

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el director d’obra hagi ordenat per escrit 
l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les 
unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del projecte, excepte que el 
director d’obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. En tots aquests casos 
serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el 
contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra 
suposin sobre l’import de les unitats contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment 
quan el director d’obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d’obra contractades.  

3.2.5.2. Unitats d’obra defectuoses però acceptables  

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del 
director d’obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el contractista, qui haurà de 
conformar-se amb la resolució de la direcció facultativa, excepte si, estant dins del termini 
d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar 
aquest termini.  

3.2.5.3. Assegurança de les obres  

El contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el 
valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats. L’import abonat, en cas de sinistre, 
per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del propietari, per tal que amb 
càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El 
reintegrament d’aquesta quantitat al contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del 
contractista palesa en un document públic, el propietari podrà disposar d’aquest import per a 
usos aliens als de la construcció de la part sinistrada. La infracció d’allò exposat anteriorment 
serà motiu suficient perquè el contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de la 
fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a 
l’import dels danys causats al contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però 
només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia 
asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a 
tals efectes pel director d’obra. En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la 
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proporció d’obra que s’ha d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, 
s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part afectat per l’obra. Els riscos 
assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el contractista els posarà 
en coneixement del propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva 
prèvia conformitat o bé el seu rebuig.  

3.2.5.4. Conservació de l’obra  

Si el contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el 
termini de garantia, en el cas de que l’obra no hagi estat ocupat per la propietat abans de la 
recepció, el director d’obra, en representació de la propietat, podrà disposar de tot el que sigui 
necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta 
conservació, pagant-se les despeses a compte de la contracta. Quan el contractista abandoni 
l’obra, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo 
desocupat i net en el termini que fixi el director d’obra. Després de la recepció de l’obra i en el 
cas de que la seva conservació vagi a càrrec del contractista, no hi haurà d’haver més eines, 
estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que 
calgués executar. En tot cas, estigui l’obra ocupat o no, el contractista està obligat a revisar i 
reparar l’obra durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present plec de 
condicions econòmiques.  

3.2.5.5. Ús del contractista de l’obra o de béns de la Propietat  

Quan durant l’execució de les obres el contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització de la propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, 
tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, 
en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a 
indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del 
material, propietats o edificacions, el contractista no hagués complert amb allò previst en el 
paràgraf anterior, ho farà la propietat a costa del contractista i amb càrrec a la fiança.  

3.2.5.6. Pagament d’arbitris  

El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de 
les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del 
contractista, si en les condicions particulars del projecte no s’estipula el contrari. No obstant 
això, s’haurà de reintegrar al contractista l’import de tots aquells conceptes que el director 
d’obra consideri justos. 

3.3. Plec de condicions d‘índole econòmiques  

3.3.1. Condicions que ha de reunir el contractista  

Poden ser contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió 
dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment 
constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. Queden exclosos:  

• Els que no tinguin la inscripció en vigor en el registre d’empreses acreditades.  

• Els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de 
presó.  

• Els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts. 

• Els qui en contractes anteriors amb l’administració no haguessin complert els seus 
compromisos.  
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• Els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents.  

3.3.2. Sistema de contractació  

L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:  

• Per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la 
mateixa, amb subjecció estricta als documents del projecte i a la xifra acordada.  

• Per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del projecte i a les 
condicions particulars que en cada cas s’estipuli. 

• Per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del projecte i a les 
condicions particulars que en cada cas s’estipuli.  

• Per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i 
mitjans auxiliars aniran a càrrec de la propietat. La resta de condicions seran 
idèntiques a les dels casos anteriors. 

3.3.3. Sistema de contractació  

L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.  

3.3.4. Formalització del contracte  

Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a 
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en 
què es consigna la contracta.  

3.3.5. Responsabilitat del contractista  

El contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que constitueixen el projecte. En conseqüència, el contractista 
estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que 
pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.  

3.3.6. Accidents de treball i danys a tercers  

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les 
obres, el contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic 
responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la 
Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. El contractista té l’obligació d’adoptar totes 
les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura 
que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les 
bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra. De tots els accidents i perjudicis 
que es generin perquè el contractista no compleix la legislació sobre seguretat i salut laboral, 
ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els 
preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir degudament 
aquestes disposicions legals.  

El contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, 
anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan 
correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de 
les obres. El contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la 
matèria i haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.  
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3.3.7. Causes de rescissió del contracte  

Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen:  

• La mort o incapacitat del contractista  

• La suspensió de pagaments del contractista  

• Les alteracions del contracte per les causes següents:  
o La modificació del projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a 

criteri del director d’obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per 
excés o defecte, com a mínim, del seu import . 

o La modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions 
per excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren 
en els amidaments del projecte modificat.  

o La suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes 
alienes al contracte no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres 
mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà 
automàtica.  

o La suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi 
sobrepassat un any.  

o Que el contracte no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les 
condicions particulars del Projecte.  

o L’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o 
mala fe amb prejudici dels interessos de l’obra.  

o La finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels 
treballs.  

o L’abandonament de l’obra sense causa justificada. 
o La mala fe en l’execució de l’obra.  

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes 
condicions estipulades en el contracte, el propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense 
que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització.  

3.3.8. Liquidació en cas de rescissió de contracte  

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del 
contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i 
tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los 
els preus fixats en el quadre de preus número 1. Les eines, estris i mitjans auxiliars de la 
construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran a l’obra fins a la seva 
finalització i s’abonarà al contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per 
aquest concepte. Si el director d’obra cregués oportú no conservar aquestes eines del 
contractista, s’abonarà l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que 
reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat 
d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui 
entrebancar la marxa dels treballs.  

3.3.9. Impostos de tramitació del contracte  

El contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si 
s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el contractista li abonarà l’import i 
també els imports que puguin produir-se per multes i interessos.  
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3.3.10. Jurisdicció  

Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels 
treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual 
per elles i presidit pel director d’obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on 
resideixi la propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari.   
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4. PLEC DE CONDICIONS D‘ÍNDOLE TÈCNICA  

4.1. Definicions  

4.1.1. Radiació solar 

• La radiació solar és l’energia procedent del Sol en forma d’ones electromagnètiques. 

• La irradiància és la densitat de potencia incident en una superfície o a l’energia 
incident en una superfície per unitat de temps i unitat de superfície (kW/m2). 

• La irradiació és l’energia incident en una superfície per unitat de superfície i al llarg 
d’un cert període de temps (MJ/m2 o kWh/m2). 

4.1.2. Generadors fotovoltaics 

• La cèl·lula solar o fotovoltaica és el dispositiu que transforma l’energia solar en energia 
elèctrica. 

• El mòdul fotovoltaic és el conjunt de cèl·lules solars interconnectades entre si i 
encapsulades entre materials que les protegeix dels efectes de la intempèrie. 

• La branca fotovoltaica és el subconjunt de mòduls fotovoltaics interconnectats, en 
sèrie o en associacions sèrie-paral·lel, amb un voltatge igual a la tensió nominal del 
generador. 

• El generador fotovoltaic és l’associació en paral·lel de branques fotovoltaiques.  

• Les condicions estàndard de mesura (CEM) són les condicions d'irradiància i de 
temperatura en la cèl·lula solar, utilitzades com a referència per caracteritzar cèl·lules, 
mòduls i generadors fotovoltaics, les qual es defineixen de la manera següent: 

o Irradiància (GSTC): 1.000 W/m2.   
o Distribució espectral: AM 1,5 G.  
o Incidència normal.   
o Temperatura de cèl·lula: 25ºC. 

• La potència màxima del generador (potència pic) és la potència màxima que pot lliurar 
el mòdul en les CEM.  

4.1.3. Acumuladors de plom-àcid 

• L’acumulador és l’associació elèctrica de bateries.  

• La bateria és la font de tensió contínua formada per un conjunt de gots electroquímics 
interconnectats.  

• L’autodescàrrega és la pèrdua de càrrega de la bateria quan aquesta roman en circuit 
obert. Habitualment s'expressa com a percentatge de la capacitat nominal, mesurada 
durant un mes, i a una temperatura de 20º C. 

• La capacitat nominal (C120) és la quantitat de càrrega (Ah) que és possible extreure 
d'una bateria en 120 hores, mesurada a una temperatura de 20ºC, fins que la tensió 
entre els seus terminals arribi a 1,8 V/vas. 

• La capacitat útil és la capacitat disponible o utilitzable de la bateria. Es defineix com el 
producte de la capacitat nominal i la profunditat màxima de descàrrega permesa, 
PDmàx. 

• L’estat de càrrega és el quocient entre la capacitat residual d'una bateria, en general 
parcialment descarregada, i la seva capacitat nominal. 

• La profunditat de descàrrega (PD) és el quocient entre la càrrega extreta d'una bateria 
i la seva capacitat nominal, el qual s'expressa habitualment en %. 

• El règim de càrrega (o descàrrega) és el paràmetre que relaciona la capacitat nominal 
de la bateria i el valor del corrent a la qual es realitza la càrrega (o la descàrrega). 
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S'expressa normalment en hores, i es representa com un subíndex en el símbol de la 
capacitat i del corrent a la qual es realitza la càrrega (o la descàrrega).  

• El vas és l’element o cel·la electroquímica bàsica que forma part de la bateria, i la 
tensió nominal és aproximadament 2 V. 

4.1.4. Reguladors de càrrega 

• El regulador de càrrega és l’encarregat de protegir la bateria enfront de 
sobrecàrregues i sobredescàrregues.  

• El voltatge de desconnexió de les càrregues de consum és el voltatge de la bateria per 
sota el qual s'interromp el subministrament d'electricitat a les càrregues de consum. 

• El voltatge final de càrrega és el voltatge de la bateria per sobre del qual s'interromp la 
connexió entre el generador fotovoltaic i la bateria, o redueix gradualment el corrent 
mitjana lliurada pel generador fotovoltaic. 

4.1.5. Inversors 

• L’inversor és l’aparell que converteix el corrent continu en corrent altern. 

• La potència nominal (VA) és la potència especificada pel fabricant, i que l'inversor és 
capaç de lliurar de forma contínua. 

• La capacitat de sobrecàrrega és la capacitat de l'inversor per lliurar més potència que 
la nominal durant certs intervals de temps. 

• El rendiment de l'inversor és la relació entre la potència de sortida i la potència 
d'entrada de l'inversor. Depèn de la potència i de la temperatura d'operació. 

• El factor de potència és el quocient entre la potència activa (W) i la potència aparent 
(VA) a la sortida de l'inversor. 

4.2. Components i materials 

4.2.1. Generalitats 

La instal·lació haurà de complir amb les exigències de proteccions i de seguretat de les 

persones, i entre elles les disposades en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Com a principi general, s'ha d'assegurar un grau d'aïllament elèctric de tipus bàsic (Classe I) per 

a equips i materials, com a mínim. A més, s'han d'incloure totes les proteccions necessàries per 

protegir la instal·lació enfront de curtcircuits, sobrecàrregues i sobretensions.  

Pel que fa als materials situats en la intempèrie, aquests es protegiran contra els agents 

ambientals, en particular contra l'efecte de la radiació solar i la humitat. Tots els equips 

exposats a la intempèrie tindran un grau mínim de protecció IP65, i els d'interior, IP20.  

Per motius de seguretat i d’operació dels equips, dels indicadors, de les etiquetes, etc., aquests  

estaran redactades en alguna de les llengües espanyoles oficials del lloc on se situa la 

instal·lació. 

4.2.2. Generadors fotovoltaics 

Primerament, els mòduls fotovoltaics han de portar el marcatge "CE" segons estableix la 

Directiva 2014/35/UE del Parlament Europeu i del consell de 26 de febrer de 2014 sobre la 

harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització de 

material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió. A més, tots els mòduls 

han de satisfer les especificacions UNE-EN 61215: 2006 per a mòduls de silici cristal·lí, UNE-EN 

61646: 2009 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, o UNE-EN 62108: 2011 per a mòduls de 
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concentració, així com l'especificació UNE-EN 61.730: 2007 part 1 i 2 sobre seguretat en 

mòduls fotovoltaics. Aquests requisits es justificaran mitjançant la presentació del certificat 

oficial corresponent emès per algun laboratori acreditat.  

Per tant, el mòdul portarà de forma visible i permanent el model, el nom o el logotip de 

fabricant, i el número de sèrie, per tal de realitzar la seva traçabilitat fins a la data de 

fabricació, permetent així la seva identificació individual. 

Els mòduls de la instal·lació s’han d’ajustar a les següents característiques tècniques:  

• Els mòduls hauran de portar els díodes de derivació per evitar les possibles avaries de 

les cèl·lules i els seus circuits per ombrejos parcials, i tindran un grau de protecció 

IP65.  

• Els marcs laterals, si existeixen, seran d'alumini o d’acer inoxidable.  

• Perquè un mòdul resulti acceptable, la seva potència màxima i corrent de curtcircuit 

reals, referides a condicions estàndard hauran d'estar compreses en el marge de ±5% 

dels corresponents valors nominals del catàleg.  

• Qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació serà rebutjat, com trencaments o 

taques en qualsevol dels seus elements així com falta d'alineació en les cèl·lules, o 

bombolles en el encapsulant. 

S'instal·laran els elements necessaris per a la desconnexió, de forma independent i en ambdós 

terminals, de cadascuna de les branques del generador. 

Per últim, en la Taula 1 es detallen les característiques bàsiques dels mòduls fotovoltaics a 

emprar en la instal·lació fotovoltaica. 

Taula 1. Característiques tècniques dels mòduls fotovoltaics. 

Material Silici monocristal·lí 

Potència màxima 600 Wp 

Voltatge màxim 34,60 V 

Intensitat màxima 17,34 A 

Voltatge de circuit obert 41,70 V 

Intensitat de curtcircuit  18,42 A 

Eficiència 21,20% 

Dimensions 2.172 x 1.303 x 35 mm 
 

4.2.3. Estructura de suport 

L'estructura de suport i el sistema de fixació dels mòduls permetran les necessàries dilatacions 

tèrmiques sense transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels mòduls, seguint les 

normes del fabricant. A més, l'estructura d’aquest es protegirà superficialment contra l'acció 

dels agents ambientals. Pel que fa als topalls de subjecció dels mòduls, i la pròpia estructura, 

no provocaran ombra sobre els mòduls.  

L'estructura de suport dels mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues 

de vent i de neu, d'acord amb el que indica el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Pel que fa al 

disseny de l'estructura, aquesta es realitzarà per l'orientació i l'angle d'inclinació especificat pel 

generador fotovoltaic, tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i la possible 

necessitat de substitucions d'elements. Els cargols emprats en l’estructura de suport han de 
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ser d'acer inoxidable. En el cas que l'estructura sigui galvanitzada s'admetran cargols 

galvanitzats, exceptuant els de subjecció dels mòduls a la mateixa, que seran d'acer inoxidable. 

En el cas d'instal·lacions integrades en la coberta, el disseny de l'estructura i l'estanquitat entre 

mòduls s'ajustarà a les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació i a les tècniques usuals en la 

construcció de cobertes.  

Si l’estructura de suport està construïda amb perfils d'acer laminat conformat en fred, 

complirà el CTE per garantir totes les seves característiques mecàniques i de composició 

química. En el cas de tenir l’estructura galvanitzada en calent, complirà la norma UNE EN ISO 

1461, amb un gruix mínim de 80 micres, per eliminar les necessitats de manteniment i 

prolongar la seva vida útil. 

Per últim, en la Taula 2 es detallen les característiques bàsiques de les estructures de suport a 

emprar en la instal·lació fotovoltaica. 

Taula 2. Característiques tècniques de l’estructura de suport dels mòduls fotovoltaics. 

ELEMENTS MATERIAL DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES UNITATS kg/m2 kN/m2 

Espatlla de 
suport 
triangular 

Alumini EN 
AW 6005A 
T6  TR141.V 

Triangle amb una inclinació 
estàndard 30º/50º i cargols d'acer 
inoxidable A2-70 2 

26,90 0,26 

Perfil de 
guia 

Alumini EN 
AW 6005A 
T6  G2-2350 2.350 x 55 x 70 mm 2 

Unions  

Alumini EN 
AW 6005A 
T6  UG2  

4 cargols + 4 femelles M8 d'acer 
inoxidable A2-70 2 

Brida 
lateral 
regulable 

Alumini EN 
AW 6005A 
T6  S10 

Gruix del mòdul 30 a 50 mm i 1 
cargol + 1 femella M8 d'acer 
inoxidable A2-70 2 

Brida 
intermèdia 

Alumini EN 
AW 6005A 
T6  S11 

Gruix del mòdul 30 a 45 mm i 1 
cargol + 1 femella M8 d'acer 
inoxidable A2-70 1 

Conjunt 
riosta 

Alumini EN 
AW 6005A 
T6  S09-3000 

Longitud d'una riosta 3000 m i 2 
cargols + 2 femelles M8 d'acer 
inoxidable A2-70 1 

Abraçadora  

Acer 
inoxidable 
UNE/EN 
10088 GF 800  M8 x 333 mm + pletina 83 mm  4 

 

4.2.4. Acumuladors de plom-àcid 

Els acumuladors han de ser de plom-àcid, preferentment estacionàries i de placa tubular. No 
es permetrà l'ús de bateries d'arrencada. Pel que fa a les bateries amb electròlit gelificat, 
aquestes es protegiran, especialment enfront de sobrecàrregues, d'acord amb les 
recomanacions del fabricant.  

A l’hora d’assegurar una adequada recàrrega de les bateries, la capacitat nominal de 
l'acumulador no excedirà en 25 vegades el corrent de curtcircuit en CEM del generador 
fotovoltaic. En instal·lacions on es prevegi que les descàrregues profundes no siguin freqüents, 
la màxima profunditat de descàrrega no excedirà del 80%. La capacitat inicial de l'acumulador 
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serà superior al 90% de la capacitat nominal. En qualsevol cas, s'han de seguir les 
recomanacions del fabricant per a aquelles bateries que requereixin una càrrega inicial.  
L’autodescàrrega de l'acumulador a 20ºC no excedirà del 6% de la seva capacitat nominal per 
mes. La vida de l'acumulador, definida com la corresponent fins que la seva capacitat residual 
caigui per sota del 80% de la seva capacitat nominal, ha de ser superior a 1.000 cicles, quan es 
descarrega l'acumulador fins a una profunditat del 50% a 20ºC.  

L'acumulador serà instal·lat seguint les recomanacions del fabricant. En qualsevol cas, haurà 
d'assegurar el següent:  

• L'acumulador se situarà en un lloc ventilat i amb accés restringit.  

• S'adoptaran les mesures de protecció necessàries per evitar el curtcircuit dels 
terminals de l'acumulador, per exemple, mitjançant cobertes aïllants. 

A més, cada bateria o vas, haurà d'estar etiquetat, almenys, amb la informació següent:  

• Tensió nominal (V). 

• Polaritat dels terminals. 

• Capacitat nominal (Ah). 

• Fabricant (nom o logotip) i número de sèrie. 

Per últim, en la Taula 3 es detallen les característiques bàsiques de les bateries a emprar en la 
instal·lació fotovoltaica. 

Taula 3. Característiques tècniques de la bateria. 

Tipologia Bateria estacionària 

Voltatge nominal 2 V 

Capacitat nominal C120  
1,85 Vpc  
25ºC  4.600 Ah 

Dimensions 215 x 580 x 812 mm 

4.2.5. Reguladors de càrrega 

Com que les bateries es protegiran contra sobrecàrregues i sobredescàrregues, en general, 
aquestes proteccions seran realitzades pel regulador de càrrega, encara que aquestes funcions 
podran incorporar-se en altres equips sempre que s'asseguri una protecció equivalent. Es 
permetrà l'ús d'altres reguladors que utilitzin diferents estratègies de regulació atenent a 
altres paràmetres, com per exemple, l'estat de càrrega de l'acumulador. En qualsevol cas, 
haurà d'assegurar una protecció equivalent de l'acumulador contra sobrecàrregues i 
sobredescàrregues.  

4.2.6. Inversors 

Els inversors seran d'ona sinusoidal pura, els quals es connectaran als borns de l'acumulador. A 
més, s'ha d'assegurar la protecció de l'acumulador enfront de sobrecàrregues i 
sobredescàrregues. Aquestes proteccions podran estar incorporades en el mateix inversor. A 
més, l'inversor ha d'assegurar una correcta operació en tot el marge de tensions d'entrada 
permeses pel sistema. A part, aquest serà capaç de lliurar la potència nominal de forma 
continuada, al marge de temperatura ambient especificat pel fabricant. 

La regulació de l'inversor ha d'assegurar que la tensió i la freqüència de sortida estiguin en els 
següents marges, en qualsevol condició d'operació: 

• Vnom ± 5%  
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• 50 Hz ± 2% 

L'inversor ha d'arrencar i operar totes les càrregues especificades en la instal·lació, 
especialment aquelles que requereixen elevades intensitats d'arrencada, sense interferir en la 
seva correcta operació ni a la resta de càrregues.  

Els inversors estaran protegits enfront de les següents situacions:  

• Tensió d'entrada fora del marge d'operació.  

• Desconnexió de l'acumulador.  

• Curtcircuit a la sortida de corrent altern. 

• Sobrecàrregues que excedeixin la durada i límits permesos.  

L'autoconsum de l'inversor sense càrrega connectada serà menor o igual al 2% de la potència 
nominal de sortida. Pel que fa a les pèrdues d'energia diària ocasionades per l'autoconsum de 
l'inversor, aquestes seran inferiors al 5% del consum diari d'energia. Es recomana que 
l'inversor tingui un sistema de stand-by per reduir aquestes pèrdues quan l'inversor treballa en 
buit, per tant, sense càrrega. 

Els inversors han d'estar etiquetats amb, almenys, la informació següent:  

• Potència nominal (VA).  

• Tensió nominal d'entrada (V).  

• Tensió (V) I freqüència (Hz) nominals de sortida. 

• Fabricant (nom o logotip) i número de sèrie . 

• Polaritat i terminals. 

Per últim, en la Taula 4 es detallen les característiques bàsiques dels inversors a emprar en la 
instal·lació fotovoltaica. 

Taula 4. Característiques tècniques de l’inversor. 

Tipologia Inversor híbrid 

Màxima potència dels mòduls fotovoltaics 5.000 W 

Rang de voltatge dels mòduls fotovoltaics MPPT CC 120-450 V 

Voltatge de circuit obert dels mòduls fotovoltaics CC 500 V 

Intensitat màxima 80 A 

Intensitat màxima de càrrega acumuladors CC 80 A 

Voltatge dels acumuladors CC 48 V 

Potència CA 10 kW 

Voltatge CA  230 V 

Eficiència  90-93% 

Dimensions  115 x 300 x 400 mm 
 

4.2.7. Grup electrogen 

La ubicació del grup electrogen ha de complir amb el que estableix la ITC-BT-30 del CTE. En la 
Taula 5 es detallen les característiques bàsiques del grup electrogen a emprar en la instal·lació 
fotovoltaica. 
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Taula 5. Característiques tècniques del grup electrogen. 

Tipologia 
Grup electrogen insonoritzat 

monofàsic de gasoil 

Voltatge  230 V 

Potència màxima 35 kW 

Potència nominal  32 KW 

Intensitat nominal 139 A 

Dimensions  220 x 95 x 125 cm 

Dipòsit 1.000 litres 

Dimensions dipòsit 780 x 780 x 2.000 mm 
 

4.2.8. Cablejat 

Tot el cablejat complirà amb el que estableix en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

Els cables d'exterior estaran protegits contra la intempèrie. Els conductors necessaris tindran la 
secció adequada per reduir les caigudes de tensió i els escalfaments. Concretament, per 
qualsevol condició de treball, els conductors hauran de tenir la secció suficient perquè la 
caiguda de tensió sigui inferior, incloent-hi qualsevol terminal intermedi, a l'1,5% a la tensió 
nominal contínua del sistema.  

A més, s'inclourà tota la longitud de cables necessària (part contínua i/o alterna) per a cada 
aplicació concreta, evitant esforços sobre els elements de la instal·lació i sobre els mateixos 
cables.  

Els positius i negatius de la part contínua de la instal·lació es conduiran separats, protegits i 
senyalitzats (codis de colors, etiquetes, etc.) d'acord amb la normativa vigent.  

En la Taula 6 es detallen les característiques bàsiques del cablejat a emprar en la instal·lació 
fotovoltaica. 

Taula 6. Característiques tècniques del cablejat dels diferents trams de la instal·lació fotovoltaica. 

TRAM MATERIAL AÏLLAMET PROTECCIÓ SECCIONS ESCOLLIDES 

Mòduls fotovoltaics 
fins l'inversor híbrid 

Coure XLEPE-EPR Tubs de protecció 
adossats a la paret 

2 x 1 x 35,00 mm2 + 
16,00 mm2 

Inversor híbrid fins als 
acumuladors 

Coure XLEPE-EPR Tubs de protecció 
adossats a la paret 

2 x 1 x 35,00 mm2 + 
16,00 mm2 

Inversor híbrid fins al 
quadre de proteccions 
de CA 

Coure XLEPE-EPR Tubs de protecció 
adossats a la paret 

2 x 1 x 10,00 mm2 + 
10,00 mm2 

Grup electrogen fins 
l’inversor 

Coure XLEPE-EPR Tubs de protecció 
adossats a la paret 

2 x 1 x 50,00 mm2 + 
25,00 mm2 

 

4.2.9. Proteccions i presa de terra 

Totes les instal·lacions amb voltatges nominals superiors a 48 V comptaran amb una presa de 
terra a la qual estarà connectada, com a mínim, l'estructura suport del generador i els marcs 
metàl·lics dels mòduls.  

El sistema de proteccions assegurarà la protecció de les persones davant de contactes directes 
i indirectes. En cas d'existir una instal·lació prèvia no s'alteraran les condicions de seguretat 
d’aquesta. La instal·lació estarà protegida enfront de curtcircuits, sobrecàrregues i 
sobretensions. Es prestarà especial atenció a la protecció de la bateria davant de curtcircuits 



34 
 

mitjançant un fusible, disjuntor magnetotèrmic o un altre element que compleixi amb aquesta 
funció. 

En la Taula 7 es detallen les característiques bàsiques de les proteccions i de la posada a terra a 
emprar en la instal·lació fotovoltaica. 

Taula 7. Característiques tècniques de les proteccions i de la presa de terra. 

CORRENT TRAM FUNCIÓ DISPOSITIU CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

CC Generador 
fins inversor 
híbrid 

Proteccions contra 
sobretensions  

Protector 
de Classe II 

Voltatge màxim de 360 V  
Nivell de protecció de 1,2 kV Intensitat 
màxima de descàrrega de 40 kA  
Intensitat nominal de descàrrega de 20 
kA 

CC Generador 
fins inversor 
híbrid 

Protecció contra 
sobrecàrregues i 
curtcircuits 

Fusibles de 
línia 

Tipus aM amb un calibre de 20 A i un 
poder de tall de 100 kA. 

CC Inversor 
híbrid fins 
acumuladors 

Protecció general 
de la bateria 

Fusibles de 
línia 

Tipus aM amb un calibre de 100 A i un 
poder de tall de 100 kA 

CC Generador 
fins inversor 
híbrid 

Seccionament amb 
càrrega 

Interruptor 
automàtic 
de tall amb 
càrrega 

Intensitat nominal de 100 A 

CA Inversor 
híbrid fins 
quadre de 
proteccions 
de CA 

Seccionament amb 
càrrega 

Interruptor 
automàtic 
de CA  

Intensitat nominal de 63 A 

CA Inversor 
híbrid fins 
quadre de 
proteccions 
de CA 

Protecció contra 
sobrecàrregues, 
curtcircuits i 
seccionament de la 
línia 

Interruptor 
general 
automàtic 

Intensitat nominal de 63 A 

CA Inversor 
híbrid fins 
quadre de 
proteccions 
de CA 

Protecció contra 
sobrecàrregues i 
curtcircuits  

Interruptor 
diferencial 

Sensibilitat de 30 mA i una intensitat 
nominal de 63 A 

 
TRAM FUNCIÓ DISPOSITIU CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Terra Generador i 
estructures 
de suport 

Evitar generacions 
perilloses de 
tensions 

Terra de 
protecció   

 Dues piques de 2 m de longitud. 

Terra Inversor fins 
al quadre de 
proteccions 
de CA 

Permet que el 
funcionament ID 
funcioni 
correctament 
davant de qualsevol 
defecte de la línia 

Terra de 
servei 

Dues piques de 2 m de longitud 
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4.3. Recepció i proves 
L'instal·lador lliurarà a l'usuari un document en el qual consti el subministrament de 
components, materials i manuals d'ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document serà 
signat per duplicat per ambdues parts, conservant cadascú un exemplar. Els manuals lliurats a 
l'usuari estaran en alguna de les llengües oficials espanyoles del lloc de l'usuari de la 
instal·lació, per facilitar la seva correcta interpretació.  

Les proves a realitzar per l'instal·lador, seran, com a mínim, les següents:  

• Funcionament i posada en marxa de sistema.  

• Prova de les proteccions de sistema i de les mesures de seguretat, especialment les de 
l'acumulador.  

Finalitzades les proves i la posada en marxa es passarà a la fase de recepció provisional de la 
instal·lació. L'acta de recepció provisional no se signarà fins que s’hagi comprovat que el 
sistema ha funcionat correctament durant un mínim de 240 hores seguides, sense 
interrupcions o parades causades per fallades del sistema subministrat. A més, s'han de 
complir els requisits següents:  

• Lliurament de la documentació requerida en el plec de condicions.  

• Retirada d'obra de tot el material sobrant.  

• Neteja de les zones ocupades, amb transport de totes les deixalles a l’abocador.  

Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació del sistema, 
encara que haurà d’ensinistrar l'usuari.  

Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits 
enfront de defectes de fabricació, instal·lació o elecció de components per una garantia de tres 
anys, excepte per als mòduls fotovoltaics, per als quals la garantia serà de vuit anys comptats a 
partir de la data de la signatura de l'acta de recepció provisional.  

No obstant això, vençuda la garantia, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades 
de funcionament que es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes 
ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a esmenar sense cap 
càrrec. En qualsevol cas, haurà d'atenir-se al que estableix la legislació vigent quant a vicis 
ocults. 
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4.4. Requeriments tècnics del contracte de manteniment 

4.4.1. Programa de manteniment 

En la instal·lació fotovoltaica es realitzarà un contracte de manteniment, essent preventiu i 

correctiu, de com a mínim, de tres anys. Aquestes actuacions van encaminades a assegurar el 

funcionament, augmentar la producció i prolongar la durada de la instal·lació. 

El manteniment preventiu implicarà, com a mínim, una revisió anual. En canvi, el contracte de 

manteniment de la instal·lació inclourà les tasques de manteniment de tots els elements de la 

instal·lació aconsellats pels diferents fabricants. 

El manteniment ha de ser realitzar per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de 
l'empresa instal·ladora. Les operacions de manteniment realitzades es registraran en un llibre 
de manteniment. 

En instal·lacions amb monitoratge l'empresa instal·ladora realitzarà una revisió cada sis mesos, 
comprovant el calibratge i neteja dels mesuradors, funcionament i calibratge del sistema 
d'adquisició de dades, emmagatzematge de les dades, etc. 

4.4.1.1. Manteniment preventiu 

En el pla de manteniment preventiu s’han de realitzar operacions d'inspecció visual, verificació 
d'actuacions i altres, que aplicades a la instal·lació han de permetre mantenir, dins de límits 
acceptables, les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la 
instal·lació. 

El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà una visita anual en què es realitzaran, com 
a mínim, les següents activitats:  

• Verificació del funcionament de tots els components i equips.  

• Revisió del cablejat, connexions, platines, terminals, etc.  

• Comprovació de l'estat dels mòduls: situació respecte al projecte original, neteja i 
presència de danys que afectin la seguretat i proteccions.  

• Estructura suport: revisió de danys en l'estructura, deteriorament per agents 
ambientals, oxidació, etc.  

• Bateries: nivell de l'electròlit, neteja i greixatge de terminals, etc.  

• Inversors: estat d'indicadors i alarmes.  

• Caigudes de tensió en el cablejat de contínua.  

• Verificació dels elements de seguretat i proteccions: preses de terra, actuació 
d'interruptors de seguretat, fusibles, etc. 

4.4.1.2. Manteniment correctiu 

En el pla de manteniment correctiu s’han de realitzar totes les operacions de substitució 
necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament durant la seva vida útil. Dintre 
d’aquest manteniment s’inclou:  

• La visita a la instal·lació en determinats terminis, i cada vegada que l'usuari ho 
requereixi per avaria greu en la instal·lació.  

• L'anàlisi i el pressupost dels treballs i reposicions necessàries per al correcte 
funcionament de la instal·lació.  
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• Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l'abast indicat, formen part del 
preu anual del contracte de manteniment. Podran no estar incloses ni la mà d'obra, ni 
les reposicions d'equips necessàries més enllà del període de garantia. 

 

 

Bàscara, 1 de setembre de 2021. 

L’estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentària, 

 

 

 

 

 

Joan Saus i Carpio 
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