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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució de l’explotació 

ramadera Figueres Bou, ubicada en el terme municipal de Salitja, comarca de la Selva té per a 

finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant 

les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així 

com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del 

contracte d’obra. 

Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: 

Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. 

Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que 

s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament 

informatiu. 

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò 

projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, 

i redacti el projecte reformat corresponent. 

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de 

Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions. 

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser 

executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció 

d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà 

de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre 

directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les 

contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra 
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o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del

replantejament. 

Article 4. Documentació complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar 

un concurs o un Contracte d’Escriptura. 

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa 

de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, 

autonòmic com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest 

projecte:  

• Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)

• Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

• Instrucció de formigó estructural (EHE)

• Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó

estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE)

• Control de qualitat de l'edificació.

• Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)

• Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis

• Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció

• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

• Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

• Mesures de prevenció dels incendis forestals

• Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques

complementàries

• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions

tècniques complementàries

• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques

complementàries

• Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries

• Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques

complementàries

• Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

• Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions

tècniques complementàries
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• Llei de Prevenció de Riscos Laborals

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de

càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors

• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

• Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors

davant el risc elèctric

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors

d’equips de protecció individual

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels

equips de treball.

• Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball

• Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que

puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques

• Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental

• Reglament dels serveis públics de sanejament

• Llei de protecció de l’ambient atmosfèric

• Llei de Residus

• Llei de protecció contra la contaminació acústica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 

1.2. DISPOSICIONS FACULTATIVES 

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, 

Constructor, Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) 

compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 
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Epígraf II. Drets i deures del Contractista 

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte 

d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i 

tenir la seva inscripció degudament renovada. 

Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació 

aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà 

els aclariments corresponents. 

Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de 

Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a 

l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l’Execució de l’Obra. 

Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per 

a l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els 

materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o 

no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i 

altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució 

de l’Obra. 

Article 10. Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un 

espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el 

Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 

• el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el

Director d’Obra

• la Llicència d’Obres
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• el Llibre d’Ordres i assistències

• el Llibre d’Incidències

• el Llibre de Subcontractació

• el Pla de Seguretat i Salut

• el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin

• la normativa de seguretat i salut

• la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a 

l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació 

plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment 

les decisions que corresponguin a la Contracta.  

Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules 

Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau 

mitjà, segons els casos. 

Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant 

la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de 

l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els 

reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a 

la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 

El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà 

de notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. 

Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que 

s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin 

en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la 

Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels 

dependents de la Contracta. 

Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte 

de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i 
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sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost 

habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que 

es requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol 

variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total 

del pressupost per sobre del 10%. 

Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb 

tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 

Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 

seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En 

els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director 

d’Obra. 

Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a 

obres semblants en el contracte. 

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El 

Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que 

sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre 

amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà 

responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i 

conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta 

interpretació del Projecte. 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al 

Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, 

que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 

Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la 

Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà 

de donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho 

sol·licita. 
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Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són 

d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions 

corresponents. 

Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, 

podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant 

exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al 

justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per 

part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò 

establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni 

pertorbar la marxa dels treballs. 

Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i 

experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de 

complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i 

subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 

desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de 

la Construcció. 

El fet d’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 

personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada 

de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 

Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció 

Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per 

manca de coneixements o actuï de mala fe. 
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Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb 

subjecció a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la 

Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a 

Contractista general de l’obra. 

Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat 

es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la 

qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 

Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els 

empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que 

realitzi algun dels treballs que hagi contractat. 

En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització 

per l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que 

cometés durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents 

laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la 

Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria. 

El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir 

immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no 

realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 

coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans 

de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la 

coordinació de totes les parts de l’obra. 

El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció 

Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el 

Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries 

fins que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap 

indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la 

recepció. 

El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les 

Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció 
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Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en 

contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa 

perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que 

aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la 

Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que 

se’n derivin. 

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i 

deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 

El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes 

d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o 

animal. 

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 

Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran 

davant la Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis 

indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució 

d’aquestes: 

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que

afectin als elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 

mecànica i l’estabilitat de l’edifici 

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels

elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels 

requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE 

c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a

elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any 

Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o 

omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
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No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar 

degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau 

d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests 

mateixos respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, 

dictàmens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que 

puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la 

repetició que poguessin exercir contra els seus autores. 

El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o 

defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o 

incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o 

jurídiques que depenguin d’ell. 

Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de 

determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys 

materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui 

produir. 

El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran 

responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 

Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà 

les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense 

perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 

Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells 

respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de 

l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un 

tercer o pel propi perjudicat pel dany. 

Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
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Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha 

d’obeir sempre. 

Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord 

amb les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que 

pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat 

abonada en liquidacions parcials. 

Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant 

la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques 

referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 

El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de 

modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, 

sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  

Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran 

totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de 

l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, 

sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 

En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 

a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del

contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, 

modificacions, etc.) 

b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra

c) les recepcions dels materials

d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat

ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 

i) el desenvolupament de l’obra

f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del

Contractista 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista 

com les que figuren en el Plec de Condicions. 
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Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la 

Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants 

dels treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el 

treball, els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol 

anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la 

designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista 

afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol 

incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc 

greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es 

comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores. 

Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest 

llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels 

treballs, i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les 

subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors 

autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la 

Construcció. 

Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les 

diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 

Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 

manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la 

Direcció Facultativa. 

Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 

principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions 

i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, 

la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
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El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada 

aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà 

acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És 

responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 

El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny 

com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de 

lloc, així com de reposar els senyals desapareguts. 

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 

desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis 

parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 

El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de 

començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 

El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència 

atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que comporten un període 

d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista 

dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de 

les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 

En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats 

d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà 

la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels 

treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a 

l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El 

compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra 

per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és 

necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra 

malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més 

endavant. 

De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el 

personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al 

desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna 

màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per 

una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni 

demores en el compliment dels terminis establerts. 
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Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en 

els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva 

variació. 

Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes 

les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de 

contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 

econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el 

que resolgui la Direcció d’Obra. 

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 

s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel 

Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra 

disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra 

de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en 

un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 

Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 

començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 

prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ 

informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al 

Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en 

els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 

Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, 

al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si 

havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
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Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que 

hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al 

Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions 

pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats 

expressament). 

Article 40. Profunditat dels fonaments 

Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no 

són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons 

la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que 

en resulti.  

Article 41. Mitjans auxiliars 

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per 

a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents 

previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 

Article 42. Conservació de les obres 

És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades 

fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que 

se’n derivin. 

Article 43. Documentació d’obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, 

s’aixecaran plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es 

realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la 

Propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
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Article 44. Obres defectuoses 

La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 

s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una 

deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les 

diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. 

En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que 

aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 

Article 45. Obres i vicis ocults 

Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 

recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi 

defectuosos.  

Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del 

Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a 

càrrec del propietari. 

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 

No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin 

examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de 

Condicions Tècniques Particulars.  

El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les 

comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques 

Particulars.  

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament 

preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci 

per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director 

d’Obra. 

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 

Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 

intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 
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Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb 

càrrec al Contractista.  

Article 48. Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 

com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un 

bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 

Article 49. Obres sense prescripcions 

En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 

explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista 

s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les 

regles i pràctiques de la bona construcció. 

Epígraf V. Recepcions i liquidacions 

Article 50. Proves abans de la recepció 

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a 

proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció 

Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves 

a causa d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, 

únic responsable de les mateixes. 

Article 51. Recepció de les obres 

La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les 

mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.  

Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció 

Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar 

un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, 

s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la 
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liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al 

Contractista. 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es 

consideraran rebudes sense reserves.  

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. 

Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les 

instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà 

un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou 

reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en 

el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà 

rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un 

nou termini. 

Article 52. Documentació final 

El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà 

la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  

La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la 

documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final 

d’obra. 

Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels 

agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i 

manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de 

l’edifici.  

Article 53. Termini de garantia 

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de 

garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes 

aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
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Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 

La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del 

Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini 

de garantia. 

Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la 

Propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions 

per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions. 

Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 

Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es 

fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a 

resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa 

per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de 

Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  

Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 

Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i 

modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni 

recepció de les unitats d’obra que comprenen.  

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, 

el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de 

nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els 

comprovants que se li exigeixin. 

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de 

l’obra 

Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament 

definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. 

S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director 

d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat 

retinguda en concepte de fiança.  



Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Plec de condicions -

27 

Article 58. Liquidació final 

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats 

d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la 

seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no 

tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per 

escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra. 

Article 59. Liquidació en cas de rescissió 

En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es 

redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins 

a la data de rescissió. 

Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han 

especificat en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels 

treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els 

quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst 

específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i 

en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, 

podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar 

aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.  

1.3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

Epígraf I. Base fonamental 
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Article 61. Base fonamental 

Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, 

s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, 

sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars 

que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa contractada.  

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 

Article 62. Garanties 

El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o 

persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al 

correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de 

presentar aquestes referències abans de la signatura del contracte.  

Article 63. Fiança 

La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà 

prèviament entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra

contractada.

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al

Contractista.

c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5%

aplicades a l’import de cada certificació abonada al Contractista.

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir 

l’obra en les condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del 

Propietari, les manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu 

import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el 

Propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les 

unitats d’obra que no fossin admissibles. 
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Article 65. Devolució de la fiança 

La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una 

vegada signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no 

existeix cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva 

responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents 

ocorreguts en el treball o per altres causes. 

Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions 

parcials 

El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb 

el vist-i-plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 

Epígraf III. Preus i revisions 

Article 67. Despeses 

Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les 

despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 

No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, 

encara que durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, 

sempre que per disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, 

pendent de realitzar aleshores. 

Article 68. Obres de millora o ampliació 

Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el 

Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat 

del pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat 

del pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració 

s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
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Article 69. Preus unitaris 

En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les 

despeses generals i el benefici industrial. 

Article 70. Preus contradictoris 

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra 

projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la 

designació de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà 

el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. 

Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el 

Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el 

Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que 

podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació 

nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 

Article 71. Revisió de preus 

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No 

obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i 

les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els 

preus contractats. 

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari 

una revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de 

continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha 

augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa 

es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin 

totalment o parcial abonats per la Propietari. 

Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el 

Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar 

al Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista 

la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a 

qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els 

preus revisats. 
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Article 72. Reclamacions d’augment de preus 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, 

no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. 

Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les 

obres, es facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.  

Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el 

moment en què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, 

assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o el 

Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data 

d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la 

Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que 

aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les 

correccions i la quantitat ofertada. 

Article 73. Aplec de materials 

El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat 

ordeni per escrit. 

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el 

Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 

Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 

Article 74. Amidament de l’obra 

L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 

pressupost. 

Article 75. Amidaments parcials i totals 

Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
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Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la 

conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista 

exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, 

de manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les 

mesures reals i les del Projecte. 

Article 76. Elements compresos en el pressupost 

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte 

l’import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena 

d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, 

amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, 

Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries 

per tal de deixar l’obra completament enllestida. 

Article 77. Valoració de les obres 

La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat 

en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici 

industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel 

Contractista. 

Article 78. Valoració d’obres incompletes 

Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els 

preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra 

fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats 

en el Quadre de Preus número 2. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o 

omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que 

constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra 

executada és major o menor que la projectada. 
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Article 79. Altres obres 

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven 

inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el 

Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el 

Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 

La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol 

motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat 

pel Director d’Obra. 

Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 

La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles 

la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra 

consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 

Article 81. Errors en el pressupost 

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que 

si no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i 

als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté 

més unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, 

es descomptaran del Pressupost. 

Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 

El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article 

anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un 

informe. 

La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en 

justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 

Article 83. Pagament de les obres 

El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels 

pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 
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Article 84. Suspensió dels treballs  

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs 

realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni 

executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-

se. 

Article 85. Millores d’obres lliurement executades 

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major 

qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat 

demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, 

només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra 

amb estricta subjecció a allò projectat i contractat. 

Epígraf V. Indemnitzacions 

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les 

obres 

L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el 

termini de finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia 

feiner de retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta 

quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no 

serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es 

descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini 

convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte 

d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada 

certificació. 

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no 

s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la 

liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests 
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reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar 

l’obra contractada. 

Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en 

retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha 

invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al 

termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

Article 88. Indemnització per danys de causa major 

El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici 

ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es 

consideren com a danys de causa major únicament els següents: 

a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques

b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins

c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que

siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el

Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o

atenuar els danys

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres

e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra,

moviments populars o robatoris tumultuosos

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o 

als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, 

maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 

Article 89. Renúncia 

El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o 

jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una 

revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 

Epígraf VI. Varis 
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Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 

No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit 

l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels 

materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les 

unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el 

Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució 

o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus

dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments 

d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que 

suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.  

Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del 

Director d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de 

conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini 

d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar 

aquest termini. 

Article 92. Assegurança de les obres 

El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 

execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor 

que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.  

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom 

del Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que 

aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per 

certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat 

expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest 

import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada. 

La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 

rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials 
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aplegats, i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i 

que no li haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la 

indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats 

pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra. 

En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha 

d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha 

de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els 

posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva 

prèvia conformitat o bé el seu rebuig. 

Article 93. Conservació de l’obra 

Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el 

termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la 

recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que 

sigui necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta 

conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta. 

Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de 

contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 

Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del 

Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la 

seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 

En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra 

durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions 

Econòmiques. 

Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 

Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 

autorització de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, 

tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, 

en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a 
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indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 

materials que hagi utilitzat. 

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, 

el Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat 

a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 

Article 95. Pagament d’arbitris 

El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de 

les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del 

Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant 

això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director 

d’Obra consideri justos. 

1.4. DISPOSICIONS LEGALS 

Article 96. Generalitats  

El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari 

i el Contractista. 

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió 

dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment 

constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 

Queden exclosos: 

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori

de presó

c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts

d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus

compromisos

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents
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Article 98. Sistema de contractació  

L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la

mateixa, amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada

b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les

condicions particulars que en cada cas s’estipuli

c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a

les condicions particulars que en cada cas s’estipuli

d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de

materials i mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions

seran idèntiques a les dels casos anteriors

Article 99. Sistema de contractació  

L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

Article 100. Formalització del contracte 

Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a 

escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. 

Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en 

què es consigna la contracta. 

Article 101. Responsabilitat del Contractista 

El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el 

contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista 

estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que 

pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 

En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les 

obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic 

responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la 

Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. 

El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions 

vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i 
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a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets 

perillosos de l’obra. 

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació 

sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja 

que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a 

complir degudament aquestes disposicions legals. 

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 

produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, 

anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan 

correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de 

les obres. 

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i 

haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 

Article 103. Causes de rescissió del contracte 

Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a) la mort o incapacitat del Contractista

b) la suspensió de pagaments del Contractista

c) les alteracions del Contracte per les causes següents:

1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions

fonamentals a criteri del Director d’Obra, i sempre que representi una

oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a mínim, del seu import

2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin

variacions per excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les

unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat

3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes

alienes a la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de

tres mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança

serà automàtica

4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi

sobrepassat un any

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en

les condicions particulars del Projecte
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6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o

mala fe amb prejudici dels interessos de l’obra

7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels

treballs

8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada

9. la mala fe en l’execució de l’obra

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes 

condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense 

que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 

Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del 

Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i 

tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los 

els preus fixats en el Quadre de Preus número 1. 

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la 

rescissió, restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat 

fixada prèviament de comú acord per aquest concepte.  

Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà 

l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes 

condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i 

perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels 

treballs. 

Article 105. Impostos de tramitació del contracte 

El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si 

s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i 

també els imports que puguin produir-se per multes i interessos. 

Article 106. Jurisdicció 

Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels 

treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per 

elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la 

Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

Epígraf I. Condicions generals 

Article 1. Condicions generals  

Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les 

especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. 

En aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del 

Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la 

Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels 

materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats 

prèviament. 

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions 

adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol 

de les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les 

seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 

Article 2. Proves i assajos de materials  

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris 

per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos 

es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui 

convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en 

el laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi. 

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra. 
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Article 3. Materials no consignats en el Projecte 

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 

condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació 

per les condicions que s’exigeixin. 

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 

Article 4. Àrids per a formigons i morters 

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i 

durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de 

Condicions Tècniques Particulars. 

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en 

jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica 

constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori 

oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a 

altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs 

d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 

Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de 

manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig 

UNE 7243. 

Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters  

L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, 

haurà de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)

- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58

- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58
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- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58

Article 6. Additius per a formigons i morters 

Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, 

plasticitat i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en 

l’EHE i, a més: 

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del

2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 

3,5% del pes del ciment 

- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la

disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui 

inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del 

ciment 

- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No

s’empraran colorants orgànics 

Article 7. Ciment per a formigons i morters 

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer 

cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si 

s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents 

qualitats i procedències. 

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en 

laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  

Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 

S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un 

organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a 

evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció 

superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 
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Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 

trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 

Article 9. Acer laminat 

L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 

10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i 

UNE EN 10219-1:1998. 

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural 

Acer apartat 4.2 del CTE. 

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles 

per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció 

superiors al 5%. 

Article 10. Productes per a la curació de formigons 

El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de 

pintura polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar 

l’absorció de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 

dies després d’una aplicació. 

Article 11. Desencofrants 

La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que 

faciliten la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament 

autoritzat. 

Article 12. Encofrats en murs 

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, 

hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a 

l’empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a 

mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic 

de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 
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Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 

Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En 

ambdós casos, però, compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta 

encofrada respecte la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, 

hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del 

vibrament del formigó, de manera que el màxim moviment local produït per aquesta causa 

sigui de 5 mm. 

Article 14. Cal hidràulica  

La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 

condicions:  

- Pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit

dècimes

- Densitat aparent superior a vuit dècimes

- Pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12%

- Adormiment entre 9 i 30 h

- Residu de garbell 4900 malles menor del 6%

- Resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de

la proveta un dia a l’aire i la resta en aigua

- Resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm².

Curació de la proveta un dia a l’aire i la resta en aigua

- Resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també

superior en 2 kp/cm² a l’assolida al setè dia

Article 15. Guix negre  

El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 

condicions:  

- El contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del

50% en pes

- L’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30

minuts
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- En garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20%

- En garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50%

- Les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb

una separació entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120

kg com a mínim

- La resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de

l’assaig a flexió, serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà

com a mínim en un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per

quartejament una mostra de 10 kg com a mínim. Els assaigs s’efectuaran

segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.

Article 16. Teules 

Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques 

que permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb 

ressalts o dents de suport per a facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de 

l’aprovació de l’Administració competent o una certificació de conformitat inclosa en el 

Registre General del CTE, complint amb totes les seves condicions. 

Article 17. Plaques per a cobertes 

Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb 

fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. 

Les plaques que s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per 

l’Administració competent. 

Article 18. Impermeabilitzants 

Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i 

les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 

fabricant, les dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de 

segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE. 

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS 

del CTE, les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o 

bituminosos modificats haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes 

les seves condicions. 
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Article 19. Fàbrica de maó i bloc 

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat 

en el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 

La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 

Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva 

resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la 

norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 

Article 20. Biguetes prefabricades 

Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i 

hauran de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de 

garantir les seves propietats per escrit, si així se li demanés. 

El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas 

de que siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca 

de les instruccions necessàries. 

Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de 

Forjats Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 

Article 21. Plafons aïllants autoportants 

Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm 

de gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de 

densitat 38 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha 

d’estar garantida amb els certificats corresponents. 

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo  

Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de formigó 

o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una capa base de

morter menys ric i àrid més gruixut. 

Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i 

s’ajustaran a la norma UNE 41060. 



Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Plec de condicions -

49 

Les toleràncies en dimensions seran: 

- Per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm

- Per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm

- El gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i

no serà inferior als valores indicats a continuació

- S’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és

rectangular, i si és d’una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit

- El gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i

en les destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm

- La variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm

de radi, serà de ± 0,5 mm

- La fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud

- El coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma une 7008 serà

inferior o igual al 15%

- L’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma une 7015, amb un recorregit

de 250 m en humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible

serà de 4 mm i sense que aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a

interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres o destinades a suportar trànsit

- Les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del

miler i 5 unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles

que tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de descartades no superi

el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzo 

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del 

paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques 

seran anàlogues a les del material del paviment. 

Article 24. Rajoles vidriades  

Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una superfície 

vidriada i de color per una de les cares, que hauran de complir amb les següents condicions: 

- Ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast
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- No tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que

puguin disminuir la seva resistència i vida útil

- Tenir un color uniforme, sense taques eflorescents

- La superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o

terminals

- Les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions

seran les assenyalades en els plànols

- La superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s’exigeixi

que la tinguin mat

- Les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran,

segons els casos, un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada

esquerra o dreta, o un terminal d’angle entrant amb aparell vertical o

horitzontal

- La tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, per a

les de primera classe.

- La determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra

perfectament ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una

de les arestes amb un costat de l’esquadra. La desviació de l’extrem de l’altra

aresta respecte el costat de l’esquadra és l’error absolut, que es traduirà a

percentual

Article 25. Guixos  

Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques 

de sulfat càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s. 

La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El material 

s’emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a 

corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem. 

Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al 

tacte, que s’enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa. 

Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no pot 

estendre’s.  
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Article 26. Portes  

Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de 

l’autoritat competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 

Article 27. Bastiments 

Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada 

mínima de 7x5 cm. 

Article 28. Finestres i portes metàl·liques 

Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble 

junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es 

refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricació. 

Article 29. Pintura al tremp 

La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral 

finament dispers amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la 

cola. Els pigments a utilitzar podran ser: 

- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041

- litopó, que complirà la norma UNE 48040

- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044

També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. 

Aquests dos últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una 

proporció superior al 25% del pes del pigment. 

Article 30. Pintura plàstica  

La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments 

estaran constituïts per biòxid de titani i colors resistents. 

Article 31. Colors, olis i vernissos  

Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. 

Els colors tindran les condicions següents: 

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies

- fixació de la seva tinta

- facultat d’incorporar-se a l’oli i color
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- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors

- insolubilitat en l’aigua

Els olis i vernissos tindran les condicions següents: 

- ser inalterables per l’acció de l’aire

- conservar la fixació dels colors

- transparència i color perfectes

Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No s’admetrà 

que en utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies 

estranyes. 

Article 32. Canonades  

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran 

perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin 

ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.  

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han 

de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris 

corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 

Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat 

amb junta esmerilada. 

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia 

verificació a fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de 

pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix. 

Article 33. Baixants  

Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que 

tinguin autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 

Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas  

Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada 

de gas se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació que 

s’efectuarà una vegada acabat el muntatge. 

Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses 

subministradores. 
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Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de 

treball seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que 

aquesta indiqui. 

Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris  

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de 

construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les 

substàncies químiques o els elements mecànics. 

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, 

encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de 

fabricants acreditats. 

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica  

Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió 

hauran de complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els 

reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 

Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La 

secció mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de 

fàbrica amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior 

al 3%. La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, 

en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.  

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una 

tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur 

de vinil. 

Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures 

suficients per a assolir la rigidesa necessària. 

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera 

en establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la 

connexió. 

Article 37. Altres materials  

La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de 

primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció 
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Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o 

per defecte, els rebutjarà. 

2.2. PRESCRIPCIONS QUANT A L’EXECUCIÓ PER UNITATS 

Article 38. Explanació i préstecs 

38.1. Definició 

L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar 

el terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport 

dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

38.2. Execució de les obres 

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres 

d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació 

continguda en els plànols. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, 

s’acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin 

erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels 

productes excavats. 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran 

utilitzar en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran 

directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. 

En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia. 

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en 

perfectes condiciones de drenatge. 

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions 

existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar 

danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les 

zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
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Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no 

inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície 

natural del terreny. 

Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a 

l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 

L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones 

habitades properes al terreny esbrossat. 

38.3. Amidament i pagament 

L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 

les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 

preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 
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Article 39. Excavació en rases i pous 

39.1. Definició 

L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir 

l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les 

rases de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les 

operacions d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels 

productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

39.2. Execució de les obres 

El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol 

excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny 

inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense 

autorització. 

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una 

superfície neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció 

Facultativa podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho 

considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria. 

El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de 

cotes com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 

Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 

El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements 

necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, 

encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 

El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les 

excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció 

superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i 

lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no 

estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, 

estintolaments i proteccions superficials del terreny. 
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El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, 

mantenint lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, 

proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que calgui. 

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin 

als talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de 

terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es 

netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó. 

La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i 

mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai 

romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs. 

Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una 

revisió general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i 

prendre les mesures pertinents. 

Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 

apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i 

la resta de mesures de protecció. 

Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment 

posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació 

del marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, 

canals i la resta de passos i serveis existents. 

39.3. Preparació de fonamentacions 

En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o 

aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els 

mitjans adequats. 

Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de 

fonamentació, es disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament 

anivellada. 

L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 
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39.4. Amidament i pagament 

L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 

les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 

preses immediatament després d’acabar-los. 

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous 

40.1. Definició 

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials 

terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 

40.2. Extensió i compactació 

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 

sensiblement horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles 

perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 

La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 

2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 

El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i 

dels resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir 

la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació 

per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació 

mecànica de la tongada. 

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi 

completat la seva composició. 

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i 

neteja del terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat 

requerida pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir 

l’entrellaçament entre el rebliment i el terreny. 
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Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o 

subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de 

començar l’execució. 

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació 

d’aquest material o la seva consolidació. 

El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i 

no abans dels 21 dies si són de formigó. 

Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi 

assecat o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat 

final sigui l’adequada. 

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que 

existeixin embassaments. 

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 

40.3. Amidament i pagament 

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per 

diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les 

dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 

Article 41. Formigons 

41.1. Dosificació de formigons 

El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència 

del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre 

complint allò prescrit en l’EHE. 

41.2. Fabricació de formigons 

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de 

l’EHE. 
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Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de 

dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de 

sotmetre al que indiqui la normativa vigent. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les 

diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una 

tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 

proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 

En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la 

velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de 

sobrepassar. 

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la 

quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un 

període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, 

comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. 

Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà completament. 

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, 

encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

41.3. Mescla en obra 

L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en 

planta formigonera. 

41.4. Transport de formigó 

El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 

En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi 

d’adormiment o que presentin qualsevol altra alteració. 

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els 

quals afavoririen la segregació. 
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Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a 

obra s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 

41.5. Posada en obra del formigó 

Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la 

seva posada en obra i la seva compactació. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant 

prohibit tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 

0,5 m dels encofrats. 

Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 

perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i 

procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 

En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu 

gruix. 

En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva 

alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada 

escorri al llarg de l’encofrat. 

41.6. Compactació del formigó 

La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera 

que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen 

vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran 

de retirar també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin 

submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per 

a la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les 

armadures. La distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà 

la convenient per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, 

essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 

10 cm de la paret de l’encofrat. 
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41.7. Curació del formigó 

Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons 

el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin 

externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. 

Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant 

xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat 

fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos 

d’enduriment més lent. 

41.8. Juntes en el formigonament 

Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que 

s’especifiqui en els plànols. 

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals 

a la direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys 

perjudicials. 

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant 

algun temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes 

juntes haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar 

correctament. 

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que 

hagi quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva 

superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes 

de formigonament de les zones en les l’armadura està sotmesa a fortes traccions. 

41.9. Acabament dels paraments vistos 

Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els 

paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol 

direcció serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 

41.10. Limitacions d’execució 
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El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les 

mesures necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc 

que provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la 

superfície rentada, regar-la i continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment. 

Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament

- la col·locació de les armadures

- la neteja i humitejament dels encofrats

Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 

- L’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que

s’utilitzin mètodes de bombament a distància que impedeixin la segregació

dels components del formigó. Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà

sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o

sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el

recobriment adequat

- Se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºc, o es

prevegi que ho faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials

en aquestes circumstàncies, però amb l’autorització de la direcció facultativa

- No es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es

procedirà a la neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a

continuació morter ric en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin

transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi.

- No es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment

Després del formigonament caldrà considerar que: 

- La curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que

s’assoleixi un 70% de la seva resistència

- Es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop

transcorreguts 7 dies, i de les horitzontals com a mínim als 21 dies. El

desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la direcció facultativa.

41.10. Amidament i pagament 
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El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares 

interiors de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin 

encofrat es mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la 

unitat de formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta 

forma per m² realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments 

de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que 

està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del 

formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del 

formigó. 

Article 42. Control del formigó 

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents 

moments la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE: 

- resistència característica fck =25 N/mm²

- consistència plàstica i acer B-500S

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 

Article 43. Morters 

43.1. Dosificació de morters 

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha 

d’utilitzar en cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 

43.2. Fabricació de morters 

Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la 

forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme 

sense grumolls. 

43.3. Amidament i pagament 

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les 

unitats a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun 



Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Plec de condicions -

65 

cas excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre 

de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori. 

Article 44. Encofrats 

44.1. Construcció i muntatge 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la 

rigidesa necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els 

efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços 

anormals en el formigó, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu període 

d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm. 

Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el 

seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la 

contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una 

lleugera cavitat en l’intradós. 

Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i 

netejats. 

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l’absorció de l’aigua 

continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals 

per a facilitar aquesta feina. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del 

reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual 

cosa es podrà realitzar un segellament apropiat. 

Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 

Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre 

preestablert en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, 

després l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i 

després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura. 

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot 

en ambients agressius. 

S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. 
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El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 

Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats 

perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 

Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 

humitejament de les superfícies. 

L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 

S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament 

i vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les 

següents toleràncies: 

Gruixos en m Tolerància en mm 

•  0,10 2 
• De 0,11 a 0,20 3 
• De 0,21 a 0,40 4 
• De 0,41 a 0,60 6 
• De 0,61 a 1,00 8 
• > 1,00 10 

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 

• parcials 20 
• totals 40 

Volades: 

• en una planta 10
• en total 30 

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de 

l’element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar 

sobre ells (operaris, maquinària, vent, etc.). 

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap 

moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni 

els del conjunt 1/1.000 de la llum. 
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44.3. Desencofrat i destintolament del formigó 

El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un 

dia de formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes 

temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els 

costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les 

mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor. 

El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en 

el resultat de les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble 

de la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El 

destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de 

sorra i altres dispositius, quan l’element a destintolar sigui d’una certa importància. 

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per

als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau 

de la Direcció Facultativa 

- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions

de l’EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar 

les falques, deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la 

comprovació de la fletxa per a veure si és admissible 

- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà

aplicar un desencofrant superficial 

- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una

acurada neteja 

44.4. Amidament i pagament 

Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es 

pagaran els excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments 

necessaris per a mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, 

etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de 

desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs 
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l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el 

desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó. 

Article 45. Armadures 

45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 

Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran 

d’acord amb l’EHE. 

45.2. Amidament i pagament 

Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els 

plans d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments 

d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents 

diàmetres utilitzats. 

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de 

l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.. 

El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, 

el doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i 

separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 

Article 46. Elements estructurals prefabricats 

46.1. Definició 

Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues 

triangulars i escales) col·locades a l’obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de 

- preparació de la zona de treball

- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament

- replantejament i marcatge dels eixos

- col·locació i fixació provisional de les peces

- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces
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46.2. Condicions generals 

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a 

nivell.  

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE. 

Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el 

formigó o armadures visibles.  

La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a 

mínim, la especificada en el Projecte. a la DT.  

Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte. 

S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  

46.3. Execució 

La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin 

afectar.  

Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el 

que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 

suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, 

restricció o desviament del trànsit.  

46.4. Amidament i pagament 

Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les 

unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de 

Preus número 1. 

Article 47. Estructures d’acer 

47.1. Descripció 
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El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 

47.2. Condicions prèvies 

Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades

- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució

- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al

taller

- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades

47.3. Components 

Els components de l’estructura d’acer són: 

- perfils d’acer laminat

- perfils conformats

- xapes i platines

- cargols calibrats

- cargols d’alta resistència

- cargols ordinaris

- reblons

47.4. Execució 

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les 

que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran 

els eixos de replantejament. 

S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri 

l’estabilitat durant el muntatge. 

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes. 

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
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Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de 

gravetat. 

Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella

- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet

- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del

centre

- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit

- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa

- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit

- soldadura elèctrica per resistència

i es tindrà en compte que: 

- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de

gorja, les longituds de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en

unions discontínues

- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions.

Després de cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall

- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser

excessivament ràpid

- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran

curosament amb bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures

s’eliminaran amb radial o llima

- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva

neteja i protecció antioxidant, abans de, per últim, pintar-la
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47.5. Control 

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de 

l’homologació corresponent, quan calgui. 

S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques 

d’ancoratge. 

47.6. Amidament i pagament 

Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual 

cosa s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els 

amidaments. 

47.7. Manteniment 

Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva 

protecció antioxidant i contra el foc. 

Article 48. Estructures de fusta 

48.1. Descripció 

L’estructura de fusta d’un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre sí, realitzen 

una funció estructural en un edifici. 

48.2. Condicions prèvies 

La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions: 

- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures

- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs

- estarà tractada contra insectes i fongs

- tindrà un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’ús, Si és fusta

dessecada contindrà entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà 

entre un 33 i un 35% menys que la verda 

- no s’utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil
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48.3. Components 

Els components de l’estructura de fusta són: 

- fusta

- claus, cargols, coles

- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores

48.4. Execució 

Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment 

definides en el Projecte. 

Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 

mm. Els tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que

s’introduirà en una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a mínim tres passadors 

o tirafons.

No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats. 

Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació. 

Els cargols s’introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt 

inferior. 

Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran. 

Tota unió tindrà com a mínim 4 claus. 

No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s’utilitzin sistemes 

apropiats mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjançant peces que 

assegurin un funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions. 

48.5. Control 

S’assajaran a compressió, mòdul d’elasticitat, flexió, cisallament i tracció. Es determinarà la 

seva duresa, absorció d’aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada. 

Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions. 
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Es comprovarà el seu grau d’humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les 

seves dimensions un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 

20%, es disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut 

d’humitat. 

48.6. Amidament i pagament 

El criteri d’amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les 

indicacions expressades en els amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel 

preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 

48.7. Manteniment 

La fusta es mantindrà a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament. 

S’efectuaran observacions periòdiques per a detectar l’atac de xilòfags, i actuar si s’escau. 

Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos. 

Article 49. Ram de picapedrer 

49.1. Descripció 

El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, 

etc., emprats en la construcció d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres: 

En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials. 

- aplacat. Està revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no

té missió resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a 

l’interior, amb junta o sense ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar 

llavorada o no, i pot ser ordinària o carejada. 

- maçoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir

missió resistent o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb 

gruixos desiguals. El pes esta comprès entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació 

es pot denominar: 

- a os: quan les peces s’assenten sense interposició de morter

- ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb morter
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- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara

natural de cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar 

- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament

amb morter, ja sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. 

Aquesta denominació és independent de que la maçoneria sigui ordinària o en 

sec 

- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar

- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar.

Pot ser a la vegada rejuntada, tosca, ordinària o carejada 

- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent

o decorativa, i que per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada.

Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les 

peces permetrà la col·locació a mà 

- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters,

que pot tenir missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb 

gruixos uniformes. Necessiten estris per al seu desplaçament, i tenen una o més cares 

llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 kg 

- peces especials: són elements de pedra d’utilitat variada, com brancals, llindes,

baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i 

altres. Normalment tenen missió decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió 

resistent 

49.2. Components 

Els components varien en funció de cada element: 

- aplacat:

- pedra de gruix entre 3 i 15 cm

- morter de ciment i sorra de riu 1:4

- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- maçoneria i carreu:
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- pedra de gruix entre 20 i 50 cm

- Forma irregular o lloses

- morter de ciment i sorra de riu 1:4

- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

- carreuat:

- pedra de gruix entre 20 i 50 cm

- forma regular

- morter de ciment i sorra de riu 1:4

- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

- peces especials:

- pedres de diferent gruix, mesures i formes

- forma regular o irregular

- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials

- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

49.3. Condicions prèvies 

Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són: 

- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles

- murs o elements base acabats

- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats

- col·locació de pedres a peu de tall d’obra
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- bastides instal·lades

- ponts tèrmics acabats

49.4. Execució 

Per a l’execució, primer caldrà extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un 

camió. Quan el camió arribi a l’obra, l’haurà de bolcar al lloc previst. 

Una vegada efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires 

d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. A continuació 

s’estendran els fils entre mires i es netejarà i humectarà el llit de la primera filada. Tot seguit, 

es podrà col·locar la pedra sobre la capa de morter. El següent pas serà, segons el tipus de 

fàbrica, encunyar la pedra de paredar o no. 

S’executaran les maçoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la 

seva posició. Es rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es 

protegirà la fàbrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb 

plàstics o altres elements. 

A l’endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials. 

49.5. Control 

S’haurà de controlar: 

- replantejament

- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc.

- geometria dels angles, arcs i murs

- distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació

- planitud

- aplomada

- horitzontalitat de les filades

- tipus de rejuntada exigible

- neteja

- uniformitat de les pedres
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- execució de peces especials

- gruix de juntes

- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició,

fissuració, disgregació 

- morters utilitzats

49.6. Amidament i pagament 

Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits 

inferiors a 2 m². 

Les maçoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 

m². 

Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, 

columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats. 

A les diferents unitats amidades s’aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 

49.7. Manteniment 

Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d’aigua. 

Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 

S’evitarà la caiguda d’elements despresos. 

Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats. 

S’impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de 

descomposició. 

Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps. 

Article 50. Ram de paleta 

50.1. Fàbrica de maó 

Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, 

els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans 
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del seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en 

contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm. 

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament 

plana, vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per 

aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques 

fetes en les mires. 

Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 

Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica 

amb l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i 

repicant el morter. 

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les 

fileres. 

L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats 

realment executades, descomptant-hi els buits. 

Els maons es col·locaran sempre per refregament. 

Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin 

l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 

Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes 

segelladors adequats. 

En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota 

l’amplada del mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera 

antihumitat. 

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que 

s’emplenarà posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el 

tancament. 

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa 

de suport. 

Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran 

estancs al vent i a la pluja. 

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
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En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, 

es travaran els panys realitzats i sense acabar. 

Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 

Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui 

gelant. 

El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i 

l’estesa vessin. 

No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 

50.2. Envà de maó buit doble 

Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els 

seus costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans 

del seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de 

mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi 

buits es col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. 

El seu amidament es farà per m² d’envà realment executat. 

50.3. Envans de maó buit senzill 

Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i 

amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 

50.4. Revestiment i reglejat de guix negre 

Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran 

de guia a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 

1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm 

aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un 

mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, 

havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el 
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parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben 

ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben 

recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres. 

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i 

evitar la seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i 

amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 

Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a 

facilitar l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres 

metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer 

la mestra de la cantonada. 

L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el 

preu tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva 

col·locació. 

50.5. Revestiment lliscat de guix blanc 

Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. 

Immediatament després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, 

estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El 

gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui 

immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort. 

El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de 

Preus figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament 

corresponent comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben 

acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest 

Plec de Condicions. 

50.6. Arrebossats de ciment. 

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en 

paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de 

riu o de barranc, rentada per a la seva confecció. 

Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
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En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la 

fàbrica abans d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les 

superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 

Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del 

parament per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. 

D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es 

col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment 

tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi 

operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà adormit 

la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de 

tirar-hi les primeres llanes del morter. 

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que 

s’hi tira al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una 

segona capa de morter fi amb el remolinador. 

Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, 

s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, 

perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions. 

- Preparació del morter:

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter 

vindran especificades en la documentació tècnica.  

No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la 

banda compresa entre 5ºC i 40ºC. 

El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos 

s’aplicaran després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h 

després. 

Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou 

morter. 

- Condicions generals de execució:

Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 



Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Plec de condicions -

83 

- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del

morter, per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les 

pròpies obres que s’executen simultàniament 

- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts

prèviament quan l’arrebossat ha de quedar vist 

- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està

adormit quan es tracti de morter o formigó 

- Durant l’execució:

S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes 

condicions abans de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una 

vegada amassat. 

Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no 

absorbeixi aigua necessària per a l’adormiment. 

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, 

caldrà fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, 

mitjançant degollades de 5 mm de profunditat. 

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el 

sostre. 

Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes 

successives, sense que cap d’elles superi aquest gruix. 

Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a 

l’alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre 

elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en 

l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim 

de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se 

suspendrà l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles 

superfícies que haguessin estat revestides. 

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones 

aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 
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Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al 

sol i/o a vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 

- Després de l’execució:

Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície 

arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 

No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no 

abans de 7 dies. 

50.7. Formació de graons 

Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 

Article 51. Bastides 

Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a 
una bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de 
fusta tindran com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals 
vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per 
incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en 
aquestes matèries. 

Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 

52.1. Definició  

Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, 

amb aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot 

preparat i fabricat des de taller. 

52.2. Execució 

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran les 

fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat 

superficial i assegurar la seva estabilitat. 

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una mostra 

del material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el 
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fabricant  característiques i col·locació. 

Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 

52.4. Amidament i pagament 

L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, 
fixacions, junts i execució. 

Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants 

53.1. Definició  

Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades 

d'acer galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè 

o fibra de vidre) i que es col·loquen amb fixacions mecàniques.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les 

planxes amb fixacions mecàniques i l’execució dels junts entre planxes. 

53.2. Condicions generals 

El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu 

revestiment.  

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin 

ponts tèrmics.  

Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 

l'aïllament.  

Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color 

blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb 

cinta adhesiva.  

Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. 

Les diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i 

els extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm. 
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El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han 

d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.  

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 

d'estanquitat.  

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de 

l'aigua i del vent dominant.  

Les toleràncies d'execució són: 

- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm

- aplomat total: ± 30 mm

- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm

- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm

- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm

- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm

53.3. Execució 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 

realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  

Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 

puguin alterar.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta 

adhesiva impermeable al vapor.  

53.4. Amidament i pagament 

L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, 
fixacions, junts i execució. 
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Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 

54.1. Descripció 

Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent 

previst, sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 

54.2. Condicions prèvies 

Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a 

executar els pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També 

s’haurà de disposar de plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels 

diversos elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no 

existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de disposar de la 

solució de les interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels 

plans de coberta i de la seva execució. 

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura 

que servirà de suport als elements de formació de pendent. 

54.3. Components 

S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, 

entre d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que 

estableix la normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels 

propis materials. 

54.4. Execució 

La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició 

estructural per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial 

(tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva 

susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la 

circulació de treballadors en los treballs de referència. 

Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 
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1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta:

a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que

es disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials 

(plaques o taulers de tipus ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El 

material de cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabirons que 

s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre sobre els 

elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges. 

b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa

entre suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment 

o, en el seu cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l. 

c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no

ocasionin empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin 

perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un 

forjat inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé 

un tauler de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes 

metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser 

de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes 

de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis. 

2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat

horitzontal o volta i que es podrà executar de diferents maneres: 

a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit

col·locat a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix 

i comptaran amb buits en un 25% de la seva superfície. S’independitzaran del 

tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de pendents es porti a 

terme amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les anguiles careners, 

marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb envà 

alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i 

alineats. A més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà 

que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran 

degudament lligades i, si s’escau, l’aïllament tèrmic disposat entre envanets 

serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica. 

b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les

anguiles i careners sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la 
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dels envans de sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant 

separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les següents filades s’executaran de 

forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la 

filada superior. 

Formació de taulers: 

Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels 

pendents, s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material 

de cobriment. Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i 

unes dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En 

aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, 

claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals. 

El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o 

xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers 

ceràmics serà de morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, 

emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En 

determinades ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de guix. 

Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de 

formigó cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre 

tractament protector, a mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides 

per la documentació de projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests 

perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de dimensions 

especificades, que conformaran el tauler. 

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, 

llistons de fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de 

formigó, ceràmica o pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de 

coberta de la que formin part. 

54.5. Amidament i pagament 

L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans 
inclinats. El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials 
per a la subjecció i la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es 
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tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, 
en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 

Article 55. Cobertes planes 

55.1. Descripció 

Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser 

transitables o no transitables. 

Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 

55.2. Condicions prèvies 

Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb 

definició de la solució constructiva adoptada. 

Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els 

baixants i els plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al 

replantejament dels vessants i dels elements singulars. 

55.3. Components 

Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt 

àmplia degut a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, 

com per a l’ execució de la membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments 

o acabats superficials i els elements singular.

55.4. Execució 

Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran 

reforços. Si les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en 

consonància amb les estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la 

superfície exterior. 

Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a 

evacuar-la sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona 

pluviomètrica on estigui ubicat l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 

m entre si. 
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Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar 

independent del suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui 

garantir la seva permanència en la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o 

pendent excessiu, l’adherència de la membrana serà total. 

La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. 

En cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 

Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un 

encavalcament mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, 

serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la 

membrana impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el 

baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs. 

La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden 

produir humitats en la part inferior del forjat. 

L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar 

làmines adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements. 

La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de 

pendent. Sobre el mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es 

col·locarà quan existeixin locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) 

prèvia emprimació amb un producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 

55.5. Control 

El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es 

comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions 

dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de l’aïllament. 

Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins 

un nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. 

La presència de l’aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la 

coberta. Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer 

humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la 

superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara 

inferior del forjat. 
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Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions 

per evitar que es produeixin danys en els baixants. 

En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o 

estancaments. 

55.6. Amidament i pagament 

L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva 

projecció horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i 

acabats, i en condicions d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no 

obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i 

pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat 

resultant. 

55.7. Manteniment 

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal 

especialitzat amb materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant 

com antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament 

cap els elements d’evacuació. 

El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat 

amb sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els 

treballs de manteniment. 

Article 56. Aïllaments 

56.1. Descripció 

Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en 

les obres d’edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de 

radiacions o esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments 

verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i 

envans interiors. 
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56.2. Components 

Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són: 

- aïllants de suro natural aglomerat

- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:

- Feltres lleugers:

- normal, sense recobriment

- hidrofugat

- amb paper kraft

- amb paper kraft/alumini

- amb paper enquitranat

- amb vel de fibra de vidre

- mantes o feltres consistents:

- amb paper kraft

- amb paper kraft/alumini

- amb vel de fibra de vidre

- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC

- plafons semirígids:

- normal, sense recobriment

- hidrofugat, sense recobriment

- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè

- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

- plafons rígids:

- normal, sense recobriment

- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos

- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga

- amb un complex d’oxiasfalt i paper



Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Plec de condicions -

94 

- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i

guix 

- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en:

- feltres:

- amb paper kraft

- amb barrera de vapor kraft/alumini

- amb làmina d’alumini

- plafons semirígids:

- amb làmina d’alumini

- amb vel natural negre

- plafons rígids:

- normal, sense recobriment

- autoportant, revestit amb vel mineral

- revestit amb betum soldable.

- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:

- termoacústics

- acústics

- aïllants de poliestirè. Poden ser:

- poliestirè expandit:

- normals, tipus I al VI.

- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc

- poliestirè extrudit.

- aïllants de polietilè. Poden ser:

- làmines normals de polietilè expandit.

- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues

- aïllants de poliuretà, els quals poden ser:

- escuma de poliuretà per a projecció in situ
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- planxes d’escuma de poliuretà

-aïllants de vidre cel·lular

Els elements auxiliars poden ser: 

- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran

adherència, per a la fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o 

planes, façanes i ponts tèrmics 

- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del

plafó de suro en terres i parets 

- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de que no

continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, 

en aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior 

- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics,

paraments interiors i exteriors, i sostres 

- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament

de paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular 

- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el

terreny 

- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides

- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per

l’exterior 

- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la

subjecció de plaques en falsos sostres 

56.3. Condicions prèvies 

Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La 

superfície d’aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar 

correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimació que asseguri 

una adherència òptima. 
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Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar 

amb un material adequat. 

En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de 
compressió de formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta 
col·locació de l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.  
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la 

col·locació de l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 

Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb 
parets d’obra, caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no 
tinguin esquerdes ni fissures. 
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant 

com a màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 

En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja 

que poden dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 

56.4. Execució 

Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del 

material. 

Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material. 

Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, 

permetent la total formació d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi 

interrupcions en el treball, caldrà preparar les superfícies adequadament per a la represa de 

les feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi 

retocs a mà. En aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular 

aigua, mitjançant un pendent adequat. 

L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 

Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial 

cura en evitar els ponts tèrmics. 

El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin 

alterar o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant 

una exposició perllongada a la llum solar. 
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L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del 

temps. El recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i 

el faci durador. 

56.5. Control 

Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els 

següents apartats: 

- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni

cossos sortints 

- homologació oficial, en aquells productes que en disposin

- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una

subjecció uniforme i sense defectes 

- correcta col·locació de les plaques encavalcades

- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués

56.6. Amidament i pagament 

En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es 

podrà realitzar l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements 

auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o 

unions i la seva col·locació. 

56.7. Manteniment 

S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es 

descobrís alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin 

discontinuïtats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la 

impermeabilització, s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones 

d’actuació. De ser observat algun defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb 

materials anàlegs als utilitzats en la construcció original. 
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Article 57. Paviments  

57.1. Paviments de rajoles de terratzo 

Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 

h abans de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ 

confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, 

procurant que el material d’agafada formi una superfície contínua de seient i rebut de 

paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit. 

Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada 

amb el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es 

repetirà a les 48 h. 

57.2. Paviments 

El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació 

de les seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el 

paviment, en qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm. 

S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el 

trànsit fos indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el 

paviment. 

57.3. Paviments de rajoles envidrades 

Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran 

perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa 

ordeni el contrari. 

L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de 

cantell rom, i s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni 

deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense 

trencaments ni volades. 

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter 

de ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada. 

Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i 

s’hauran d’acabar curosament. 
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57.4. Amidament i pagament 

Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els 

sòcols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.  

En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es 

mesuraran els brancals i els bastiments de doelles. 

El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per 

acabar completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec. 

Article 58. Fusteria 

58.1. Condicions prèvies 

La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les 

fustes estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, 

ajustant perfectament les superfícies vistes. 

58.2. Condicions tècniques 

Les fulles hauran de complir les característiques següents: 

- resistència a l’acció de la humitat

- comprovació del pla de la porta

- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent

- resistència a la penetració dinàmica

- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle

- resistència de la testera inferior a la immersió

- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28

mm 

- quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces de

reforç. En cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols 
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- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les

fulles sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en 

el capçal 

- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui

cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim 

- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o

encadellades de forma que no permetin el pas de l’aigua 

- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar

encolades 

- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si

va a ser pintada, s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície 

Bastiments de fusta: 

- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a

l’ancoratge en el paviment 

- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les

unions acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les 

plantilles d’ancoratge. La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels extrems 

dels travessers 20 cm havent d’estar l’acer protegit contra l’oxidació 

- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir

l’esquadra, i amb una protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i 

posada en obra 

Tapajunts: 

- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm

58.3. Amidament i pagament 

La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al 

costat superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la 

porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La 

col·locació dels bastiments es pagarà independentment. 

El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de 
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o 
mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució. 
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Article 59. Fusteria metàl·lica 

Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran rigorosament les 

indicacions dels plànols del Projecte. 

Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa 

fabricant o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del 

perfecte funcionament de totes i cada una de les peces col·locades en obra. 

Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces 

sobre llates d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap 

que pateixi ni guerxament ni torçada. 

L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen 

les ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i 

col·locació de bastiments. 

Article 60. Vidres 

Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual 
prèviament haurà estat pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà 
bé per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si 
els ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn se segellarà amb silicona. 
Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els 
materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra 
completament enllestida. 

Article 61. Pintura 

61.1. Condicions generals de preparació del suport 

La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual 

cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 

Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar 

les superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un 

cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i 

sobre els metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de 

plom), ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-

40% de vernís copal o àmbar i oli de fustes. 
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Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb 

brotxa o pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada 

secs, es passaran amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, 

sobre metalls. 

Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva 

situació interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, 

contingut d’humitat i si existeixen juntes estructurals. 

Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de 

portes, finestres, canalitzacions i instal·lacions. 

Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 

La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 

En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 

En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els 

estris de treball. 

61.2. Aplicació de la pintura 

Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant 

amb aire comprimit) o amb corrons. 

Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se 

per números o pels grams de pèl que contenen.  

Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 

atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, 

formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre. 

Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que 

quan s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 

Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 

- guixos i ciments així com els seus derivats:

Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A 

continuació s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del 

suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels desperfectes, 
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repassant-los amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb 

un rendiment no inferior de l’indicat pel fabricant. 

- Fusta:

Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la 

fusta. 

A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb 

productes de conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin 

impregnats els porus. 

Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del 

suport, aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre 

ambdues mans i un rendiment no menor de l’especificat pel fabricant. 

- Metalls:

Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una 

acurada neteja manual de la superfície. 

A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un 

rendiment no inferior al consignat pel fabricant. 

Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, 

amb un rendiment no menor a l’especificat pel fabricant. 

61.3. Amidament i pagament 

La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se 

l’amidament de la següent manera: 

- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures

s’ amidaran per superfície desenvolupada 

- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts

- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara

En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a 

obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, 

empastament, etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui. 
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Article 62. Ram de llauner 

62.1. Canonada de coure 

Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran 

accessoris per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma 

paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l’edifici. 

La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada 

anirà instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap 

treball ni per si mateixa. 

Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció 

de forjat seran de llautó espaiades 40 cm. 

62.2. Canonada de ciment centrifugat 

El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de 

secció, direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables. 

En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. 

El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals. 

L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i 

els escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats. 

62.3. Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i 
estaran degudament homologats. 
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, 
les vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
instal·lació completa. 

Article 63. Instal·lació elèctrica 

63.1. Condicions generals 

L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En 

aquelles instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 

Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 
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- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels

operaris i vianants 

- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs

d’aquest tipus 

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents 

que composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o 

instal·lació. 

63.2. Conductors elèctrics de fase 

Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la 

seva tensió nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta 

de la instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció 

ITC-BT-06. 

63.3. Conductors de protecció 

Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els 

conductors actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius 

o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de

l’empresa distribuïdora. La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la 

taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius 

de la instal·lació. 

63.4. Identificació dels conductors 

Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 

- blau clar per al conductor neutre.

- groc-verd per al conductor de terra i protecció

- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor

neutre, un conductor actiu podria tenir el color blau clar 
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63.5. Tubs protectors 

Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 

5 contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar 

pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i 

disposaran d’un grau de protecció 7. 

Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en 

funció del nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules 

de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions 

diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres 

vegades la secció total ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment 

s’utilitzin. 

63.6. Caixes d’empalmament i derivacions 

Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. 

En aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació. 

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 

contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, 

amb un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, 

excepte en los casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per 

simple recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la 

instrucció ITC-BT-19. 

63.7.Aparells de comandament i maniobra 

Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el 

corrent elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, 

obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del 

tipus tancat i de material aïllant. 

Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap 

cas de 65ºC en cap de les seves peces. 
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La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i 

tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva 

intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 

63.7.Aparells de protecció 

Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 

Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent 

màxim del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, 

obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva 

capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit 

que es pugui presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de 

les línies es regularan per a una temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i 

tensió nominal de funcionament, així com el signe indicador del seu desconnexionament. 

Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el 

neutre a la vegada quan actuï la desconnexió. 

Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall 

omnipolar. Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte 

independent una vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció 

magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 

Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors 

seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i 

incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. 

Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la 

intensitat i tensió nominals de treball. 

63.8. Punts d’utilització 

Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i 

tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El 

nombre de preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la 

instrucció ITC-BT-25. 
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63.9. Posada a terra 

Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant 

elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el 

seu corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o 

dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 . 

63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 

Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, 

segons la instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva 

posada a terra. 

La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la 

companyia subministradora. 

El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és 

inferior a la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas 

d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el 

local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 

m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 

m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16. 

L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, 

podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons 

es defineix en la instrucció ITC-BT-14. 

Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran 

d’estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la 

superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 

La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà 

ordenadament, procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al 

conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que 

ha d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació. 

L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint 

preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on 

s’efectuarà la instal·lació. 
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Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de 

haver estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es 

consideri convenients. 

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels 

conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple 

recargolament dels conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes 

de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent 

utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes 

de empalmament o derivació. 

No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió. 

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 

No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi. 

Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ 

acord amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20. 

Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas 

contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, 

com a mínim. 

Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats 

en locals amb parets i terres conductors, seran de material aïllant. 

Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es 

tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells: 

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a 

mínim igual a 1.000xU , essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim 

de 250.000 . 

L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors 

mitjançant l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni 

en buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa 

de 100.000 . 

Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la 

mesura de la resistència de terra. 
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Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En 

cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 

Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un 

interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el 

conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 

Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 

La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica 

del transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra. 

Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat 

de presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 

Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques 

de baixa tensió. 

63.11. Amidament i pagament 

L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells 

elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el 

Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 

Article 64. Instal·lació de calefacció 

64.1. Definició 

La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o 

electricitat. 

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 

- calderes

- cremadors

- xarxa de distribució

- vàlvules

- radiadors

- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió)
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- dipòsits de combustible

64.2. Calderes 

Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 

reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu 

funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord 

amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al 

respecte. 

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, 

dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació. 

64.3. Xarxa de distribució 

La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements 

de radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces 

especials de dilatació.  

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de 

resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2. 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua 

continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre 

esmorteïdors. 

El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua 

de la caldera. 

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el 

seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la 

Direcció Facultativa per l seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i 

ajuts d'altres industrials. 

64.4. Radiadors, convectors i plafons 



Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Plec de condicions -

112 

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la 

màxima superfície de radiació. 

Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, 

sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el 

propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC. 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb 

maneguet. 

Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les 

vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació. 

64.5. Radiadors elèctrics 

Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, 

seran de primera qualitat i marca reconeguda. 

L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, 

inclosa la repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi 

inclòs a l'apartat d'instal·lació elèctrica. 

64.6. Conduccions d'aire calent 

Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material 

adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer 

galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa 

vigent. 

Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part 

proporcional de muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de 

paleta necessaris per a la seva completa col·locació 

Article 65. Instal·lació de climatització 

65.1. Definició 
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La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, 

les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les 

condicions exteriors. 

Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips 

per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes 

aquestes operacions. 

La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements: 

- equip condicionador d'aire

- conductes

- boques de difusió

- escalfadors

- quadre de control

També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 

65.2. Equips 

El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i 

aprovada per la Direcció Facultativa.  

Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es 

troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, 

realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i 

condicionament tèrmic. 

Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, 

incloent en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra 

(manuals i automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions. 

Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà 

per unitat d'aparell completament instal·lat. 

65.3. Conductes 

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el 

seu interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres 
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sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o 

concèntriques. 

La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 

L’amidament  de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional 

de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte. 

Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica 

66.1. Definició 

La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació 

solar, transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’emmagatzemar 

aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a 

un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum.  

La instal·lació d’energia solar tèrmica es complementa amb la producció d’energia tèrmica per 

sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 

66.2. Sistemes 

Els sistemes que conformen la instal·lació d’energia solar tèrmica són els següents: 

- sistema de captació (plafons solars tèrmics)

- sistema d’acumulació

- circuit hidràulic

- sistema d’intercanvi

- sistema de regulació i control

- equip d’energia convencional auxiliar

66.3. Execució 

La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació 

d’energia solar tèrmica serà la indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció 

Facultativa, del fabricant i la normativa vigent. 
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66.4. Amidament i pagament 

S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts 

i materials necessaris, segons les especificacions de  la Direcció Facultativa. 

Article 67. Instal·lació frigorífica 

67.1. Condicions generals 
La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a 
Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.  

67.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors 
serà com a mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran. 
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides 
s’han d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa. 
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els 
espais lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 
m del sòl o tocant el sostre. 
Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat 
adequades, independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades. 

67.3. Aparells indicadors de mesura 
Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin 
necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats 
permanentment en el sector d’alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la 
pressió màxima de servei. 
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt 
visible. 

67.4. Placa de característiques 
En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, 
damunt d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 
de la Instrucció MI IF-006. 

67.5. Instal·lació de la maquinària 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 

- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat
d’evitar possibles accidents
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de
forma que totes les seves parts siguin fàcilment accessibles.
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67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per 
minut han d’estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega 
abans de qualsevol vàlvula de pas o maniobra 
La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element 
protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat 
de descàrrega de les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.  

67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 
vegades a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a 
garantia del correcte calibratge. 
La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009. 

67.8. Prova d’estanqueïtat 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del 
circuit refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la 
taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista autoritzat. 
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de 
manera que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 
mm columna d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i 
depressions inferiors a 10 mm de columna d’aigua. 

67.9. Funcionament 
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els 
següents detalls: 

- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon
- descripció detallada dels elements de la instal·lació
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva
instal·lació i funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació,
greixatge i purgues d’oli i aire
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures
d’ambient molt baixes
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de
vàlvules de tancament i obertura
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit.

67.10. Amidament i pagament 

L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la 

instal·lació frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que 

figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
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Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 

68.1. Definició 

Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents: 

- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per:

- equips de control i senyalització

- detectors

- fonts de subministrament d’aigua

- elements d'unió entre els anteriors

- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per:

- boques d'incendi

- hidrants

- extintors mòbils

- sistemes fixos d'extinció

- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per:

- polsadors d'alarma

- instal·lació d'alerta

- instal·lació de megafonia

- detectors d’incendi

- instal·lacions d'enllumenat d’emergència

68.2. Execució 

L’execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del 

Projecte i complint amb la normativa vigent. 

68.3. Amidament  i pagament 

Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu 

tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei 

de la instal·lació. 
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Article 69. Instal·lacions de telefonia 

69.1. Definició 

La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, 

cables i els aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- replantejament

- instal·lació de la presa de senyal

- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica

- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari

69.2. Execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser 

aprovat per la Direcció Facultativa.  

S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al 

Projecte.  

La presa de senyal s’haurà d’instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònic es 

munta superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldrà 

col·locar la caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament. 

La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i 

gas serà de  5 cm. 

Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos en la 

documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte 

funcionament. 

Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació. 

Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del 

fabricant.  

Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  
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69.3. Amidament i pagament 

Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable 

col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 

Article 70. Sistema de transmissió de dades 

70.1. Definició 

El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de 

comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors 

metàl·lics o de fibra òptica. 

70.2. Execució 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser 

aprovat per la Direcció Facultativa.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les 

característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva 

instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen 

en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint 

les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable 

ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  

En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus 

apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no 

es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla 

del propi connector.  

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no 

poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre 
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la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en 

el traçat del cable de fibra òptica.  

Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara 

embalatges, retalls de cables, etc.  

70.3. Amidament i pagament 

Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable 

col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 

Article 71. Precaucions a adoptar 

Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent 

normativa de seguretat i salut laboral. 

2.3. PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L’EDIFICI ACABAT 

Article 72. Comprovacions i proves de servei 

D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la 

totalitat de l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment 

finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les 

comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció 

Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  

Salitja, Agost de 2020 

Alumne d’Enginyeria Agroalimentària 

Marc Figueras i Teixidor 
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