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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Disposicions generals  

1.1.1. Objecte del plec de condicions 

L’objectiu d’aquest document és recollir les característiques tècniques en les quals es defineixen tots 

els materials, instal·lacions i especificacions d’execució del projecte. També conté les clàusules 

administratives que regularan tot el procés d’execució del cobert metàl·lic. 

En aquest document es recullen les exigències legals que regiran durant l’execució del projecte.  

L’abast  del plec de condicions especifica aquelles condicions tècniques que el projectista creu 

necessàries complir pel que fa a: 

- Materials i fabricació dels elements 

- Muntatge dels elements i equips 

- Prevenció dels usuaris 

 

1.1.2. Documents contractuals i informatius 

Podem classificar els documents d’aquest projecte en contractuals i informatius tal que: 

Documents informatius: 

Doc1_Memòria i annexos 

 

Documents contractuals: 

Doc2_Plànols 

Doc3_Plec de condicions 

Doc4_Estat d’amidaments 

Doc5_Pressupots 

 

És a dir, en cas de contradicció d’interpretació, prevaldran les especificacions assenyalades als plànols 

i al Plec de Condicions. Les dades incloses a la Memòria i Annexos tenen caràcter informatiu. En cas de 

produir-se discrepància entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de 

Condicions. 



Disseny d’un espai polivalent amb estructura metàl·lica                                     Plec de condicions  
 

4 
 

Qualsevol canvi en la realització de les obres que impliqui un canvi important respecte la redacció del 

projecte, haurà de posar-se en coneixement de la direcció d’obra per tal que l’aprovi, i, en aquest cas, 

que redacti el projecte reformat.  

 

1.1.3. Comptabilitat entre documents 

En cas de discrepància entre els diferents documents, l’ordre de caràcter vinculant a seguir és el 

següent: 

1- Plànols 

2- Plec de condicions 

3- Memòria i Annexos, estat d’amidaments i pressupost 

 

Des del punt de vista jurídic i legal, el plec de condicions serà el document amb més pes. Si es dóna el 

cas de discrepància entre els plànols i el plec de condicions, prevaldrà el que digui el plec de condicions. 

I, en aquest cas, el contractista haurà de notificar-ho al director d’obra i aquest tindrà l’última paraula 

en la decisió.  

Si es dóna el cas d’una informació esmentada en els Plànols i no al Plec de Condicions o viceversa, 

s’executarà com si estigués als dos documents. 

 

1.1.4. Documentació complementària 

Aquest projecte està redactat d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa vigent de 

compliment obligatori per aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com 

municipal.  

Aquest apartat fa referència a les directives, lleis i normes que ha de complir el projecte per tal de 

poder ser realitzat amb tota seguretat i garantir un correcte funcionament.  

- Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).  

- Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Compliment de la seguretat i salut mínima en obres de construcció. 

- Llei de protecció de l’ambient atmosfèric. 

- Llei de Residus. 
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- Condicions de prevenció proposades per l’ACA.  

- Marcatge CE 

 

1.2. Disposicions legals 

1.2.1. Drets i deures del contractista 

- Tant el contractista com empreses subcontractades per a la realització del projecte han d’estar 

inscrites en el registre d’empreses acreditades.  

- El contractista té l’obligació de llegir-se el projecte i indicar per escrit que la informació del 

qual li permet comprendre la totalitat de l’obra. Si no és així, ha de sol·licitar els aclariments 

corresponents abans de signar el projecte. 

- Un cop acceptat el projecte, el contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut de l’obra, 

tant sigui elaborat per subcontractació, ell és el responsable que aquest pla sigui aprovat pel 

coordinador de seguretat i salut assignat a l’obra.  

- El contractista ha de tenir a disposició de la direcció de l’obra els següents documents: el 

projecte complet, la llicència d’obres, el llibre d’incidències, el llibre de subcontractacions, el 

pla de seguretat i salut, i la documentació de tots els treballadors presents a l’obra. 

- El contractista té dret a subcontractar empreses per a la realització dels treballs esmentats al 

projecte i al plec de condicions sempre i que compleixi amb la normativa de subcontractacions 

del sector de la construcció. 

- El contractista haurà de ballar l’obres amb un radi mínim de 10m des d’on s’estigui treballant. 

A més, rau en el contractista mantenir la zona neta, de materials sobrants i runa. En el cas que 

s’ocasioni algun desperfecte en les propietats veïnes serà responsabilitat del contractista 

restaurar el que ha malmès o bé fer-se càrrec de la reparació. 

- Si el contractista posposa les obres per una força major o independent a la seva voluntat, 

aquest haurà de presentar un escrit al director d’obra exposant la causa que li impedeix 

l’execució dels treballs al termini fixat i el retard que comportaria aquesta pròrroga en els 

terminis acordats.  

 

1.2.2. Drets i deures del peticionari 

- El peticionari realitzarà els pagaments en els terminis establerts. Aquest import coincidirà amb 

el valor pressupostat i les despeses extraordinàries revisades pel director d’obra. 

- El peticionari té el dret de suspendre les obres. Si això sorgeix, ha d’abonar al contractista els 

treballs realitzats fins al moment i els materials empleats o encarregats a l’obra fins al moment. 
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No serà responsabilitat del peticionari qualsevol error en el pressupost ja firmat per ambdues 

parts.  

- Si el peticionari vol fer alguna modificació del projecte, tant sigui de materials, terminis o 

estructurals, ha de comunicar-ho per escrit al director d’obra i, en cas que sigui acceptat, 

assumir la recàrrega acordada. 

 

1.2.3. Relacions legals 

- Totes les comunicacions/reunions entre el peticionari i el contractista hauran de quedar 

reflectides i firmades per escrit, com els acords que es prenguin. 

- Per a qualsevol modificació/falta en el projecte, cal que el peticionari li comuniqui per escrit a 

través del director d’obra i aquest al projectista i així arribar a un acord comú que respecti el 

plec de condicions.   

- En cas de discrepància o incompliment del plec de condicions serà necessari recórrer a suport 

legislatiu.   
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2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

2.1. Prescripcions sobre el material 

Tots els materials utilitzats en el projecte han de ser de primera qualitat, han de complir les 

especificacions i les característiques indicades en el projecte i en la normativa vigent. El proveïdor 

haurà de facilitar el certificat de qualitat que garanteixi el compliment de les condicions esmentades 

anteriorment.  

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves 

característiques ni propietats, ni ocasionin cap deteriorament en la seva forma o dimensió. Tots els 

elements hauran de ser enviats amb el seu respectiu certificat de garantia que verifiqui la 

complementació de les respectives normes i el seu bon estat com és el marcatge CE.  

 

2.2 Materials no contemplats en el projecte 

Si s’utilitzen materials no contemplats en el projecte, s’haurà de comunicar al director d’obra i hauran 

de reunir les condicions que aquesta digui. A més, el contractista no tindrà dret a cap reclamació per 

les condicions que es proposin i assumirà aquest preu addicional.  

 

2.3. Condicions dels materials 

2.3.1 Pilars 

Es requereix que tots els pilars siguin de ser metàl·lics, conformats amb laminació en fred, de qualitat 

S275 i de secció HEA200. A més, han de respectar l’amidament especificat en els documents del 

projecte. 

Aquests pilars vindran soldats i foradats de taller i s’apuntalaran i muntaran in situa a l’obra. 

 

2.3.2. Bigues dintell 

Es requereix que totes les bigues dintells siguin de ser metàl·liques, conformades amb laminació en 

calent, de qualitat S75 i de secció IPE240. A més, han de respectar l’amidament especificat en els 

documents del projecte. 

Aquests dentells vindran soldats i foradats de taller per muntar directament a obra. 
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2.3.3. Corretges laterals 

Es requereix que totes les corretges laterals siguin metàl·liques, conformades amb laminació en fred, 

de qualitat S220GD Formades per perfils C200x2. A més, han de respectar l’amidament especificat en 

els documents del projecte. 

Aquestes corretges vindran directament de fàbrica a l’obra per col·locar-se un cop muntada 

l’estructura principal. 

 

2.3.4. Corretges de coberta 

Es requereix que totes les corretges laterals siguin metàl·liques, conformades amb laminació en fred, 

de qualitat S220GD Formades per perfils Z200x2. A més, han de respectar l’amidament especificat en 

els documents del projecte. 

Aquestes corretges vindran directament de fàbrica a l’obra per col·locar-se un cop muntada 

l’estructura principal. 

 

2.3.5. Panell de coberta 

Es requereix que el panell de coberta sigui de tipus Sandwich estàndard de cares metàl·liques i nucli 

aïllant. Aquest serà de 50mm de gruix amb xapa exterior d’acer S220GD i acabat amb un recobriment 

estàndard de polièster. Altura de la greca=40mm. 

El panell de coberta serà de color blanc pirineu, tal com els seus remats i cargolaria. 

No és necessària la certificació CE en aquest panell, ja que no s’acabarà amb un recobriment 

galvanitzat ni s’utilitzarà per a recobriment orgànic.  

 

Lluernes 

Es requereix que els panells tipus lluerna siguin de policarbonat translúcid. Aquests panells seran 

compatibles amb el panell de coberta descrit anteriorment i tindran un gruix de 50mm. Aquestes 

lluernes seran de color blanc pirineu. 
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2.3.6. Panell de façana  

Es requereix que el panell de coberta sigui de tipus Sandwich estàndard de 50 mm de gruix amb perfil 

de xapa d’acer S220GD grecada i conformada en fred. L’altura de la greca serà de 40mm de gruix amb 

xapa exterior d’acer S220GD i acabat amb un recobriment estàndard de polièster. 

El panell de coberta ha de ser de color blanc pirineu, tal com els seus remats i cargolaria. 

No és necessària la certificació CE en aquest panell, ja que no s’acabarà amb un recobriment 

galvanitzat ni s’utilitzarà per a recobriment orgànic.  

 

2.3.7. Materials no estructurals 

Pel que fa a els materials no estructurals com són les portes d’accés al recinte han de seguir la norma 

UNE. També han de complir amb la normativa contra incendis vigent. L’elecció d’aquestes portes cau 

en el contractista.  

Pel que fa a el cablejat elèctric i els endolls, el contractista és lliure d’elegir aquests elements sempre i 

que compleixin amb la normativa RBT i amb la distribució definida en el document 2_Plànols. 

 

2.4. Verificació dels materials 

Per a verificar que els materials compleixin els requisits i les qualitats acordades en aquest plec, 

aquests poden ser sotmesos a les proves o assajos necessaris. El director d’obra decidirà quines proves 

són necessàries de fer i aquestes es faran a la mateixa fàbrica, en laboratoris especialitzats o a la 

mateixa obra, segons sigui convenient.  

Si alguna de les verificacions surt negativa, rau en el contractista canviar el material per un que 

compleixi amb les especificacions i característiques requerides. 

Si el promotor o el contractista creuen necessària alguna altra verificació, haurà de ser aprovada per 

la direcció d’obra.  

 

2.5. Condicions dels equips 

El contractista ha de disposar dels equips necessaris - siguin seus o subcontractats- per a realitzar sense 

problemes totes les unitats d’obra que requereix el projecte, tal com el muntatge tot garantint la 

seguretat dels treballadors.  



Disseny d’un espai polivalent amb estructura metàl·lica                                     Plec de condicions  
 

10 
 

Es recomana al contractista la possessió d’una grua i una cistella elevadora pel muntatge de 

l’estructura i el panell.  

 

2.6. Condicions de fabricació 

Els processos de fabricació dels diferents elements del cobert han de garantir la distribució i les 

dimensions especificades en els plànols.  

El cap d’obres serà l’últim responsable de tots els processos que es duguin a terme i l’encarregat de 

comunicar al projectista qualsevol problema que sorgeixi durant l’execució material per tal que es 

pugui adoptar una solució com més aviat millor i evitar retards en els terminis exposats.  

S’ha de garantir un ordre dels processos de fabricació lògic en tot moment. Es recomana que primer 

es facin els ancoratges, seguidament l’apuntalament dels pilars fins a la col·locació dels dintells i les 

corretges. Un cop muntada l’estructura, es podrà procedir al muntatge del panell tal com els remats i 

portes previstes en els plànols.  

Pel que fa a la qualitat dels elements de fabricació, el director d’obra és el responsable de comprovar 

que tots els elements compleixin les dimensions i característiques especificades als plànols i que les 

plaques d’ancoratge dels pilars tinguin els forats ben definits per tal que hi hagi el mínim joc possible. 

 

2.7. Condicions de muntatge 

Es requereix al contractista que els operaris tinguin un mínim de 5 anys d’experiència per a la 

col·locació dels elements estructurals. 

Per a la resta d’elements no es requereix cap experiència prèvia al sector. 
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3. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

- L’objecte d’aquest document de caràcter contractual estableix els límits del projectista i on 

comencen les obligacions del contractista. 

- El contractista es compromet a llegir i acceptar cada una de les clàusules establertes en 

aquest plec de condicions abans d’acceptar l’encàrrec del projecte. 

- El contractista ha de comprometre’s i acceptar els terminis acordats d’execució i finalització 

del projecte. Per a cada dia de retard en el termini, el contractista haurà d’assumir un càrrec 

de 100€ a 500€ depenent del que costi aquest retard, segons valorat pel director d’obra.  

- Aquest document exclou al projectista de les responsabilitats legals que li pertoquen al 

contractista. 

 

 

 

 

 

 

 


