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PRESSUPOST 

 

1. INTROCUCCIÓ 

 

En aquest document es farà referència al material de compra, les feines necessàries per portar a 

terme les peces i el muntatge de la màquina. El pressupost inclou totes les etapes de fabricació 

necessàries per fer la màquina.  

Dins del pressupost s’ha tingut en compte l’IVA dels materials i a més a més s’ha afegit un 2% del cost 

final com a imprevistos.  

S’ha seguit la mateixa organització que en el document Estat d’amidaments. 

Per definir mides de peces a fabricar es parteix de les mides del desplegat de la xapa d’acer que 

posteriorment es tallarà, doblegarà, soldarà o foradarà.  

 

FEINA MÀQUINA FABRICACIÓ CIRCUITS NEUMÀTICS 

CAPÍTOL 1 Estructura mòbil, bloc vertical de subjecció del tub 

  SUBCAPÍTOL 1.1 Subjecció del tub ( part superior) 

  SUBCAPÍTOL 1,2 Subjecció del tub ( part inferior) 

  SUBCAPÍTOL 1.3 Allotjament del tub ( part intermèdia) 

  SUBCAPÍTOL 1.4 Carcassa de suport  i tapa 

      

CAPÍTOL 2 Estructura mòbil, bloc vertical de subjecció del connector 

  SUBCAPÍTOL 2.1 Subjecció del connector ( part superior) 

  SUBCAPÍTOL 2.2 Subjecció del connector ( part inferior) 

  SUBCAPÍTOL 2.3 Tapa 

      

CAPÍTOL 3 Estructura mòbil, bloc horitzontal d'acoblament 

  SUBCAPÍTOL 3.1 Guiament elements Capítol 1 amb el 2, i tapa 

  SUBCAPÍTOL 3.2 Guia d'acoblament 
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CAPÍTOL 4 Estructura estàtica  

  SUBCAPÍTOL 4.1 Base general 

  SUBCAPÍTOL 4.2 Carcassa amb elements de control (botoneria i PLC) 

  SUBCAPÍTOL 4.3 Regle mesurador 

  

 

  

CAPÍTOL 5 Tallatubs 

      

CAPÍTOL 6 Instal·lació component elèctrics de control i sensors final de cursa 

      

 

Taula 1: resum de feines 

 

A continuació es resumeix alguns barems de preus tan del operaris de fabricació com de despeses 

externes però lligades al projecte. 

 

Descripció  preus treballadors Preu 

Operari de muntatge taller 25 €/h 

Operari màquina CNC 35 €/h 

Enginyer 40 €/h 

Delineant 30 €/h 

Administració 15 €/h 

 

Descripció preus elements externs Projecte Preu 

Lloguer oficines i manteniment 1.000 € 

Material oficina 150 € 

 

Taula 2: descripció de preus 

 

S’inclou al preu de cada apartat, el cost del material i mà d’obra subcontractat per la mecanització de 

peces noves i ajust d’algunes de compra, per tal de desglossar els amidaments al màxim tenint en 

compte el preu de cada bloc. 
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2. PRESSUPOST PARCIAL 

 

2.1. Estructura mòbil, bloc vertical de subjecció del tub 
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2.2. Estructura mòbil, bloc vertical de subjecció del connector 
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2.3. Estructura mòbil, bloc horitzontal d'acoblament 
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2.4. Estructura mòbil, bloc horitzontal d'acoblament 
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2.5. Tallatubs 

 

 

 

2.6. Instal·lació component elèctrics de control i sensors final de cursa 
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3. PRESSUPOST TOTAL 

 

Ja s’ha contemplat el cost de subcontractació de la fabricació de les peces pels amidaments generals 

de la màquina, per tant serà inclòs el preu al preu total dels apartats. 

En aquest apartat es té en compte el preu de redacció del projecte per part de l’enginyer, el 

delineant i l’administratiu. 

APARTAT COST 

ESTRUCTURA MÒBIL, BLC. VERTICAL TUB 603,61 € 

ESTRUCTURA MÒBIL, BLC. VERTICAL CONNECTOR 236,45 € 

ESTRUCTURA MÒBIL, BLC. HORITZONTAL ACOBLAMENT 518,62 € 

ESTRUCTURA ESTÀTICA 840,67 € 

TALLATUBS 107,63 € 

INSTALACIÓ COMPONENTS ELÈCTRICS 467,22 € 

SUBCONTRACTACIÓ PROGRAMACIÓ PLC 1.000 € 

DESPESES DE LOCAL, MATERIAL OFICINA I MANTENIMENT 1.150 € 

ENGINYER  10 hores 440 € 

DELINEANT 22 hores 660 € 

ADMINISTRACIÓ 8 hores 120 € 

DESPESES EXTRAORDINÀRIES 2% 120 € 

TOTAL 6.264,20 € 

 

 

El preu total és de 6.264,20 €, preu una mica inferior que l’estipulat als requeriments però és molt 

susceptible a canvis sobretot pel tema de subcontractacions que el seu preu són orientatius. 

 

 


