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TITOL I. PLEC DE CONDICIONS D'INDOLE TECNICA

Capitol I. Disposicions generals

Article 1.- Objecte del projecte
L’'objecte de la Contracta a la qual es refereix aquest Plec de Condicions, planols i altres
documents que I'acompanyen és la instauracié d’'una explotacié de vaques de llet. Aquesta
nova explotaciéo compreén la construccié d’'una nau principal on s’allotjaran els animals i una
nau a part on hi haura la sala de munyir, la sala d’espera, la lleteria, I'oficina i un lavabo, a
més d’'una fossa per emmagatzemar els purins.

Aquesta explotacio es troba situada en el municipi de Llambilles, comarca del Gironés.

Article 2.- Documentacié complementaria
El Plec de condicions té per objecte I'ordenacié amb caracter general, de les condicions

teécnigues que han de regir en I'execucié de les obres del present Projecte.

Aquest Plec de Condicions sera complementat amb les condicions economiques que puguin

fixar-se pel concurs i també en el contracte d’escriptura.

També sera complement, si no s’opta al mateix, pels seguients documents:

* Reial decret 1.650/1977 del 10 de juny, sobre normativa d’edificacio.

* AE-88. Instruccid sobre accions en edificacions.

* MV-102-103-104-106-107. Instruccions referents a I'execucio d’obres amb estructura
metal-lica.

* EH-91. Instruccions referents al projecte i execucio d’obres de formigé armat o en massa.

* RC-91. Instruccio relativa a la recepcio de ciment.

* Decret 3.151/1968, del 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament tecnic de les
linies aeries d’alta tensio.

* Decret 2.413/1973, del 20 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensio i instruccions complementaries.

* Ordre del 9 de desembre de 1975, normes basiques per a instal-lacions interiors de
subministrament d’aigua.

* Reial Decret 1.423/1982, del 18 de juny. Reglamentaci6 de les aigiies potables.
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* Ordre del 9 de mar¢ de 1971, per la qual s'aprova I'Ordenanca General de Seguretat i

Higiene en el treball.

En cas de discrepancia entre les normes anteriors seran d’aplicacié les més estrictes.

Article 3.- Documents que defineixen les obres.
Les obres queden definides, a més a més del present Plec de Condicions, pels restants

documents que constitueixen el Projecte: Memoria, Planols i Pressupost.

Article 4.- Compatibilitats i relacio entre els div.  ersos documents
En cas de construccié i incompatibilitats entre Planols i el Plec de Condicions prevaldra el

gue estigui prescrit en aquest Gltim document.

El que estigui mencionat en un sol dels documents anteriors, ha de ser considerat com si
estigués exposat en ambdds, sempre que, a judici de la Direccié Facultativa, la unitat de

I'obra quedi suficientment definida, i que aquesta tingui preu en el contracte.

En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquest
Document, pel Director o per la Contracta, hauran de reflectir-se preceptivament en I'Acta de

comprovacio del replanteig.

Article 5.- Director de I'obra

La propietat anomenara en la seva representacid a un Enginyer Téecnic Agricola, a qui
recauran les feines de direccid, control i vigilancia de les obres del present Projecte. El
contractista, proporcionara tota classe de facilitats perqué I'Enginyer Director o els seus

subalterns, puguin dur a terme el seu treball amb la maxima eficacia.

No sera responsable davant la propietat de la demora dels Organismes competents en la
tramitacié del Projecte. La tramitacio sera aliena a I'Enginyer Director, qui una vegada

aconseguits els permisos, donara ordre per comencar I'obra.
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Capitol II. Descripci6 de I'obra

Article 6.- Obres que engloba

Seran objecte de les normes i condicions facultatives que es donen en aquest Plec de
Condicions totes les obres incloses en els pressupostos abragant a tots els oficis i materials
que en les obres s'impliquin. En esséncia son les seglents:

- nau per als animals de I'explotacio, tant les vaques en produccié com les vedelles de recria
i les vagues eixutes.

- fossa de purins de la nau anterior.

- nau per a la sala de munyir, sala d’espera, lleteria, oficina i lavabo.

Article 7.- Formes, dimensions i caracteristiques

Les obres s’ajustaran als planols, estat de mesures i quadres de preus, i es resoldra
gualsevol discrepancia que pugui sorgir per I'Enginyer Director.

Si fos precis a criteri de I'Enginyer Director canviar el tipus d’alguna obra, redactara el
corresponent Projecte reformat, el qual sera considerat, des del dia de la data de
presentacio, com a part integrant del Projecte primitiu, i per tant, subjecte a les mateixes
especificacions de tots i cada un dels elements d’aquest, sempre que no se li oposin

especificament.

Article 8.- Sistema general de construccié
Totes les unitats d’obra que es detallen en els fulls de mesura adjuntes i pressupostos de

determinacio, seran executades d’acord amb les bones normes de construccio.

Article 9.- Obres accessories
Es consideraran com a obres accessories aquelles que per la seva naturalesa no puguin
ésser en tots llurs detalls, sin0 que a mesura que avanca l'execucié dels treballs es

defineixen.

Les obres accessories es construiran segons es vagin coneixent llurs necessitats
particulars, amb arranjament als projectes que es redacten en aquelles en que per la seva
importancia siguin necessaries i les de menor importancia segons la proposta que formuli

'Enginyer Director.
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Les obres accessories que siguin necessaries queden subjectes a les mateixes condicions

gue regeixen per les semblants que figuren en el contracte.

Capitol Ill. Condicions a satisfer pels materials

Article 10.- Condicions generals

Tots els materials emprats en 'obra reuniran les condicions de naturalesa requerida per la
seva missio que quedaren definides a continuacié. La Direccié Facultativa dictaminara quins
seran els materials que reuneixen les condicions adequades essent retirats, enderrocats o
reemplacats, dins de qualsevol de les epoques de 'obra o dels seus terminis de garantia,

aguells materials que manquin de les condicions establertes.

Els materials procediran exclusivament d’aquells llocs, fabriques o marques proposades pel
contractista, sempre que compleixin amb les especificacions técniques del Projecte i hagin

estat aprovades amb anterioritat pel Director d'Obra.

El transport, manipulacié i utilitzacié dels materials, es fara de manera que no quedin

alterades llurs caracteristiques ni sofreixin deteriorament les seves formes o dimensions.

Article 11.- Aigua
L’aigua emprada en 'amassat de morters i formigons haura de reunir les condicions que

prescriu la vigent instruccié pel Projecte i Execucié d’Obres de Formigd en Massa o Armat.

L’aigua de mar, i en general, l'aigua amb salinitat superior a 15 g/l es rebutjara
immediatament, mentre que les aigles calcinoses Unicament es podran utilitzar en la

confeccid de morters de guix, amb prévia autoritzacié de la Direccioé Facultativa.

Article 12.- Sorra per a mescles i aglomerant
La sorra utilitzada en la confecci6 de formigons, sera de naturalesa silicica, normalment
sorra de riu o procedent d’esmicolament, havent de complir estrictament les condicions

definides en la Instruccié EH-91.

Article 13.- Ciment
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El ciment a utilitzar satisfara el vigent “Plec de Condicions Tecniques Generals per la
recepcio de ciments”. En els documents d’origen figurara el tipus, classe i categoria a les
quals pertany el conglomerat, aixi com la garantia del fabricant de que compleix les

condicions exigides.

En el present Projecte, excepte especificacions especials s'utilitzara ciment tipus CEM 1.

Article 14.- Arids per formig6 en general
S'utilitzara el codol de riu o gravera, o bé el procedent d’esmicolament. L'arid gruixut estara
exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins que

contingui el ciment. Complira, aixi mateix, tot el que estigui prescrit en la Instruccié EH-91.

Article 15.- Blocs de formigo

Els blocs de formigé de tipus buit tindran forma de paral.lelepipede rectangular, essent
constituits per un conglomerat de ciment i/o cal¢ i un arid natural o artificial. Presentara
perforacions uniformement repartides, d’eix normal al pla d’assentament i de volum total del
bloc. Les seves dimensions seran les especifigues de la Memodria, i no presentaran

esquerdes, deformacions, gerxaments ni decrostaments de les arestes.

En el bloc amb fons sec, les perforacions estaran tancades en una de les cares
d’assentament, per una capa del mateix material d’espessor no inferior a 15 mm. El pes del

bloc no sera superior als 25 Kg.

Article 16.- Xapes de fibrociment
Hauran de ser homogenies, compactes i no presentar esquerdes ni deformacions. Aixi

mateix, seran incombustibles, impermeables i no geladisses.
Presentaran un tractament compacte i homogeni, i admetran tall amb serra sense ruptures

ni exfoliacions: els seus marges seran rectes i I'absorcié d’aigua sera inferior al 12% del seu

pes en sec. Compliran les normes UNE 7.035-41.007.

Article 17.- Fusteria per a mitjans auxiliarsienc  ofrats
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La fusta per encofrats, bastides i altres mitjans auxiliars podran ésser de qualsevol tipus,
sempre que hagin estat tallada en época escaient, estigui ben seca, no tingui olor a humitat,

no presenti nusos ( la fusta d’encofrar) i que el seu gruix sigui de 2,5 cm.

Article 18.- Acers
L'acer que s’emprara pels perfils laminats sera del tipus A-42b, havent de complir totes les
caracteristiqgues mecaniques (limit elastic, resisténcia a traccio, allargament de ruptura, etc.)

establertes en el capitol 1l de la Norma MV-102/75.

Tots els perfils laminats, duran les sigles de fabrica marcades amb el simbol A-42b com a

prova de garantia.

L'acer que s'utilitzara en les armadures de formigé complira les prescripcions tecniques
exigides per la vigent Instruccié EH-91, essent els seus diametres els que es detallen en els

Annexos i Planols del Projecte.

Article 19.- Vidres

Seran clars, diafans, perfectament plans i de gruix uniforme, i no presentaran taques,
bombolles, estries ni altres defectes. No seran atacables per acids, excepte el fluorhidric,
resistint perfectament i sense alterar-se amb l'aire, humitat i escalfor. No hauran de

presentar esgrogueiment sota I'accio de la llum solar.

Article 20.- Ferros laminats
Els assaigs a traccio seguint les instruccions dictades pel ferro, hauran de donar carregues
de ruptura entre 42 i 50 kp/mm?. El limit elastic de seixanta-cinc a seixanta-vuit per cent (65

a 68%) de la ruptura.

Article 21.- Ferramenta i claus
La ferramenta utilitzada en la fusteria de penjar i seguretat estara ben construida, forta i
apropiada a l'objecte a qué es destina i de dimensions suficients. No s'admetra cap

imperfeccio en la forma i fabricacié d’aguests elements.

Article 22.- Morters i formigons
S'utilitzaran els tipus de morters i formigons que figuren en els quadres de preus,

caracteritzats per la seva dosificacié d’aglomerants.
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Es presentara bé a ma, sobre una superficie llisa i impermeable, o bé a maquina, havent-se
de tenir en compte allo que esta prescrit en la Instruccié vigent EH-91, que també regira per
a tolerancies en dosificacio, les quals podran ésser modificades per la Direccié Técnica amb
objecte d’obtenir les convenients capacitats i resisténcies, sense que per aixo hagi de variar

el preu del morter o formigo.

Article 23.- Canonades
Els tubs de qualsevol tipus, acer, fibrociment, etc., seran perfectament llisos, de seccid

circular i ben calibrada.

No seran admesos els que presentin ondulacions o desigualtats majors que cinc (5) mm, ni

rugositats de més de dos (2) mm de gruix.

En els diametres inferiors s’admetra una tolerancia d’'un u i mig per cent (1,5%) en menys, i
del tres per cent (3%) en més; essent la tolerancia admesa en I'espessor de les parets d'un
deu per cent (10%). Les seves mides seran les que figurin en els planols i Annexes del

Projecte.

Les canonades de fibrociment no tindran cap soldadura i vindran provades de fabrica, aixi
com les juntes i la resta de peces, per tal de resistir una pressié de deu atmosferes (10 atm),

fent-se a I'efecte les proves a quinze atmosferes (15 atm) com a minim.

Les canonades d'acer estirat sense soldadura hauran de resistir sense trencar-se ni

presentar fugues o exudacions, una pressio hidrostatica de trenta atmosferes (30 atm).

Article 24.- Electricitat
Els conductors seran de coure comercial pur i la tolerancia en la seccio real sera del 3% en

meés i de 1,5 % en menys.

La carrega de ruptura no sera inferior a 24 kg/cm? i I'allargament permanent en el moment
de produir-se la ruptura, no haura de ser inferior al 20%.

S'utilitzaran cables amb aillament de polietilé reticulat. Es rebutjaran els que provenint de
fabrica, acusin mal tractament o qualsevol altre defecte. Els tubs per allotjar els conductors
seran del tipus PVC. Seran circulars, amb una tolerancia del cinc per cent (5%) en la

longitud del seu diametre. Les caixes de derivacio o pas estaran construides en PVC.
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Article 25.- Altres materials

Els altres materials que entrin en les obres per als que no es detallen condicions seran de
primera qualitat, i abans de la seva col-locaci6 en I'obra seran reconeguts per la Direccio
Facultativa, clausula que es fa extensible als materials inclosos en detall, la qual dictaminara

la seva idoneitat o contrariament, procedira a rebutjar-los.

Article 26.- Reconeixement i mostres de materials

Tots els materials seran reconeguts per I'Enginyer Director abans de la seva utilitzacié en
les obres, per la qual cosa el Contractista esta obligat a presentar mostres de cadascun dels
materials per a la seva aprovacio, les quals es conservaran per comprovar quan s’escaigui

els materials que s'utilitzen.

Aquest reconeixement previ no constitueix aprovacio definitiva i 'Enginyer podra fer treure,
fins i tot després de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no

percebuts en el moment del primer reconeixement.

Article 27.- Assaigs
Sempre que I'Enginyer Director ho cregui necessari es podran dur a terme totes les proves i
assaigs que aquest cregui necessaris per determinar definitivament si els materials

reuneixen les condicions imposades en el present Plec de Condicions.

Capitol IV. Execucio de I'obra

Article 28.- Pla d’execuci6 d’obres
El Contractista haura de redactar un programa de treball que sotmetra a I'aprovacio de

'Enginyer encarregat i al qual haura d’ajustar-se en la construccié.

Article 29.- Replantejament de les obres

A més a més de la de I'aprovacio del replantejament general, es dura a terme a través de
'Enginyer encarregat, o facultatiu a qui delegui, els replantejaments parcials que exigeixi el
curs de les obres, havent de presenciar aquestes operacions el Contractista o el seu
representant, els quals es faran carrec de les estaques, senyals i referéncies que es deixin

en el terreny.

10
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El Contractista no comencara les obres, a les quals es refereixen els replantejaments, sense

previa autoritzacio de I'Enginyer.

Les valls, després d’obertes, hauran de ser reconegudes per 'Enginyer o Facultatiu a qui
delegui, sense I'aprovacio del qual no podran omplir per formar els fonaments o qualsevol

altra obra.

Totes les despeses, tant de materials com de jornals que s’originin com a consequencia del
replantejament, correran a carrec del Contractista, qui, a més a més, estara encarregat de
custodiar els senyals dels replantejaments a fi que ningu les sostregui ni canvii de lloc, i de

reposar els desapareguts.

Article 30.- Excavacions

Les excavacions es faran seguint les alineacions i rasants que resultin del replantejament i
compliment de les ordres de I'Enginyer encarregat. Tot excés d’excavacions que realitzi el
contractista hauran d’omplir-se amb terraple o fabrica, segons el que consideri necessari
'Enginyer, en la forma que ell prescrigui, no essent d’abonament aquesta operacié ni excés

de volum excavat.

Els productes de les excavacions que no s'utilitzin, ni en altres obres, seran transportats a
abocadors, essent aquesta operaci6 inclosa en el preu de les diferents unitats d’obra que

integren el capitol de moviment de terres.

Si es presentessin aigles i hi hagués la necessitat d’exhaurir-les, es posara en coneixement
de la Direcci6 perqué es prenguin les mesures pertinents. Els treballs auxiliars
d’exhauriment en cas de terrenys de mala qualitat, si la importancia ho demanés i I'Enginyer
encarregat de la Direccio ho considerés necessari, seran objecte de pressupost addicional.

Quan els murs hagin de trobar-se, segons els planols, en contacte amb I'excavacio, aquesta
es fara amb la major cura a fi d’evitar excessos d’obra, procurant sempre que sigui possible,

gue des dels ompliments de la fabrica, no passin més de tres dies.

Durant I'execucié, i sempre que I'Enginyer ho estimi convenient, es netejaran les
excavacions a fi que es pugui examinar el terreny. No es fara el farciment de les
excavacions mentre no ho ordeni 'Enginyer o persona autoritzada. Si, previ coneixement, se

suspendran els treballs fins a decidir la solucié definitiva.

11
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Article 31.- Contencio de terres
Tots els apuntalaments, codals i mitjans de contenci6 de terres necessaris per la seguretat
del personal de I'obra de mitjans immediats, seran proporcionats, executats i conservats per

la contracta, retirant-la a mesura que es facin indtils.

Article 32.- Fonaments
L'excavacio per a fonaments es profunditzara fins el limit i en la forma que fixi 'Enginyer
encarregat a fi que les obres descansin sobre terrenys suficientment ferm, sense que per

aguesta causa de canvi de profunditat puguin sofrir cap modificacio els preus aplicables.

No s’omplira la vall de fonaments sense que I'Enginyer encarregat o el seu representant ho

ordeni. En tot cas, la base haura d’estar lliure d’aigua, terra, sorra, grava, pedres ocultes...

Les superficies que han d'apareixer a la vista quedaran llises, regulars i sense buits o
rugositats. El moment de retirar els motlles sera fixat per 'Enginyer encarregat de I'obra

segons el termini de temps transcorregut, capacitat assolida per fabrica, etc.

Quan la temperatura baixi a 0°C sense sobrepassar els -3°C, es vigilara que no s’hagi gelat
el formigd abans d’abocar-ho, i si és precis s’escalfara amb aigua. Una vegada piconat el

formigo, ha de protegir-se contra el fred fins que hagi endurit bastant.

Quan les temperatures siguin inferiors a -3°C es suspendra el treball. No es llencara formigé
sobre una tongada que hagi sofert els efectes d’'una gelada, sin6 que en aquest cas, haura

d’'ésser retirada la part del material alterat.

Article 33.- Encofrats

Els motlles i encofrats seran el suficientment impermeables perquée no tingui lloc
escapaments de morter per les juntes i el suficientment resistents perqué no es produeixin
flexions o deformacions que alterin sensiblement la forma de massis i organ emmotllat.

El sistema emprat per 'emmotllat mereixera I'aprovacié de I'Enginyer i en tot cas, es

complira el que estigui disposat en 'Article 11 de la pertinent Instruccio del formigo.

Article 34.- Fabrica de totxos

12
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Es construira amb l'aparell que en cada cas estableixi 'Enginyer. Aquesta fabricacio
s’efectuara a bany fluit de morter. Els totxos es col-locaran després d’abocar en la filera
inferior una quantitat suficient de morter, sotmetent-los amb les mans a relliscades i forta
compressio fins que flueixi 'aglomerat per tot arreu, quedant amb espessors que no

excedeixin de dotze mil-limetres (12) en les juntes.

Article 35.- Clavegueres

Es construiran totes les claveguera, escomeses i registres que es senyalin en els planols.
Les canonades de gres o ciment comprimits de diametre comprés entre 10 i 30 cm es
col-locaran sobre una solera de formig6 de 10 cm, i es protegira també amb formigé on sigui

necessari.

Article 36.- Funcions no previstes

Si del coneixement no practicat en obrir les valls, resultés la necessitat de variar el sistema
de cimentaci6 projectat, 'Enginyer encarregat de I'obra podra introduir les modificacions que
cregui pertinents, d’acord amb les instruccions dictades per I'’Administracio, procedira a la

redaccio dels projectes que cregui oportuns per la seva aprovacio i altres tramits.

Article 37.- Formigo
Els formigons es confeccionaran mesclant primer en sec instantaniament el ciment i la sorra;
aquesta mescla es tornara a combinar acuradament amb la grava, afegint després aigua i

barrejant sense aturar-se.

Es conservaran humides les superficies de formigd durant un temps variable determinat per

'Enginyer encarregat. En temps de calor, es mantindra com a minim dotze (12) dies.

El formig6 endurit sobre el qual ha d’abocar-se més formigé s’esmicolara vigorosament fins
gue es desprengui la closca dessecada que tingui, i deixi al descobert la graveta. Es
netejara amb cura, i abans d’'afegir-ne de nou, s’abocara una petita i prima capa de ciment.
El ciment sera sempre de comprovada qualitat i el formigd haura d'utilitzar-se en obra com a

maxim una hora després de ser confeccionat.

Les capes o tongades tindran com a minim un espessor de vint (20) centimetres, i sempre

gue sigui possible es faran capes successives d’una vegada.

Avrticle 38.- Murs
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Els murs de facana es construiran amb el genere de fabrica que s’estableixi en el
Pressupost i en la resta de documents del Projecte, complint les instruccions que en els
apartats anteriors es determinen i les que en curs de les obres pugui citar la Direccio

d'aquestes.

Els murs interiors es construiran amb génere de fabrica indicat en el Pressupost, i es tindran
en compte per a la seva execucio tot el que es detalla pels murs de facana, subjectant-se en
dimensions i buits per les portes, finestres i reixes de ventilacié, a alld que esta marcat en

els Planols i les indicacions que en tot moment pugui fer la Direccié Facultativa.

Article 39.- Encastaments metal-lics

Els encastaments metal-lics, perns, llucs, passadors, tubs i peces analogues, es faran amb
la major cura obrint en les fabriques, quan sigui precis, caixes i deixant-les préviament
obertes, utilitzant en general morter o plom fos en casos especials, tot aixo tal com esta

establert en les prescripcions de 'Enginyer encarregat.

Article 40.- Armadures
Les barres de les armadures tindran la forma i dimensions indicades i es procedira a adrecar
les desiguals que es reben i després corbar-les en fred per les menors de vint-i-cinc (25)

mil-limetres.

Es subjectaran a les normes que precepte la vigent Instruccié per I'execucié de les obres de

formigo.

Article 41.- Execucio de les obres metal-liques
La col-locacié dels perfils es fara segons I'establert en els Planols. Els nivells no podran
diferir del que s’ha indicat en els Planols més de tres (3) mil-limetres, exigint-se la maxima

verticalitat en els pilars.
Les peces que concorren en els pilars s’uniran als pilars amb les esquadres i soldadures
necessaries per la carrega maxima que cada peca pot suportar d’acord amb la seva llum i

perfil.

El pla de col-locaci6 de les estructures d’acer, podra ésser modificat per 'Enginyer, si aixi

fos convenient per especials raons de seguretat o bona marxa dels treballs.
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Article 42.- Sols
Els sols s’executaran de manera que la seva superficie resulti plana, horitzontal en totes les

seves direccions i en linies rectes les de totes les lloses en les quals s’exigira la major cura.

Es seguiran les instruccions dels Planols en el cas que determinats sols hagin d’acabar-se

amb cert pendent.

Article 43.- Enfoscats, arrebossats i guarnits

Es fara sobre fabrica de blocs i envans diversos xopant primer d’aigua la superficie de la
fabrica. Després es netejaran els paraments metal-lics, descarregant les juntes del
conglomerat sobrant, si és precis, i regant convenientment la fabrica per arrossegar
materies estranyes i proporcionar la humitat necessaria. Si en algun cas, €s necessatri
realitzar arrebossat, enfoscat o guarnit sobre formigons, es faran en fresc perqué tingui una

bona adheréncia, després d’haver rascat la superficie dels mateixos.

Es mantindran humits mitjancant regs el temps necessari per a evitar I'aparicié d’esquerdes

per dessecacio.

El morter ha de ser llengat fortament amb la paleta, allisant bé el material amb aquesta, per

obtenir una superficie no molt rugosa.

Els arrebossats es realitzaran amb morter de consisténcia fluida, llengant-lo sobre la fabrica
i s'allisara després perqué no presenti rugositats, ni petjades de les eines utilitzades. la
primera capa és la que cobrira totes les juntes i desigualtats de les superficies regulars no
rugoses. la segona capa s'aplicara seguidament sobre la primera i s'allisara amb la llana,

deixant la superficie llisa.

En tot cas, s'atendra a les dosificacions establertes en les diferents unitats d'obra dels

guadres de preus.
Article 44.- Execucio dels tubs enterrats
La xarxa de sanejament disposa de llit de formig6 segons s’especifica en el quadre de preus

descompostos.

La vall d’excavacio per la canonada no podra estar oberta a la seva rasant definitiva més de

(8) dies abans de la col-locaci6 de les canonades.
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En cas de fer-se I'excavaci6 amb anticipacio hauran de deixar-se els darrers vint (20)
centimetres d’aquesta per a ésser executats no abans dels vuit (8) dies previstos a la

col-locacié dels tubs.

S’ompliran les valls per capes de vint (20) centimetres consolidant aquests degudament
abans de procedir a la incorporacié de nova terra. Pel farciment s'utilitzara primerament la
terra. Pel farciment s'utilitzara primerament la terra que presenti un aspecte més polsegos,

després s’emprara la resta de les terres de I'excavacio.

Article 45.- Obres complementaries
Els encerclaments de fusteria es rebran amb cargols. Les canonades i altres, es rebran

convenientment utilitzant sempre en I'exterior ciment i en cap cas guix.

Article 46.- Manyeria
L’execuci6 de totes les obres d’aquesta classe sera el més acurada possible, els vius dels
ferros hauran de tallar-se perfectament a esquadra: les portes, les finestres, etc., portaran

les patilles necessaries per rebre-les en els murs.

Article 47.- Ferralles

La mida i nombre dels perns sera aproximat a la mida de les fulles, essent les seves
dimensions aproximades a 12 mil-limetres i en nombre de quatre almenys en cada fulla, les
fallaves, baldes, tiradors, etc., seran proporcionats a la dimensio i importancia de les fulles.

Tots els que no funcionin el dia de la recepcié definitiva seran substituits.

Article 48.- Instal-lacions
Es col-locaran les canonades a les distancies especificades en el Projecte. Les xarxes i
instal-lacions tindran el diametre senyalats en el Projecte. Els lavabos, inodors, etc., també

han de complir les condicions exigides de caracter sanitari.

Avrticle 49.- Pintura

Les obres de manyeria es pintaran amb dues mans d’oli sobre una de mini.
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Les parets exteriors aniran pintades amb dues mans. L'elevaciéo de tons sera feta per

'Enginyer Director prévia execucio de les oportunes mescles.

Article 50.- Bastides

Totes les bastides es construiran d’estructura metal-lica solida i en les condicions
necessaries per la seva més perfecta resistencia i estabilitat. En les bastides es col-locaran
ampits que evitin les caigudes i els taulers de fusta tindran com a minim vint (20)

centimetres d’ample per set (7) centimetres de gruix.

En les conduccions de cada tipus de bastides s'observaran quantes prescripcions legals
regeixin en aquesta materia, i sera del Contractista la responsabilitat de quantes desgracies
tinguin lloc per incompliment de la normativa vigent, si falta a les condicions exigides dels

materials.

Article 51.- Defectes
Les deformacions, esquerdes, trencaments, etc., no autoritzades seran motiu per ordenar
les demolicions de I'obra totalment o parcial, amb la consequent reconstruccio, si I'Enginyer

encarregat ho estima convenient. Les despeses correran a carrec del Contractista.

Article 52.- Ma d’obra

El Contractista haura de tenir previament i sempre en l'obra, el nombre d'operaris
proporcionat a I'extensio i tipus d’obra que estigui executant. Els operaris seran d’aptitud
reconeguda i experimentada en llurs respectius oficis i constantment ha d’haver en I'obra un
encarregat apte perqué vigili els operaris i compleixi les ordres de I'Enginyer i tot alld que

estigui estipulat en el contracte.

Article 53.- Obres no especificades en aquest plec
Per les obres i operacions no esmentades en el present Plec, el Contractista s’ajustara a les
normes generals i al detall dels Planols i Pressupostos i sempre a les prescripcions de

'Enginyer Director.

Capitol V. Condicions generals de la maquinariaii  nstal-lacions

Article 54.- Maquinaria a instal-lar
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S’instal-laran les diferents maquines i elements ressenyats en els Planols, Pressupost i
Memoria, essent les caracteristiques dels mateixos les fixades en el Pressupost, havent de
realitzar quantes connexions entre elles siguin necessaries pel perfecte funcionament de les

instal-lacions.

Article 55.- Eleccio

Tots els elements que integrin les maquines i instal-lacions seran de primera qualitat, pel
gue el Contractista presentara a I'Enginyer Director les ofertes precises de cases de
reconeguda solvencia, perque esculli entre aquelles que, reunint les caracteristiques i preus

inclosos en el Projecte, garanteixin una major garantia de les instal-lacions.

Article 56.- Muntatge
El muntatge sera a compte de les cases subministradores que facilitaran el personal

especialitzat, que es precisa per a realitzar aquest tipus d'instal-lacions.

Article 57.- Proves
Una vegada muntades les maquines que constitueixen una instal-lacié parcial o bolcall, es
realitzaran totes les proves que es considerin necessaries abans de la recepcio de I'obra, i

sense perjudici de les garanties que es fixin a la signatura del contracte.

Article 58.- Garanties
Les cases proveidores garantiran la quantitat i el bon funcionament de la maquinaria dels
processos i instal-lacions, durant un termini de dotze mesos, i estaran al seu carrec totes les

despeses que s’originin per I'anormal funcionament de les instal-lacions.

Article 59.- Instal-lacions eléctriques
La instal-laci6 de Baixa Tensi6 per la for¢a i enllumenat estara subjecta a la normativa de la
Instruccio MI-BT del Decret 2.413/1.973, del 20 de setembre.

Article 60.- Maquinaria i instal-lacions no especif  icades en aquest Plec

El Contractista s'ajustara a les normes generals i al detall dels Planols i Pressupostos i

sempre a les prescripcions de 'Enginyer Director.
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Capitol VI. Condicions generals de les instal-lacio  ns eléctriques objecte
del projecte de baixa tensio

Article 61.- Instal-lacions a qué es refereix aques t Plec
La instal-lacié objecte d’aquest Projecte, a la qual s’han d’'aplicar les condicions d’aquest
Plec, correspon a la instal-laci6 electrica a realitzar que ha estat detallada en la Memoria i

Annexes de la mateixa.

Article 62.- Descripci6 de la instal-lacio
La descripcio de la instal-lacio es reflecteix en tots i cadascun dels documents del Projecte,

subscrit pel tecnic, el nom del qual figura com a autor del mateix.

Article 63.- Normativa a seguir
Les obres de muntatge de la instal-lacié s’ajustaran en tot als Planols del Projecte, estat de

mesures i quadres de preus.

Si fos necessari efectuar alguna variacié important, en relacié6 amb el que s’ha projectat, la
casa instal-ladora haura de donar coneixement, i sol-licitar autoritzacio, a la Delegacio

d’Industria de la provincia.

Article 64.- Referent als materials
Els materials emprats en la instal-lacié hauran de complir les caracteristiques necessaries
d'acord amb el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensioé actualment en vigor i les Normes

ITC-BT corresponents, segons les caracteristiques de la instal-lacié projectada.

Article 65.- Els conductors

Els conductors a utilitzar en 'escomesa seran de coure electrolitic, amb aillament de
polietilé reticulat sota una coberta exterior de goma sintética i per a tensions de servei fins a
1000 V (prova 2000 V).

Els conductors que s'utilitzin en linterior de I'edifici portaran el mateix tipus d’aillament a

base de vulcanitzats de goma. Essent en tot cas I'aillament reforcat, per la tensié de treball

abans indicada.
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Article 66.- Canalitzacions
En l'escomesa i linia distribuidora des de I'escomesa a l'armari de totalitzacio, els
conductors aniran allotjats en l'interior del tub metal-lic si van a I'exterior o de fibrociment o

aillant si van encastats pel terra o per les parets de I'edifici.

En la resta de la instal-lacio, els conductors aniran formant les canalitzacions de la manera
gue es descriu en la Memoria, i s'utilitzara material de primera qualitat i de fabricacié de

solvéncia reconeguda.

Article 67.- Quadres

Tots els quadres , tant per la col-locacié de I'equip de totalitzacié com per la instal-lacié dels
aparells de proteccio de les linies generals de forca o distribucio, proteccio i maniobra de les
maquines, tindran forma d'armaris o cofres normalitzats, i estaran construits amb perfils
d'acer laminat amb planxes i peces estampades d’acer, soldades eléctricament. Amb
obertures amb placa cega pel pas dels cables i espiells protegits amb vidre, en els armaris
de totalitzacio, que permetin la lectura dels integradors i assegurin la seva invulnerabilitat.
Tots ells seran tractats i rematats amb pintura antioxidant. Els que vagin muntats a la
intempérie o en llocs humits, seran de model estanc, amb juntes de goma en portes i

pannells, evitant 'entrada de pols i humitat.

Article 68.- Caixes amb entroncaments i derivacions

En les caixes per a fusibles generals de proteccid, en 'escomesa i en les de distribucio pels
equips de mesura, haura d’atenir-se a les normes indicades per I'empresa distribuidora
col-locant-les de tipus normalitzat, que hauran de ser de tanca hermetica i amb dispositiu

per a poder ésser precintades.

En la resta de la instal-lacié podran ésser de xapa amb l'interior aillant o de material de
plastic antideflagrant. En les instal-lacions normals, les tapes tancaran a pressio o baioneta,
perd en les instal-lacions en els locals especials, amb perill d'incendi o d’explosio, humits o
mullats hauran de complir, a més a més, les condicions d'estanqueitat i de tancament

hermétic especificades de cadascun.

Les mesures estaran d’acord amb el nombre de conductors que en la caixa s’hagi d’allotjar.

No havent-se d’utilitzar menors de 80 mm de diametre de profunditat.

Article 69.- Borns de connexi6
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En els entroncaments i derivacions hauran d'utilitzar-se borns adequats a tal fi. Aquests
borns aniran muntats sobre socol de porcellana, de baquelita, de reines melaminiques o de

plastic autoextingible.

Article 70.- Interruptors

Els quadres situats, per a proteccions generals o de linies de distribucio, estaran blindats o
protegits amb envoltant aillat o per a muntatge darrera de quadre. En les seves parts
modelades hauran d’estar construides amb reines melaminiques o aillant de primera

gualitat.

Els contactes de doble ruptura brusca i les pastilles dels contactes d’argent pur, s’hauran

d’'ajustar a les intensitats minimes que s’indiquen en I'esquema unifilar del Projecte.

Els interruptors normals, per a derivacions dels punts d’enllumenat, seran de material de
plastic, amb interiors de melamina o porcellana i els mecanismes amb connectors d'argent

pur.

Article 71.- Portabombetes
Aquestes seran de material aillant de plastic, amb contactes de metall en l'interior de les
mateixes. Es recomana, com les de millor qualitat, les construides amb baquelita amb

I'interior de melanina.

Article 72.- Aparells d’enllumenat
Els llums hauran d’anar col-locats en pantalles reflectores o difusors, construits amb xapa de

ferro o alumini amonitzat. En el primer cas, aniran esmaltades al forn.

Article 73.- Proteccio de terres
Totes les parts metal-liques de la instal-lacié, la maquinaria, les carcasses de tots els
aparells de contacte amb aparells eléctrics i tots aquells que puguin tenir perill d'induccié o

derivacions hauran de posar-se en contacte amb terra.
Per aix0, totes les bases d’endolls que es munten en aquesta instal-lacié hauran de tenir
connexié a terra, amb independéencia de les connexions directes a les parts metal-liques

d’aquells altres aparells que no connectin en aquestes bases d’endoll.

L’execucié de la posta a terra es fara segons I'establert en els Planols i Annexes.
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Article 74.- Proteccions generals
Amb independencia de les proteccions generals de les linies en el quadre de totalitzaci6 o
en el lloc senyalat per I'empresa distribuidora, es col-locaran interruptors automatics de relés

termics d’acord amb la poténcia a absorbir.

Article 75.- Altres materials

La resta de materials que s'utilitzin en la instal-lacio, pels quals es detallen especificament
les condicions de qualitat, hauran de ser reconeguts i acceptats pel Director de I'Obra i
guedara a la seva disposicio la facultat de rebutjar-los o de la realitzacié de les proves i

assaigs necessaris per poder qualificar-los i acceptar la seva utilitzacio en la instal-lacio
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TITOL Il. PLEC DE CONDICIONS D'INDOLE FACULTATIVA

Capitol I. Obligacions i drets del contractista

Article 1.- Residencia del Contractista

Des que es comencin les obres, fins la seva recepcié definitiva, el Contractista o un
representant seu autoritzat, haura de residir en un punt proper al d’execucié de les obres i
no podra absentar-se de la zona, sense el previ coneixement de Director de la Construccio i
notificar-li expressament la persona que durant la seva absencia el representara en totes les

seves funcions.

Article 2.- Oficina de tall

El Contractista habilitara una oficina on existira una taula o taulell adequat, en el qual puguin
estendre’s i consultar, sempre que calgui, els planols. En aquesta oficina, el Contractista
tindra sempre una copia de tots els documents del Projecte que li han estat facilitats pel

Director de la construccio.

Article 3.- Preséncia del Contractista en els treba  lIs

El Contractista per ell mateix, o bé mitjancant un dels seus facultatius representants o
encarregats, romandra en I'obra durant la jornada legal de treball i acompanyara el Director
de la construccio o el seu representant, en les visites que faci a I'obra, posant-se a la seva
disposicié per la practica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les

dades precises per la comprovacio de les mesures i les liquidacions.

Article 4.- Replantejaments

Totes les operacions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments correran a
carrec del Contractista, i no podra fer cap tipus de reclamacié per aquest concepte. El
Contractista sera el responsable dels errors que resultin en els replantejaments amb relacié

als Planols acotats per 'Enginyer encarregat de la Direcci6 d’Obra.

Article 5.- Subministrament dels materials
El Contractista aportara a I'obra tots els materials que es precisin per la seva construccio.
Tindra dret a obtenir les signatures i consentiment per determinar les quotes d’aquells

materials que estiguin intervinguts oficialment. La propietat es reserva el dret a aportar a
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l'obra aquells materials o unitats que estimi li siguin beneficiosos, segons la quantitat

contractada i amb preus d’acord i iguals al pressupost acceptat.

Article 6.- Execucio6 de les obres
El Contractista té I'obligacié d’executar immediatament les obres i complir estrictament les

condicions estipulades, i quantes ordres verbals o escrites li siguin donades per 'Enginyer.

Si a judici de 'Enginyer hagués alguna part de I'obra mal executada, el Contractista tindra
I'obligacié de demolir-la i tornar-la a executar tantes vegades com sigui necessari fins que
mereixi I'aprovacié de I'Enginyer, no donat aquests increments de treball dret a percebre
alguna indemnitzacid, encara que les males condicions d’aquestes obres s’hagin apercebut

després de la recepci6 provisional.

Article 7.- Responsabilitat del Contractista

En I'execucio de les obres, contractades a tercers, el Contractista sera I'inic responsable,
no tenint cap dret a indemnitzacié pel major preu que li pogués costar, ni per les maniobres
fallides que fes durant la construccid, essent al seu carrec i risc i independentment de la
inspeccié de I'Enginyer. Aixi mateix, també sera responsable davant els Tribunals dels
accidents que, per inexperiencia o negligéncia sobrevinguin, tant en la construccié com en
les mateixes bastides, atenent-se en tot a les disposicions de la Policia Urbana i a les lleis

comuns sobre la matéria.

Article 8.- Obligacions del Contractista no express ades en aquest Plec
Es obligacié del Contractista executar tot el que sigui necessari per la bona construccio,
respecte de I'obra, encara que no es trobi expressament determinat en aquest Plec, sempre,

gue sense separar-se del seu esperit de recta interpretacio, ho disposi I'Enginyer.

En tot allo que es refereix a les obres d'urbanitzacié pel Contractista, s’executaran les
contractes que figurin en els documents del Projecte, o bé les que se li ordenin executar per
la propietat o Direccidé. Aquestes obres d'urbanitzaci6 han de realitzar-se acuradament,
complint totes les condicions estipulades, o bé les que es deriven de la incorporacié a
aquest Plec de Condicions Tecniques del “Plec general de Condicions Varies de

I'Edificacio”.

Avrticle 9.- Lleis socials
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El Contractista queda obligat a complir quantes ordres de tipus social estiguin dictades o es

dictin, sempre que tinguin relacié amb la present obra.

Article 10.- Desperfectes de les propietats limitro  fes
Si el Contractista causés algun desperfecte en les propietats limitrofes haura de restaurar-

les pel seu propi carrec, deixant-les en 'estat en que les troba al comencament de I'obra.

El Contractista adoptara totes les mesures que estimi necessaries per evitat caigudes

d’operaris, esllavissaments d’eines i material que puguin ferir o matar a alguna persona.

Capitol Il. Réegim i organitzacio de les obres

Article 11.- Direcci6
La interpretaci6 técnica del Projecte, correspon a I'Enginyer a qui el Contractista ha d’obeir

en tot moment.

De tots els materials i elements de la construccié es presentaran mostres a I'Enginyer, i

segons el que es dictamini s’executara el treball.

Tota obra executada que , a judici de I'Enginyer sigui defectuosa o no estigui d’acord amb
les condicions d’aquest Plec sera demolida i reconstruida pel Contractista sense que pugui
servir-li d’excusa que I'Enginyer hagi examinat la construccié durant les obres ni que hagi

estat abonada en liquidacions parcials.

| si hagués alguna diferéncia en la interpretacié de les condicions del present Plec, el

Contractista haura d’acceptar sempre I'opinié de 'Enginyer.

Article 12.- Llibre d’ordres
En la caseta de I'obra el Contractista tindra un llibre d’ordres, on anotara les ordres que

I'Enginyer necessiti donar-li.

Article 13.- Copia de documents
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El Contractista té dret a fer copies, al seu carrec, dels Planols, Plec de Condicions,
Pressupost i altres documents de la contracta. L’Enginyer, si el Contractista els sol-licita,

autoritzara les copies després de ser contractades les obres.

Article 14.- Obres no previstes

So6n objecte d’aquest contracte solament les obres compreses en els Planols i documents
d'aquest projecte. Malgrat tot, el Contractista esta obligat a executar totes les obres que
ordeni I'Enginyer com a ampliacié o millores, sempre que estiguin degudament autoritzades
per la propietat.

Article 15.- Comencament, ritme i ordre dels trebal Is

Les obres comencaran en el termini maxim de quinze (15) dies, a partir del dia que s’hagi
signat el contracte i es disposin dels permisos necessaris per a comencar les obres.

El termini d’execucioé de les obres sera de 37 setmanes, a partir de la data en qué siguin
lliurats al Contractista els terrenys a modificar.

L’'organitzaci6 de les obres correspon al Contractista. Aquest haura de sotmetre a
'aprovacié de 'Enginyer encarregat un programa de treball, amb especificacié dels terminis
parcials i dates d’acabament de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total
d’execucié. Aquest pla, una vegada aprovat per I'Enginyer encarregat de [I'obra,
s’incorporara al Plec de Prescripcions o Condicions del Projecte i adquirira, com a

consequencia, caracter contractual.

El Contractista presentara, aixi mateix, una relacié completa dels serveis i maquinaria que
es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del pla. Els mitjans proposats quedaran
adscrits a I'obra, sense que en cap cas, el Contractista els pugui retirar de la Direccié de
l'obra.

Igualment, el Contractista haura d’augmentar els mitjans auxiliars proposats, aixi com el
personal tecnic, sempre que la Direcci6 Facultativa comprovi que €s necessari pel

desenvolupament de les obres en el termini previst.

L'acceptaci6 del pla i la relacié de mitjans auxiliars proposats no implicara cap exempcié de
responsabilitats per al Contractista, en cas d'incompliment dels plans parcials o totals
convinguts.

Article 16.- Condicions generals d’execucio dels tr eballs
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Tots els treballs s’executaran amb estricta adequacio al Projecte que hagi servit de base a la
contracta, a les modificacions del mateix, que préviament hagin estat aprovades, i a les
ordres i instruccions, que sota la responsabilitat del Director de Construccio, i per escrit, lliuri
al Contractista, sempre que aquestes encaixin dins de la xifra a la qual pugen els

pressupostos aprovats.

Article 17.- Materials no utilitzats o defectuosos

El Contractista, com és natural, ha d'utilitzar els materials que compleixin les condicions
exigides en el “Plec de Condicions Tecniques” i realitzara tots els treballs contractats
d'acord amb el que s’ha especificat en aquest document.

Per aixo, fins que no tingui lloc la recepcié facultativa de les obres, el Contractista és I'dnic
responsable de I'execucio dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en
aguests puguin haver-hi, per la seva dolenta execucié o per la diferencia dels materials
utilitzats o aparells col-locats, sense que puguin servir-li d’excusa ni li doni cap dret, la
circumstancia que el Director de la Construccid no li hagi cridat I'atencié envers el particular,
ni tampoc el fet que hagin estat valorades en les certificacions particulars d'obra, que

sempre es suposa que s’estenen i s’abonen a bon compte.

Article 18.- Medis auxiliars

Seran a carrec i risc del Contractista: les bastides, cintres, maquines i altres medis auxiliars
que per la deguda marca i execucid dels treballs es necessiten, i no tindra el propietari la
responsabilitat per qualsevol avaria o accident mortal que pugui succeir en les obres per la

insuficiencia d’aquests mitjans.

Capitol Ill. Recepcions i liquidacions

Article 19.- Proves abans de la recepci6

Abans de verificar-se la recepcié provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes
les obres a prova de resisténcia, estabilitat o impermeabilitat tal i com s’indica en el
programa de I'Enginyer encarregat. Els assentaments, avaries, accidents o danys que es
produeixin en aquestes proves i procedeixin de mala construcci6 o manca de precaucié

seran a carrec del Contractista, com a Unic responsable d'aquestes.
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Article 20.- Recepcid provisional
Al venciment del termini d’execucié, o abans si s’haguessin acabat les obres, tindra lloc la
recepcio provisional d’aquestes. Aquesta recepcié la fara I'Enginyer en presencia de la

propietat.

Després de practicar un acurat reconeixement i si I'obra estigués conforme amb totes les
condicions d'aquest Plec, s'aixecara acta per duplicat a la qual acompanyaran els

documents justificants de la liquidacié final.

Una de les actes quedara en poder de la propietat i I'altre es lliurara al Contractista.

Article 21.- Termini de garantia

El termini de garantia sera de dotze (12) mesos, i durant aquest periode el Contractista
corregira els defectes observats, eliminara les obres rebutjades i arreglara les avaries que
per aquestes causes es produeixin, tot aixo al seu carrec i sense cap dret a indemnitzacio,
en cas de resistencia aquestes obres seran executades per I’Administracié amb carrec a

fianca.

Article 22.- Conservacio dels treballs durant elte  rmini de garantia
La conservacio de les obres durant el termini de garantia correra a carrec del Contractista
en la mateixa manera que durant el termini d’execucid, sense que aquesta circumstancia

faci variar les altres obligacions i termini de garantia.

Article 23.- Recepci6 definitiva

Acabat el termini de garantia es verificara la recepcio definitiva amb les mateixes persones i
en les mateixes condicions que la provisional i si les obres estan ben conservades i e
perfectes condicions, el Contractista quedara rellevat de tota responsabilitat economica. En
cas contrari, es retardara la recepcio definitiva fins que a judici de I'Enginyer i dins del
termini que es marqui, reconeixera les obres de la manera que determini aquest Plec de
Condicions.

Si del nou reconeixement resultés que el Contractista no hagués complert, es declarara
rescindida la Contracta amb pérdua de la fianca, excepte si la propietat creu convenient

concedir un nou termini.
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Article 24.- Caracter provisional de les liquidacio  ns parcials

Les liquidacions parcials tenen caracter de documents provisionals a bon compte, subjectes
a les certificacions i variacions que resultin de la liquidacio final. No suposaran tampoc
aquestes certificacions aprovacio ni recepcié de les obres que corresponguin. La propietat
es reserva en tot moment i especialment en fer efectives aquestes liquidacions parcials, el
dret de comprovar si el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de
jornals i materials intervinguts en l'obra, per la qual cosa el Contractista presentara els

comprovants que se li exigeixen.

Article 25.- Liquidacio final
Acabades les obres, es procedira a la liquidacié final que incloura I'import de les unitats
d’'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan, hagin

estat aprovades amb llurs preus, per la Direccié Tecnica.

De cap manera, el Contractista tindra dret a formular reclamacions per augment d’obra que

no estiguessin autoritzades per escrit per I'entitat propietaria amb el vist i plau de 'Enginyer.
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TITOL Ill. PLEC DE CONDICIONS D’'INDOLE ECONOMICA

Capitol I. Base fonamental

Article 1.- Base preliminar
Sempre que no es contractin d’'altra manera els treballs a realitzar, s’entendra que el
propietari i el Contractista accepten les presents condicions, en el moment de formalitzar la

contracta.

Capitol 1l. Garanties de compliment i fianca

Article 2.- Garanties
El director de Construcci6 podra exigir al Contractista la presentacié de referencies
bancaries o d'altres entitats 0 persones per assegurar-se que reuneix totes les condicions

exigides per a I'exacte compliment del contracte.

Article 3.- Fiances
La fianca exigida al Contractista perqué respongui del compliment del contracte es
convindra préviament entre el Director de la Construccié i el Contractista entre una de les

seguents:

1. Diposit del 10% del pressupost.

2. Descomptes del 10% efectuats sobre limport de cada certificaci6 abonada al

Contractista.

3. Diposit del 5% del pressupost de I'obra contractada, més deduccions del 5% efectuades

en I'import de cada certificacié abonada al Contractista.

Article 4.- Execucio de treballs amb carrec afiang a
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte treballs precisos per ultimar I'obra en les
condicions concretades, el Director de la Construccidé, en nom i representacié del Propietari,

els ordenara executar a un tercer o directament per I'’Administracié, abonant el seu import
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amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions legals a qué tingui dret el Propietari

en cas que I'import de les despeses efectuades en les unitats d’obra no fossin de rebut.

Article 5.- Devolucié de la fianca

Aprovada la recepci6 i liquidacié definitiva es tornara la fianca al Contractista després
d’haver acreditat en la forma que s'estableixi, que no existeix reclamacié contra ell per
danys i perjudicis que siguin al seu carrec, per deutes de jornals o materials o0 per

indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per qualsevol altre causa.

Capitol Ill. Preus i revisions

Article 6.- Despeses

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost s’ha tingut en compte
l'import de bastides, transport de materials, é€s a dir, tots els corresponents a medis auxiliars
de la construccié aixi com qualsevol tipus d’indemnitzacié, impostos o pagaments que hagin
de fer-se per qualsevol concepte, amb els que estiguin gravats o es gravin els materials o

les obres per qualsevol de les Administracions Publiques.

Per aquest motiu no s’abonara al Contractista cap quantitat pels esmentats conceptes.

En el preu de cada unitat d’obra també van inclosos els materials accessoris i operacions

necessaries per deixar 'obra completament acabada i en disposicié de rebre’s.

No hi haura alteracié en la quantitat estipulada com ajust de les obres, encara que en el curs
de les mateixes es sofreixin alteracions de preus dels materials o jornals, sempre que per
disposicié oficial no presentin un excés més gran del 5% de I'import de I'obra pendent de

realitzar en aquesta data.

Article 7.- Obres de millora o ampliacié

Si en virtut de disposicid superior s'introduissin millores en I'obra, sense augmentar la
guantitat total del pressupost, el Contractista queda obligat a executar-la amb la baixa
proporcional, si 'hagués adjudicat la subhasta. Si la modificacié representés una ampliacié o
millora de les obres, que fes variar la quantitat del pressupost, el contractista quedara aixi
mateix obligat a la seva execucié sempre que la variacio s’ordeni per escrit i vagi amb el vist

i plau de 'Enginyer.
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Article 8.- Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents, s’inclouen tots els aparells, medis auxiliars, eines i
dispositius que siguin necessaris per al més complet, total i absolut acabament dels treballs,

inclos per al seu replantejament i determinacio previa sobre el terreny.

Article 9.- Preus contradictoris

Si esdevingués un cas excepcional o imprevist en el qual els preus de les unitats d’obra que
s'executin per ordre del Director d’Obra no estiguessin inclosos en els Quadres de Preus es
valoraran contradictoriament entre el Director d’Obra i la contracta, estenent-se per duplicat

I’Acta corresponent.

En cas de no arribar a un acord, el Director d’Obra podra executar aquelles unitats en la

forma que s’estimi convenient.

La fixaci6 haurd de fer-se abans d’executar-se I'obra que s’ha d'aplicar. perdo si per
qualsevol motiu, hagués estat executada, el Contractista estara obligat a acceptar el preu

gue senyali el Director d’Obra.

Article 10.- Reclamacié d’augment de preus

Si el Contractista abans de la firma del contracta no hagués fet la reclamacio o observacio
oportuna, no podra de cap manera sota cap pretext d’error 0 omissio, reclamar augment
dels preus fixats en el quadre corresponent del Pressupost que serveix de base per

I'execucio de les obres.

Tampoc s’admetra reclamacio de cap especie fundada en indicacions que, sobre les obres,

es faci en la Memoria, doncs no sera aquest Document de base a la contracta.

Les equivocacions materials o errors aritmeétics en les unitats d'obra o en el seu import es
corregiran en qualsevol moment en qué s’observin, perd no es tindran en compte els efectes
de la rescissio del contracte, senyalats en els Documents relatius a les condicions d’indole
facultativa, sin6 en el cas que 'Enginyer Director o el Contractista els haguessin fet notar

dins el termini de quatre mesos comptats des de la data d’adquisici6.

Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la contracta respecte

de I'mport del Pressupost que ha de servir de base a la mateixa, doncs aquesta baixa es
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fixara sempre per la relacié entre les xifres d’aquest pressupost abans de les correccions i la

guantitat oferta.

Article 11.- Revisié de preus

Contractant-se les obres a risc, no s’admetra la revisié dels preus contractats. No obstant, la
variabilitat continua dels preus dels salaris aixi com la dels materials i transport, s’admetra la
revisio dels preus contradictoris, ja sigui a I'alca o a la baixa i en concordanca amb els preus

de mercat.

Per aix0 en els casos de revisié a I'al¢a, el Contractista pot sol-licitar-la del propietari quan

es produeixi qualsevol alteracié de preus que repercuteixi augmentant els contractes.

Ambdues parts convindran de nou el preu unitari abans de comencar o de continuar
I'execucid de la unitat d’obra en que intervingui I'element, el preu del qual en el mercat hagi
variat, especificant-se i acordant-se, també préviament, la data a partir de la qual s’aplicara
el preu revisat i elevat. Per aix0 es tindra en compte i quan aixi es procedeixi, I'arreplega
dels materials d'obra, en el cas que estiguessin totalment o parcialment abonats pel

propietari.

Si el propietari o I'Enginyer Director en representacio seva no estigués conforme amb els
nous preus revisats que el Contractista desitja rebre com normals en el mercat, aquell té la
facultat de proposar al Contractista, i aquest I'obligacié d’acceptar-los, a preus inferiors als
demanats, cas en el qual es tindran en compte per la revisié els preus dels materials,

transport, etc. adquirits pel Contractista segons la informacio6 de la qual disposi el propietari.

Capitol 1V. Obres per administracio

Article 12.- Preliminar

Correspon al Contractista el pagament dels honoraris del personal administratiu necessari,
aixi com els peritatges i documents necessaris, aixi com els peritatges i documents
necessaris per I’Administracio, compra de materials, ma d'obra i altres que comprén aquest

projecte, llibertant a la propietat de qualsevol carrega en concepte d’aquests treballs.

Els treballs per '’Administracié no previstos en el moment de I'adjudicacié de les obres,

hauran de sol-licitar-se per escrit al Director de Construcci6 i seran aplicables per aquests,
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els preus unitaris contractats o revisats 0, en el seu defecte, els corresponents

contradictoris.

Capitol V. Mesuraments i valoracions

Article 13.- Amidament i valoracio de I'obra
L'’Amidament de les obres acabades es fara pel tipus d'unitat fixada en el corresponent

pressupost.

La valoracié haura d’obtenir-se aplicant a les diverses unitats d’'obra, el preu que tingués
assignat en el Pressupost, i s'afegira a aquest import, el dels tants per cent corresponents a
imprevistos, si n’hi hagués, direccié i administracié del Contractista, benefici industrial, etc., i
es descomptara el tant per cent que correspongui a la baixa de la subhasta feta pel

Contractista.

Article 14.- Diferents elements compresos en els pr  eus del Pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d'obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte
limport de les bastides, balles, elevacions i transport del material; és a dir, tots els
corresponents a medis auxiliars de la construccio i altres com les indemnitzacions, multes o
pagaments que hagin de fer-se per qualsevol concepte que es trobin gravats o es gravin els
materials o les obres per I'Estat, provincia o municipi. Per aquesta raé no s’abonara al

Contractista cap quantitat per aquests conceptes.

En el preu de cada unitat d'obra van també inclosos tots els materials, accessoris i

operacions necessaries per deixar I'obra completament acabada i en disposicié de rebre’s.

Article 15.- Valoraci6 d’unitats no expressades en aguest Plec
La valoracié de les obres no expressades en aquest Plec es verificara aplicant a cada una
d’elles la mesura que més apropiada li sigui i de tal manera i condicions que I'Enginyer les

estimi justes, multiplicant el resultat final pel preu corresponent.
El Contractista no tindra cap dret que les mesures a les quals es refereix aquest article

s'executin en la manera que ell indiqui, si no que es faran segons el que determini el

Director Facultatiu, sense aplicacié de cap génere.
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Article 16.- Amidaments parcials i totals

Les mesures parcials es verificaran en preséncia del Contractista.

Els amidaments finals es faran després d’acabades les obres, es verificaran i amb
I'assisténcia del Contractista, s’estendra una acta per haver-se verificat les mesures, en la
gual es fara constar la conformitat del Contractista o dels seus representants. En cas de

disconformitat exposara sumariament i a reserva d’ampliar-les les raons que aixo I'obliguen.

Els amidaments, bé siguin totals o parcials, s’entén que correspondran a les unitats d’obra
completament acabades, de manera que el Contractista no pot presentar diferencies entre

les obres executades i les assenyalades en el Projecte.

Quan existeixi un dubte de contractacid sobre un mateix punt en els diversos documents
gue constitueixen el Projecte, es donara sempre la preferéncia per resoldre’ls al Plec de

Condicions i quadre de preus unitaris.

Article 17.- Valoraci6 de les obres

Haura d’obtenir-se aplicant a les diferents unitats d’obra, el preu que estigués assignat en el
pressupost, i s'afegira a aquest import, el dels tant per cent corresponents a benefici
industrial, imprevistos, direccié i administracid6 del Contractista, aixi com aplicant el
percentatge que correspongui a l'alca o a la baixa de la subhasta efectuada pel Contractista

si fos el cas.

Article 18.- Relacions valorades periodicament

La direcci6 facultativa encarregada de les obres formara mensualment una relacié valorada
dels treballs executats, des de I'anterior liquidacié amb subjecci6 als preus dels pressupost i
anira signada per I'Enginyer encarregat. El Contractista té dret a presentar les operacions
preliminars de mesura necessaries per estendre aquesta relacio i se li concedira un termini
de deu (10) dies a fi que pugui examinar-les amb detall i actuar en consequencia, i donara la

seva conformitat o en el cas contrari, fer les reclamacions que consideri convenients.

Les diferéncies per excés que resultin en la mesura de les diferents unitats d’obra sobre les
marcades en els Planols o Memoria del Projecte, no s’abonaran al Contractista, que no
tindra cap dret a reclamacio, excepte en el cas que aquests augments provinguin d’ordres

donades per escrit per 'Enginyer.
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En cap cas s'admetra que la diferéncia entre les obres mesurades i les que indiquen els
Planols i les diferents parts del Projecte sigui per defecte, per defecte, per no complir les

diverses dimensions que en elles es marquen.

Aquestes relacions valorades tindran caracter provisional i no suposaran aprovacio de les

obres en elles compreses.

Article 19.- Valoraci6 de les obres incompletes
Quan per rescissio o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran
els preus del Pressupost sense que es pugui pretendre la valoracié de cada unitat d’obra,

fraccionada en altra manera que la establerta en el Quadre de Preus num. 2.

En cap cas el contractista tindra dret a reclamacid, fonamentat en la insuficiencia, error o
omissio dels preus dels Quadres, o en omissié de qualsevol dels elements que constitueixen

els referits preus.

El Contractista tampoc podra reclamar al-legant que I'obra executada és més gran 0 més

petita a la projectada.

Article 20.- Altres obres
Els preus de les unitats d’'obra que s’executin per ordre de I'Enginyer encarregat i que no
estiguin incloses en els Quadres de Preus, es valoraran conjuntament entre I'Enginyer

encarregat i el Contractista, i es dura a terme l'acta corresponent per duplicat.

En el cas que no s’arribi a un acord, 'Enginyer podra executar aquestes unitats d'obra en la

forma que estimi convenient.

La fixacié haura de fer-se abans que s’executi I'obra a la qual s’ha d’aplicar, pero, si per
gualsevol causa, ja hagués estat executada, el Contractista estara obligat a acceptar el preu

gue li assenyali 'Enginyer encarregat.

Article 21.- Resolucié respecte a les reclamacions del Contractista
La propietat acceptara o rebutjard aquestes reclamacions, segons s’estimi pertinent en
justicia i després de reconeixer les obres, i si aixi ho aconsellés la importancia del cas.

Contra aquesta resolucio no es pot fer reclamacio.
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Article 22.- Abonament de les obres

El propietari realitzara 'abonament de cada certificacié en el termini dels trenta (30) dies
seguents a I'expedicié d’aquestes. Transcorregut aquest termini la Contracta tindra dret a
rebre un cinc per cent (5%) per les quanties ajornades sense perjudici de fer reclamacions

oportunes i exercir el seu dret per 'abonament de les certificacions.

Article 23.- Suspensio dels treballs
El propietari es reserva el dret a la suspensié de les obres, i haura d’abonar al Contractista
els treballs realitzats, aixi com els materials acumulats realment necessitats per I'obra i tots

aquells fins la data de suspensio. El contractista tindra I'obligacioé d’acceptar.

Capitol VI. Indemnitzacions

Article 24.- Indemnitzacions per retard en el lliur ~ ament

L’import de la indemnitzaci6 que ha d’abonar el Contractista per causes de retard no
justificat en el termini d’acabament de les obres contractades, sera d’'una quantitat fixa per
dia de retard, quantitat que es convindra expressament per les parts contractants abans de
la signatura del Contracte, perd que no sera a la corresponent al quatre i mig per cent

(4.5%) de les sumes totals desemborsades pel propietari.

Article 25.- Indemnitzaci6 per retard en els pagame  nts

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades dins del mes seguent al
qué correspongui al termini convingut, el Contractista tindra dret a rebre I'abonament d’un
guatre i mig per cent (4.5%) anual, en concepte d’interessos de demora, durant I'espai de

temps del retard i sobre I'import de I'esmentada certificacio.
Article 26.- Indemnitzaci6 per danys de causa major
El Contractista no tindra dret a indemnitzacio si els perjudicis s6n ocasionats per causes que

no siguin de forma major, essent aquestes les seguents:

1. Incendis causats per electricitat atmosférica.
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2. Danys produits per terratremols o vents huracanats, sempre que existeixi constancia
inequivoca que pel Contractista, es varen prendre les mesures possibles, dins dels seus

mitjans, per evitar o atenuar els danys.

3. Els que provinguin de moviments de terrenys en els quals estiguin construides les obres.

4. Les destrosses ocasionades violentament o a ma armada, en temps de guerra,

moviments sediciosos populars o robatoris tumultuosos.

La indemnitzaci6 es referira exclusivament a l'abonament de les unitats d'obra ja
executades o materials amuntegats a peu d'obra; en cap cas comprendra medis auxiliars,

maquinaria, instal-lacions, etc., propietat de la Contracta.

Article 27.- Renuncies
El Contractista renuncia a tota indemnitzacié per 'augment que pugui sofrir els materials o
jornals especificats en els diversos documents d’aquest Projecte, encara que té dret a

demanar una revisio de preus, tal com s’especifica en I'Article 10 d’aquest Capitol.
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TITOL IV: PLEC DE CONDICIONS D'INDOLE LEGAL

Article 1.- Generalitat

El present Plec s’entén com orientatiu, per la formalitzacioé del Contracte entre el Propietari i
el Constructor.

Article 2.- Qui poden ésser contractistes

Poden ésser Contractistes de les obres espanyoles i estrangeres qui estigui en possessio
dels seus drets civils segons les lleis, i les societats i companyies legalment constituides i
reconegudes en Espanya.

Queden exceptuats:

1. Els qui estiguin processats criminalment, si hagués decaigut contra ells I'auto de preso.

2. Els que estiguin fallits, amb suspensié de pagaments o amb els seus béns intervinguts.

3. Els que en contractes anteriors amb I’Administracié haguessin faltat al reconeixement de

llur compromisos.

4. Els que estiguessin apreciats com a deutors als cabals publics en concepte

d’assegurances contribuents.

Article 4.- Adjudicacio de les obres

L’adjudicacio de les obres podra efectuar-se per qualsevol dels tres procediments seguents:

1. Subhasta publica o privada.

2. Concurs public o privat.

3. Adjudicacio directa.

En el primer cas, sera obligatoria I'adjudicacio al millor postor, sempre que estigui conforme

amb allo que s’ha especificat en els documents del Projecte.
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En el segon cas, I'adjudicacié sera lliure d’eleccio.

Article 5.- Formalitzacio del Contracte
Els Contractes es formalitzaran mitjancant un document privat en general, que podra elevar-

se a escriptura publica a peticié de qualsevol de les parts i segons les disposicions vigents.

Article 6.- Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de I'execucio de les obres en les condicions establertes en el
Contracte i en els documents que composen el Projecte ( la Memoria no tindra

consideracions de document del Projecte).

Com a consequeéncia d'aixo, vindra obligat a la demolicié i reconstruccié de tot allo mal
executat sense que pugui servir d’excusa, el que el Director de la Construccié estigués

absent durant les obres, ni les obres que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Article 7.- Accidents de treball i danys a tercers

En cas d’accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en I'execucid dels treballs per a
I'execucio de les obres, el Contractista s’atindra al que estigui disposat a aquests respectes,
en la legislacié vigent, i sera en tot cas, I'linic responsable del seu incompliment i sense que,
per cap concepte, pugui quedar afectada la propietat per responsabilitats de qualsevol

aspecte.

El Contractista esta obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuin, per evitar en tot el que sigui possible, els accidents als obrers o als
vianants, no solament en les bastida, siné en tots els llocs perillosos de l'obra, forats,
escales, etc.

Dels accidents i perjudicis de tot genere, que per no complir el Contractista el que esta
legislat sobre la matéria poguessin esdevenir 0 sobrevenir, aguest sera I'lnic responsable, o
els seus representants en I'obra, perque es considera que en els preus esta inclosa una part

per complimentar degudament aquestes disposicions legals.

El Contractista sera el responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligencia

sobrevinguessin tant en I'edificacio on s’efectuen les obres, com en els auxiliars.
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Per tant, sera al seu carrec 'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan
aixo tingui lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les operacions

d’execucio de les obres.

El Contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la

materia, havent d’exhibir, quan aixo fos requerit, el justificant de tal compliment.

Article 8.- Troballes
El propietari es reserva la disposicié de totes les antiguitats, objectes d’'art o substancies
minerals utilitzables, que es trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus

terrenys o edificacions.

El Contractista haura d'utilitzar, per extreure'ls, totes les precaucions que se li indiquin pel
Director d’'obra. El propietari abonara al Contractista I'excés d’obres o despeses especials

gue aquests treballs ocasionin.

Aixi mateix, sera d’exclusiva pertinéncia del propietari, els materials i corrents d’aigua que,
com a consequencia de I'execuci6 de les obres, apareguin en els solars o terrenys en que
es realitzin les obres, pero el Contractista tindra dret a utilitzar-los en la construccio; en el
cas de tractar-se d'aigues i si les utilitza, seran a carrec del Contractista les obres que siguin

convenients executar per recollir-les o desviar-les per la seva utilitzacio.

L’autoritzacio per I'aprofitament de graves, sorres i tota classe de materials procedents dels
terrenys on els treballs s’executin, aixi com les condicions tecnigques i economigues en que
aguests aprofitaments han de concedir-se i executar-se, s'assenyalen per a cada cas

concret pel Director de I'Obra.

Avrticle 9.- Causa de rescissié del Contracte

Seran causa suficient de rescissio les seglents:

1. Incapacitacio del Contractista o de 'empresa.

2. La fallida de I'empresa del Contractista.

3. Les alteracions del contracte per les seglients causes:
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La modificacié del projecte de manera tal que representi alteracions fonamentals a judici del
Director de I'Obra, en qualsevol cas, sempre que la variacié del Pressupost, com a
consequencia d'aquestes variacions, representi en més o menys el vint-i-cinc per cent (25%)

de I'import d’aquest.

Les modificacions d'unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions en més o en
menys del quaranta per cent (40%), com a minim, d’alguna de les unitats que figurin en les

mesures del Projecte modificades.
La suspensio d’obra comencada, en tot cas, sempre que per causes alienes a la Contracta
no es doni comencament a I'obra adjudicada dins del termini de tres mesos a partir de

l'adjudicaci6; en aquest cas, la devolucié de fianca sera automatica.

La suspensié d'obra comencada sempre que el termini de la suspensié hagi excedit d’'un

any.

En no donar comengament a la Contracta als treballs dins del termini senyalat.

L’incompliment de les condicions del Contracte, quan impliqui descuit o mala fe amb

perjudici dels interessos de les obres.

La determinacio del termini d’execucié de I'obra, sense haver-se arribat a aquesta.
L'abandonament de I'obra sense causa justificada.

La mala fe en I'execucio de les obres.

Article 10.- Liquidacio en cas de rescissio

Sempre que es rescindeixi el Contracte per causa aliena a faltes d’incompliment del
Contractista, se li abonaran totes les obres executades segons les condicions prescrites i tot
els materials a peu d'obra, sempre que siguin de rebut i en la quantitat demanada, aplicant-
se a aquests els preus que fixa 'Enginyer.

Les eines, Utils i medis auxiliars de la construccié que s’estiguin utilitzant en el moment de la

rescissio, quedaran en obra fins 'acabament de les mateixes, i s’abonara al Contractista,

per aquest concepte, una quantitat fixada per endavant i de comu acord.
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Si 'Enginyer estimés oportd no conservar aquests Utils del Contractista, s’abonara I'obra
feta si és de rebut, els materials acumulats a peu de la mateixa que tinguin les degudes
condicions i siguin necessaries per la mateixa, descomptant-se un quinze per cent (15%) en
qualitat d’'indemnitzaci6 per danys i perjudicis, sense que mentre durin aquestes

negociacions es pugui dificultar la marxa dels treballs.

Article 11.- Legislacio
En tot el que s’ha especificat en el Plec de Condicions i sempre que no es contradigui al
mateix s’atendra al Plec de Condicions Varies de I'Edificacid, de la vigent llei de Contractes

de I'Estat, que per tant, es considera que forma part del present Plec de Condicions.

Article 12.- Litigis i reclamacions del Contractist a
Tot desacord sobre les clausules del Contracte i del present Plec de Condicions, que es
promogués entre el Contractista i el Propietari, sera resolt segons els requisits i en la

manera prevista per la vigent Llei d’Enjudiciament Civil.

Article 14.- Dubtes o omissions dels Documents del Projecte
Tot el que s’ha mencionat en el present Plec de Condicions i omés en els Planols, o a

l'inrevés, haura d’ésser executat com si estigués exposat en ambdds documents.

En cas de dubte o omissié en qualsevol dels documents del Projecte, el Contractista es
compromet a seguir en tot moment, les instruccions de la Direccié Facultativa, perque I'obra
es faci segons les bones practiques de les construccions. El Contractista no queda eximit de
'obligacié d’executar-les, siné que ben bé al contrari, hauran d'ésser executades amb

mirament, com si haguessin estat contemplades i correctament especificades.
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TITOL V: PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT | SALUT

Article 1.- Disposicions legals d'aplicacio

Es obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).

- Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), (BOE, de 16-03-
71).

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de I'11-03-71).

- Ordenanca del treball de la Industria siderometal-ldrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-
08-70).

- Homologacié d'equips de proteccio individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE,
de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de
07-12-61). Modificacio del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).

- Ordenanca de treball de la industria de la construcci6, vidre i ceramica (OM, de 28-08-70),
(BOE, de 25-08-70). Rectificaci6 de I'Ordenanca (BOE, de 17-10-70). Modificacid de
I'Ordenanca de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).

- Prohibicié de la manipulacié de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-
71).

- Reglament electrotecnic per a baixa tensié i instruccions tecniques complementaries.
(Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

- Reglament de linies aeries d'alta tensié (OM, de 28-11-68).

- Normes per a senyalitzacié d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-
60).

- Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzaci6 d'obres. Normes per a senyalitzacio,
balissament, defensa, neteja i terminacié d'obres. (OM de 31-08-87).

- Rétols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).

- Senyalitzacio de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).

- Llei de prevenci6 de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).

- Reglament dels serveis de prevencio. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).

- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié (RD 1627/1997 de 24-
10-97), (BOE de 25-10-97).
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- Conveni col-lectiu provincial de la construccio.

Article 2.- Prescripcions generals de seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui
lleu i 'assistencia médica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal
realitzara una investigacio tecnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que

han possibilitat I'accident.

A meés dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direcci6 facultativa

de l'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de I'accident; descripcio de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzaci6é de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase

d’execucio el dia seguent al de I'accident com a molt tard.

La direccio6 facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopcio

de mesures complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacio futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar,
caldra aconseguir préviament l'aprovacié del coordinador de seguretat i de la direccio

facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccié a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-

les.

El contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tan sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra. L'accés
estara tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista sera

responsable del manteniment en condicions reglamentaries i de l'eficacia preventiva de les
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proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions provisionals, aixi com de les

magquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control de lliurament dels equips de proteccié individual (EPI) de la

totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi horma d'homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les

prestacions respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per circular per l'obra el

casc de seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb l'aval d'un técnic responsable que en garanteixi I'operativitat

funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i

els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions electriques a maquines o instal-lacions les fara sempre

I'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en

funcionament.

Article 3.- Condicions dels mitjans de proteccio
Tots els equips de proteccio individual (EPI) i sistemes de proteccié col-lectiva (SPC) tindran

fixat un periode de vida util.
Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una

determinada peca o equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de

la data de lliurament.
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Aguelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel

fabricant, seran reposades immediatament.

L'0s d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

Article 4.- Equips de proteccio individual (EPI)

Es descriu, en aguest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i

amb més freqliencia en un centre de treball del ram de la construccio, en funcid dels riscos

MEs corrents a qué estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Casc:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccio.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resoluci6é de la DG
de Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals a
1.000 V.

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents 0 que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin

estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les peces

interiors en contacte amb el cap.

Calcat de seguretat:

Ates que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al risc d'accidents
mecanics, i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'Us de cal¢at
de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucié
de la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.
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Les caracteristiques principals son:

- Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié plantar).

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma tecnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

Guants:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades,

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- coto o punt: feines lleugeres

- cuir: manipulacié en general

- latex rugés: manipulacio de peces que tallin
- lona: manipulacio de fustes

Per a la proteccidé contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE num. 158 de
04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucio, cal fer servir guants homologats
segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE

nim. 211 de 02-11-75.

Cinturons de sequretat:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'is de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolucio
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE nim. 210 de 02-09-77.
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Les caracteristiques principals son:

- Classe A: cinturo de subjecci6. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplagar o
guan els seus desplacaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per
impedir la caiguda lliure.

Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80

dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75, BOE nam. 209 de 01-09-75.

Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccio de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de

seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de proteccid antimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de

17-08-78, i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

Roba de treball:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals

(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls lliurara roba

impermeable.
Article 5.- Sistemes de proteccions col-lectives (S PC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcié

principal fer de pantalla entre el focus de possible agressio i la persona o objecte a protegir.
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Tanques autonomes de limitacio i proteccio:

Tindran com a minim 100 cm d'al¢aria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca

ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

Baranes:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o

objectes, i una al¢aria minima de proteccié de 90 cm, llist6 intermedi i entornpeu.

Cables de subjeccio de cinturd de seguretat (ancoratges):

Tindran la resisténcia suficient per suportar els esforgos a qué puguin ser sotmesos d'acord

amb la seva funcio protectora.

Escales de ma:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues

persones. La longitud passara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a l'escala.

Article 6.- Serveis de prevencio

Servei tecnic de seguretat i salut:

L’'empresa adjudicataria de les obres disposara d'assessorament tecnic en seguretat i salut,

propi o extern.

Servei medic:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi 0 mancomunat.
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Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement meédic pre-laboral obligat. S6n també obligades les revisions

mediques anuals dels treballadors ja contractats.

Article 7.- Comité de seguretat i salut
Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo que

disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei meédic. Es interessant que participi en

el Comité de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi

consumit.

Article 8.- Instal-lacions de salubritat i confort
Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccid, vidre i ceramica.

Article 9.- Condicions economiques
El control economic de les partides que integren el pressupost del Pla de seguretat i salut (en el
cas que contingui valoracié economica) que siguin abonables al contractista principal, sera

identic al que s'apliqui a I'estat d'amidaments del projecte d'execucio.

Article 10. -Coordinador de seguretat
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucio de les obres per

a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.
Article 11.- Avis previ
El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat abans de

I'inici de les obres.

L’avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex Ill del RD 1627/1997, de data 24-
10-97.
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Article 12. -Pla de seguretat i salut

Aguest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovacié visada col-legialment

pel col-legi professional corresponent.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidencies que puguin produir-se en el decurs de I'execucié de I'obra o bé
per variacions en el projecte d'execucio que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic
de seguretat i salut, requerira l'aprovacié del tecnic autor de l'estudi basic de seguretat i salut,

aixi com del coordinador en matéria de seguretat en la fase d'execucié d'obres.

Article 13. -Llibre d'incidéncies

A I'obra hi haura un llibre d’'incidéncies facilitat per la direcci6 facultativa, que haura d'estar en
poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execucio, i
a disposicio de la direccio facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els
quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perque el coordinador o, si no cal

coordinador, la direcci6 facultativa notifiqui a la Inspecci6 de treball dins del termini de 24 hores.

Cabanelles, juny de 2009

L’alumne: Marti Espigulé Vallmajé
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