p——

Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
[ S——

Projecte - Treball final de carrera

Estudi: Enginyeria Industrial

Titol:

PROJECTE D’EXECUCIO | LEGALITZACIO DEL CENTRE DE MESURA |
TRANSFORMACIO CM/CT - 69692 a 25/0,4 KV

Document: 3. PLEC DE CONDICIONS

Alumne: JORDI GRAU VILLAESCUSA

Tutor: ALBERT FIGUERAS COMA
Departament: ENGINYERIA ELECTRICA, ELECTRONICA | AUTOMATICA

Area: E.S.A.

Convocatoria (mes/any) JUNY / 2016




IMPRENTA TEIXO, S.L.
PROJECTE DE NOU CENTRE DE MESURA | TRANSFORMACIO DE 25/0,4KV CM/CT - 69692

) INDEX
1. INTRODUCCIO ......coiieieee ettt 3
@ 1= ] =0 =TT 3
1.2.- CAMP D'APLICACIO ..ottt 3
1.3.- DOCUMENTS CONTRACTUALS | INFORMATIUS.......ccoveiiircree. 3
1.4.- COMPATIBILITAT ENTRE DOCUMENT ....coooviiiiiiiceceeeee e 3
2. - DISPOSICIONS GENERALS .....coooviiieceiecee et en s 4
2.1.- CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS .....coooveieviieceeeeeee e, 4
2.2.- SEGURETAT EN EL TREBALL .....coiviiiiieeee et 4
2.3.- SEGURETAT PUBLICA ..ottt 5
3.- ORGANITZACIO DEL TREBALL .....ovitiivceeeeee et 6
3.1.- DADES DE L'OBRA ..ottt ettt 6
3.2.- REPLANTEJAMENT DE L'OBRA.......ooviiiieeeee e, 6
3.3.- MILLORES | VARIACIONS DEL PROJECTE .....coveviiieceee e, 6
3.4.- RECEPCIO DEL MATERIAL ......ooiviviieieeeeeee e, 7
3.5.- ORGANITZACIO ...ttt 7
3.6.- EXECUCIO DE LES OBRES.......coiiiieeeeeeeee et 7
3.7.- SUBCONTRACTACIO DE LES OBRES .......ooviiieeeeeeeeeee e, 8
3.8.- TERMINI D'EXECUCIO ......oviiieiieeeeee e, 8
3.9.- RECEPCIO PROVISIONAL. ......ociitieiteeeeeeee e, 9
3.10.- PERIODES DE GARANTIA .....ooviiii ettt 9
3.11.- RECEPCIO DEFINITIVA ..ottt ettt 9
3.12.- PAGAMENT D'OBRES.........ctiiiieieieeeee e, 9
3.13.- ABONAMENT DE MATERIALS SOBRANTS ......ccoviviieiieciee e, 10
3.14.- DISPOSICIO FINAL. ..ottt oot 10
4.- CONDICIONS PER A L'OBRA CIVIL | APARELLATGE ELECTRIC MITJA
TENSIO ...ttt ettt 11
4.1.- OBRA CIVIL ..ottt 11
4.2.- APARELLS DE MITIATENSIO ..o, 11
4.3.-EQUIPS DE MESURA .......ce ittt e, 12
4.4.- NORMES D’EXECUCIO DE LES INSTAL-LACIONS.........cccoverrennn. 12
4.5.- PROVES REGLEMENTARIES......cooiiiiieeee oo, 12
5.- CONDICIONS D’US, MANTENIMENT | SEGURETAT ....ceovivieeireee, 13
5.1.- CONDICIONS GENERALS ......cooviiitiieieeceee e, 13

Jordi Grau Villaescusa -1-



IMPRENTA TEIXO, S.L.
PROJECTE DE NOU CENTRE DE MESURA | TRANSFORMACIO DE 25/0,4KV CM/CT - 69692

5.2.- POSADA EN SERVEL......oiiiiiiiii e 14
5.3.- SEPARACIO DE SERVEI | MANTENIMENT ....oooviiviiiieieeieeeeeeee 14
5.4.- CERTIFICATS | DOCUMENTS ....oiiiiiii e 14
5.5.- LLIBRE D’'ORDRES........oottiiiiiiiiiiiiie s 15

Jordi Grau Villaescusa -2-



IMPRENTA TEIXO, S.L.
PROJECTE DE NOU CENTRE DE MESURA | TRANSFORMACIO DE 25/0,4KV CM/CT - 69692

1. INTRODUCCIO

1.1- OBJECTE

Aquest Plec de Condicions determina els requisits a que s'ha d'ajustar
'execucié d'instal-lacions per a la distribuci6 d'energia eléctrica les
caracteristiques técniques de la qual estaran especificades en el corresponent
Projecte.

1.2.- CAMP D'APLICACIO

Aquest Plec de Condicions es refereix a la construccid de xarxes
subterranies d'alta tensio i centres de transformacié prefabricats.

Els Plecs de Condicions particulars podran modificar les presents
prescripcions.

1.3.- DOCUMENTS CONTRACTUALS I INFORMATIUS

Els documents que es consideren incorporats al contracte com a
documents contractuals seran; la memoria, els planols i el plec de condicions

Les dades que estan incloses al pressupost es tracta d’'un document
informatiu.

1.4.- COMPATIBILITAT ENTRE DOCUMENT

En el cas que siguin trobades algunes discrepancies entre documents,
regir-se sempre prioritariament amb el document de planols, seguit de la
memoria i el pressupost.
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2. - DISPOSICIONS GENERALS

El Contractista esta obligat al compliment de la Reglamentacié del
Treball corresponent, la contractaci6 de I'Asseguranca obligatoria, Subsidi
familiar i de vellesa, asseguranca de Malaltia i totes aquelles reglamentacions
de caracter social vigents o que d'ara en davant es dicten. En particular, haura
de complir el que disposa la Norma UNE 24042 “Contractacié d'Obres.
Condicions Generals, sempre que no ho modifiqui el present Plec de
Condicions.

El Contractista haura d'estar classificat, segons Ordre del Ministeri
d'Hisenda, en el Grup, Subgrup i Categoria corresponents al Projecte i que es
fixara en el Plec de Condicions Particulars, en el cas que procedisca.

2.1.- CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS

Les obres del Projecte, a més d'allo que s'ha prescrit en el present
projecte, es regiran per allo que s'ha especificat en:

a) Reglamentacio General de Contractacid segons Decret 3410/75, de 25 de
novembre.

b) Plec de Condicions Generals per a la Contractaci6 d'Obres Publiques
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre.

c) article 1588 i seguents del Codi Civil, en els casos que sigui procedent la
seva aplicacié al contracte de qué es tracte.

d) Decret de 12 de mar¢ de 1954 pel que s'aprova el Reglament de
Verificacions eléctriques i Regularitat en el subministrament d'energia.

e) Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevencié de Riscos laborals i RD
162/97 sobre Disposicions minimes en matéria de Seguretat i Salut a les Obres
de Construccio.

2.2.- SEGURETAT EN EL TREBALL

El Contractista esta obligat a complir les condicions que s'indiquen en
I'apartat "f“ del paragraf 3.1. D'aquest Plec de Condicions i quantes en aquesta
materia foren de pertinent aplicacio.

Aixi mateix, haura de proveir quant féra necessari per al manteniment de
les maquines, ferramentes, materials i estris de treball en degudes condicions
de seguretat.

Mentre els operaris treballen en circuits o equips en tensié o en la seva
proximitat, usaran roba sense accessoris metal-lics i evitaran I'ls innecessari
d'objectes de metall; els metres, regles, manecs de setrills, utils netejadors, etc.
Que s'utilitzen no han de ser de material conductor. Es portaran les ferramentes
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0 equips en bosses i s'utilitzara calcat aillant o almenys sense ferramentes ni
claus en soles.

El personal de la Contracta ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans
de proteccidé personal, ferramentes i epis de seguretat exigits per a eliminar o
reduir els riscos professionals com ara casc, ulleres, banqueta aillant, etc.
Podent el director d'Obra suspendre els treballs, si estima que el personal de la
Contracta esta exposat a perills que sén corregibles.

El director d'Obra podra exigir del Contractista, ordenant-ho per escrit, el
cessament a l'obra de qualsevol empleat o obrer que, per imprudéncia
temeraria, fora capac¢ de produir accidents que feren perillar la integritat fisica
del propi treballador o dels seus companys.

El director d'Obra podra exigir del Contractista en qualsevol moment,
abans o després de la iniciacié dels treballs, que presenti els documents
acreditatius d'haver formalitzat els regims de Seguretat Social de qualsevol
tipus (afiliacié, accident, malaltia, etc.) en la forma legalment establida.

2.3.- SEGURETAT PUBLICA

El Contractista haura de prendre totes les maximes precaucions en totes
les operacions i usos d'equips per a protegir a les persones, animals i coses
dels perills procedents del treball, sent del seu compte les responsabilitats que
per tals accidents s'ocasionen.

El Contractista mantindra polissa d'Assegurances que protegeixi prou a
ell i als seus empleats o obrers enfront de les responsabilitats per danys,
responsabilitat civil, etc. que en l'un i l'altre pogueren incérrer per al Contractista
0 per a tercers, com a consequencia de l'execucio dels treballs.

El contractista sera responsable durant I'execucié de les obres de tots
els danys i perjudicis, directes o indirecte, que puguin ocasionar-se a qualsevol
persona, propietat, servei public o privat, com a conseqiéncia dels actes,
omissions o negligéncies del personal al seu carrec.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a
la seva costa i adequadament, restablint les seves condicions primitives o
compensant els danys i perjudicis causats en qualsevol forma acceptable.
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3.- ORGANITZACIO DEL TREBALL

El Contractista ordenara els treballs en la forma més eficag per a la
perfecta execucid dels mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les
indicacions del director d'Obra, a I'empara de les condicions seguents:

3.1.- DADES DE L'OBRA

S'entregara al Contractista una copia dels planols i plecs de condicions
del Projecte, aixi com quants planols o dades necessiti per a la completa
execucio de I'Obra.

El Contractista podra prendre nota o treure copia a la seva costa de la
Memoria, Pressupost i annexos del Projecte, aixi com segones copies de tots
els documents.

El Contractista es fa responsable de la bona conservacié dels originals
d'on obtingui les copies, els quals seran tornats al director d'Obra després de la
seva utilitzacio.

D'altra banda, en un termini maxim de dos mesos, després de la
terminacio dels treballs, el Contractista haura d'actualitzar els diversos planols i
documents existents, d'acord amb les caracteristiques de I'obra acabada,
entregant al director d'Obra dos expedients complets relatius als treballs
realment executats.

No es faran pel Contractista alteracions, correccions, omissions,
addicions o variacions substancials en les dades fixades en el Projecte,
excepte aprovacio previa per escrit del director d'Obra.

3.2.- REPLANTEJAMENT DE L'OBRA

El director d'Obra, una vegada que el Contractista estigui en possessio
del Projecte i abans de comencar les obres, haura de fer el replantejament de
les mateixes, amb especial atencid en els punts singulars, entregant al
Contractista les referéncies i dades necessaries per a fixar completament la
ubicacio dels mateixos.

S'alcara per duplicat Acta, en la que constaran, clarament, les dades
entregades, signat pel director d'Obra i pel representant del Contractista.

Les despeses de replantejament seran de compte del Contractista.

3.3.- MILLORES | VARIACIONS DEL PROJECTE

No es consideraran com a millores ni variacions del Projecte més que
aquelles que hagin sigut ordenades expressament per escrit pel director d'Obra
I convingut preu abans de procedir a la seva execucio.

Les obres accessories o0 delicades, no incloses en els preus
d'adjudicacio, podran efectuar-se amb personal independent del Contractista.
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3.4.- RECEPCIO DEL MATERIAL

El director d'Obra d'acord amb el Contractista donara al moment oportU
la seva aprovacio sobre el material subministrat i confirmara que permet una
instal-lacié correcta.

La vigilancia i conservacioé del material subministrat sera per compte del
Contractista.

3.5.- ORGANITZACIO

El Contractista actuara de patr0 legal, acceptant totes les
responsabilitats corresponents i quedant obligat al pagament dels salaris i
carregues que legalment estan establides, i en general, a tot quant es legisla,
decreta o ordena sobre el particular abans o durant I'execucio6 de I'obra.

Dins d'allo que s'ha estipulat en el Plec de Condicions, I'organitzacio de
I'Obra, aixi com la determinacio de la procedéncia dels materials que s'empren,
estara a carrec del Contractista a qui correspondra la responsabilitat de la
seguretat contra accidents.

El Contractista deura, no obstant aixo, informar el director d'Obra de tots
els plans d'organitzacié técnica de I'Obra, aixi com de la procedéncia dels
materials i omplir totes les ordres que li doni aquest en relaci6 amb dades
extremes.

A les obres per administraci6, el Contractista haura de donar compte
diari al director d'Obra de l'admissié de personal, compra de materials,
adquisici6 o lloguer d'elements auxiliars i tots els despeses que hagi d'efectuar.
Per als contractes de treball, compra de material o lloguer d'elements auxiliars,
els salaris del qual, preus o quotes sobrepassen en més d'un 5% dels normals
en el mercat, sol-licitara I'aprovacio prévia del director d'Obra, qui haura de
respondre dins dels vuit dies seglents a la peticio, excepte casos de
reconeguda urgencia, en els que es donara compte posteriorment.

3.6.- EXECUCIO DE LES OBRES

Les obres s'executaran conforme al Projecte i a les condicions
contingudes en aquest Plec de Condicions i en el Plec Particular si existis i
d'acord amb les especificacions assenyalades en el de Condicions Técniques.

El Contractista, excepte aprovacio per escrit del director d'Obra, no
podra fer cap alteracié o modificacié de qualsevol naturalesa tant en I'execucio
de l'obra en relaci6 amb el Projecte com en les Condicions Técniques
especificades, sense prejudici del que en cada moment pugui ordenar-se pel
director d'Obra segons els disposat en I'Ultim paragraf de I'apartat 4.1.

El Contractista no podra utilitzar en els treballs personal que no sigui del
seu exclusiu compte i carrec, excepte allo que s'ha indicat en l'apartat 4.3.
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Igualment, sera del seu exclusiu compte i carrec aquell personal alié al
propiament manual i que sigui necessari per al control administratiu del mateix.

El Contractista haura de tenir al capdavant dels treballs un tecnic prou
especialitzat a judici del director d'Obra.

3.7.- SUBCONTRACTACIO DE LES OBRES

Llevat que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i
condicions es deduis que I'Obra ha de ser executada directament per
l'adjudicatari, podra aquest concertar amb tercers la realitzaci6 de
determinades unitats d'obra.

La celebracié dels subcontractes estara sotmesa al compliment dels
requisits seguents:

a) Que es doni coneixement per escrit al director d'Obra del subcontracte a
celebrar, amb indicacié de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions
economiques, a fi que aquell ho autoritzi préeviament.

a) Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracte amb tercers no excedeixi
del 50% del pressupost total de I'obra principal.

En qualsevol cas el Contractista no quedara vinculat en absolut ni
reconeixera cap obligacié contractual entre ell i el sots contractista i qualsevol
subcontractacio d'obres no eximirda el Contractista de cap de les seves
obligacions respecte al Contractant.

3.8.- TERMINI D'EXECUCIO

Els terminis d'execucid, total i parcials, indicats al contracte, es
comencaran a comptar a partir de la data de replantejament.

El Contractista estara obligat a complir amb els terminis que
s'assenyalen al contracte per a l'execucid de les obres i que seran
improrrogables.

No obstant I’ anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de
modificacions quan aixi resulti per canvis determinats pel director d'Obra deguts
a exigéncies de la realitzacié de les obres i sempre que tals canvis influeixin
realment en els terminis assenyalats al contracte.

Si per qualsevol causa, aliena per complet al Contractista, no féra
possible comencar els treballs en la data prevista o hagueren de ser suspesos
una vegada comencats, es concedira pel director d'Obra, la prorroga
estrictament necessaria.
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3.9.- RECEPCIO PROVISIONAL

Una vegada acabades les obres i als quinze dies seguents a la petici
del Contractista es fara la recepcio provisional de les mateixes pel Contractant,
requerint per a aixo la presencia del director d'Obra i del representant del
Contractista, alcant-se la corresponent Acta, en la que es fara constar la
conformitat amb els treballs realitzats, si aquest és el cas. Aquesta Acta sera
signada pel director d'Obra i el representant del Contractista, donant-se |'obra
per rebuda si s'ha executat correctament d'acord amb les especificacions
donades en el Plec de Condicions Tecniques i en el Projecte corresponent,
comencgant-se llavors a comptar el termini de garantia.

En el cas de no trobar-se I'Obra en estat de ser rebuda, es fara constar
aixi en I'Acta y es donaran al Contractista les instruccions precises i detallats
per a solucionar els defectes observats, fixant-se un termini d'execucio. Expirat
el dit termini, es fara un nou reconeixement. Les obres de reparacié seran per
compte i a carrec del Contractista. Si el Contractista no compleix aquestes
prescripcions podra declarar-se rescindit el contracte amb perdua de la fianca.

La forma de recepcid s'indica en el Plec de Condicions Tecniques
corresponent.

3.10.- PERIODES DE GARANTIA

El periode de garantia sera l'assenyalat al contracte i comencara a
comptar de la data d'aprovacio de I'Acta de Recepcio.

Fins que tingui lloc la recepcio definitiva, el Contractista €s responsable
de la conservacié de I'Obra, sent del seu compte i carrec les reparacions per
defectes d'execucid o mala qualitat dels materials.

Durant aquest periode, el Contractista garantira al Contractant contra
tota reclamacié de tercers, fundada en causa i per ocasié de l'execucio de
I'Obra.

3.11.- RECEPCIO DEFINITIVA

En acabar el termini de garantia assenyalat al contracte o si no n'hi ha
als sis mesos de la recepcié provisional, es procedira a la recepcié definitiva de
les obres, amb la concurréncia del director d'Obra i del representant del
Contractista alcant-se I'Acta corresponent, per duplicat (si les obres sén
conformes), que quedara signada pel director d'Obra i el representant del
Contractista i ratificada pel Contractant i el Contractista.

3.12.- PAGAMENT D'OBRES

El pagament d'obres realitzades es fara sobre Certificacions parcials que
es practicaran mensualment. Aguestes Certificacions contindran només les
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unitats d'obra totalment acabades que s‘hagueren executat en el termini a que
es refereixen. La relacidé valorada que figura en les Certificacions, es fara
d'acord amb els preus establits, reduits en un 10% i amb la cubicacid, plans i
referencies necessaries per a la seva comprovacio.

Seran de compte del Contractista les operacions necessaries per a
mesurar unitats ocultes o enterrades, si no s'ha advertit al director d'Obra
oportunament per al seu mesurament.

La comprovacio, acceptacio o inconvenients hauran de quedar acabades
per ambdues parts en un termini maxim de quinze dies.

El director d'Obra expedira les Certificacions de les obres executades
que tindran caracter de documents provisionals o a compte, rectificables per la
liquidacié definitiva o per qualsevol de les Certificacions segients, no suposant
d'altra banda, aprovacio ni recepcio de les obres executades i compreses en
Aquestes Certificacions.

3.13.- ABONAMENT DE MATERIALS sobrants

Quan a judici del director d'Obra no hi hagi perill de qué desapareixi o0 es
deterioren els materials sobrants i reconeguts com a Uutils, s'abonaran d'acord
amb els preus descompostos de l'adjudicacié. Aquest material sera indicat pel
director d'Obra que ho reflectira en I'Acta de recepcié d'Obra, assenyalant el
termini d'entrega als llocs previament indicats. El Contractista sera responsable
dels danys que es produeixin en la carrega, transport i descarrega d'aquest
material.

La restitucié de les bobines buides es fara en el termini d'un mes, una
vegada que s'hagi instal-lat el cable que contenien. En cas de retard en la seva
restitucid, deteriorament o perdua, el Contractista es fara també carrec de les
despeses suplementaries que puguen resultar.

3.14.- DISPOSICIO FINAL

La concurrencia a qualsevol Subhasta, Concurs o Concurs-Subhasta el
Projecte del qual inclou el present Plec de Condicions Generals, pressuposa la
plena acceptacié de totes i cada una de les seves clausules.
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4.- CONDICIONS PER A L'OBRA CIVIL |

APARELLATGE ELECTRIC MITJA TENSIO

4.1.- OBRA CIVIL

L’ envoltant utilitzat en I'execucié d’aquest Centre complia les condicions
Generals prescrites en la MIE-RAT 14, Instruccié primera del Reglament de
Seguretat en Centrals Electriques, en quant inaccessibilitat, passos i accessos,
conduccions i emmagatzematge de fluids combustibles i aigua, clavegueram,
canalitzacions, quadres i pupitres de control, cel-les, ventilacio, pas de linies i
canalitzacions electriques a traves de parets, murs i envans, senyalitzacio,
sistemes contra incendis, enllumenats, primers auxilis, passadissos de servei i
zones de proteccio i documentacio.

4.2.- APARELLS DE MITJA TENSIO

Les cel-les utilitzades seran prefabricades, amb envoltant metal-lica, i
que fan servir SF6 ( hexaflorur de sofre ) per complir dues missions:

Aillament: L’aillament integral en SF6 confereix als parells les seves
caracteristiques de resisténcia al medi ambient, bé sigui a la pol-luci6é de I'aire,
a la humitat, o inclos a una eventual submersié del Centre de Transformacio
per efecte de riuades.

Per aix0, aquesta caracteristica es essencial especialment en les zones
d’alta pol-lucid, en les zones amb clima agressiu (costes maritimes i zones
humides) i en les zones mes exposades a riuades o entrades d’aigua en el
Centre.

Tall: El tall SF6 resulta mes segur que I'aire, degut al seu poder aillant.

Les cel-les utilitzades hauran de permetre la extensibilitat in situ del
Centre de Transformaci6, de forma que sigui possible afegir mes linies o
gualsevol altre tipus de funcid, sense necessitar canviar els aparells préviament
existents en el Centre.

S'utilitzaran cel-les de tipus modular, de manera que, en cas d’avaria
sigui possible retirar Unicament la cel-la danyada, sense necessitat de
desaprofitar la resta de funcions.

Les cel-les podran incorporar proteccions de tipus autoalimentat, es a
dir, que no necessiten imperativament alimentacié externa. Tanmateix,
aguestes proteccions seran electroniques, dotades de corbes CEl
normalitzades (siguin normalment inverses, molt inverses o extremadament
inverses), i entrada per a desconnexié per termostat sense necessitat
d’alimentacio auxiliar.
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4.3.- EQUIPS DE MESURA

Aquest Centre incorpora els dispositius necessaris per la mesura
d’energia al ser de client, per tal cosa, s’instal-lara en el Centre els equips amb
les caracteristiques corresponents al tipus de mesura determinat per I’ Empresa
Subministradora.

4.4.- NORMES D’EXECUCIO DE LES INSTAL-LACIONS

Tots els materials, aparells, maquines i conjunts integrats en els circuits
de la instal-lacio projectada s’ajusten a les normes, especificacions técniques i
homologacions que son establertes com d’obligat compliment pel Ministeri
d’Industria i Energia.

La instal-lacié s’ajustara als planols, materials i qualitats del projecte,
llevat que hi hagi ordre facultativa en contra.

4.5.- PROVES REGLEMENTARIES

Les proves i assaigs que realitzara a les cel-les el fabricant, una vegada
acabada la seva construccio, seran les seguents:

- Prova d’operacié mecanica.

- Prova de dispositius auxiliars, hidraulics, pneumatics i eléctrics.
- Verificacié de cablejat.

- Assaig a frequiencia industrial.

- Assaig dieléctric de circuits auxiliars i de control.

- Assaig a ona de xoc 1,2/50 milisegons.

- Verificacié del grau de proteccio.
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5.- CONDICIONS D’US, MANTENIMENT | SEGURETAT

5.1.- CONDICIONS GENERALS

El recinte quedara sempre tancat amb clau i no sera permés l'accés a
tota persona no autoritzada i aliena al servei.

A I' interior del recinte no hi hauran altres estris i objectes que els
destinats al servei del centre de transformacio.

No es permes fumar, ni encendre llumins, ni qualsevol altre classe de
combustible a I’ interior del recinte i, en cas de foc, mai es fara servir aigua com
a mitja d’extincio.

No es tocara cap part de la instal-lacioé en tensio, sigui MT o BT encara
que s’estigui aillat.

Totes les maniobres i accions es faran conforme totes les normes de
seguretat i utilitzant tots els estris de proteccié adients, comprovant
periddicament el perfecte estat d’'us d’aquest estri.

L’amplada dels passadissos ha de complir el Reglament d’Alta Tensio
(MIE-RAT 14, apartat 5.1), i ha de permetre I'extraccié total de qualsevol de les
cel-les instal-lades, sent per tant, 'amplada util del passadis superior al mes
gran dels fondos d’aquestes cel-les.

Tota la instal-lacio eléctrica ha de ser correctament senyalitzada i s’han
de disposar les advertencies i instruccions necessaries de manera que
s’'impedeixin els errors d’interrupci6 maniobres incorrectes i contactes
accidentals amb els elements en tensié o qualsevol altra tipus d’accident.

Es col-locaran les instruccions sobre els primers auxilis que s’han de
prestar en cas d’accident, en un lloc perfectament visible.

Cada grup de cel-les portara una placa de caracteristiques amb les
seguents dades:

- Nom del fabricant.

- Tipus d’aparell i nUmero de fabricacié.
- Any de fabricacio.

- Tensi6 nominal.

- Intensitat nominal

- Intensitat nominal de curta durada.

- Freguéncia nominal

Junt a 'accionament dels aparells de les cel-les, s’incorporaran de forma
grafica i clara les marques i indicacions necessaries per la correcta manipulacio
dels citats aparells. Tanmateix, si la cel-la conté SF6, bé sigui pel tall o per
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I'aillament, s’ha de instal-lar un mandmetre per la comprovacié de la correcta
pressio de gas abans de realitzar la maniobra.

Abans de la posada en servei del Centre, es realitzara una posada en
servei en buit per la comprovacio del correcte funcionament de les maquines.

Es realitzaran també unes comprovacions de les resistencies d’aillament
i de terra dels diferents components de la instal-lacié electrica.

5.2.- POSADA EN SERVEI

Es connectara en primer lloc, els seccionadors d’alta i tot seguit, I
interruptor d’alta, deixant connectat en buit el transformador de poténcia.

Després, es connectara I’ interruptor general de baixa, procedint un ultim
terme a la maniobra de la xarxa de baixa tensio.

Si en la posada en servei una linia provoca la descarrega de I’ interruptor
automatic, abans de tornar a connectar, es revisara acuradament la linia i
elements.

En el cas d'observar alguna irregularitat, cal avisar immediatament a I
Empresa Subministradora.

5.3.- SEPARACIO DE SERVEI | MANTENIMENT

En el cas de desconnexid, es procedira de manera inversa a la connexio,
es a dir, comengant per la xarxa de baixa tensio i després per I' interruptor
automatic i els seccionadors d’alta.

Periodicament es revisara la instal-lacié en general, el transformador de
potencia en particular i es netejara els elements i el recinte.

Aquesta revisio inclou les instal-lacions auxiliars com I'enllumenat i les
xarxes de posades a terra.

Aquesta tasca sera a carrec de una empresa de manteniment
autoritzada i homologada oficialment.

5.4.- CERTIFICATS | DOCUMENTS

Abans de posar en servei per primer cop, es disposara de la
documentacio tramitada i autoritzada segtient:

- Autoritzaciéo Administrativa si procedeix.
- Projecte, subscrit per técnic competent.
- Certificat de tensions de pas i contacte, per part d’empresa homologada.
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- Certificat de Final d’ Obra.
- Contracte de manteniment amb empresa homologada i autoritzada.
- Acceptacié i conformitat per escrit de I’ Empresa Subministradora.

5.5.- LLIBRE D’ORDRES

Es disposara en el Centre de Transformacié d’un llibre d’ordres per fer
constar les possibles incidéncies ocorregudes en el transcurs de I'explotacié de
les instal-lacions, sigui visites, revisions, modificacions menors, etc.
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