
OBRA:
DATA:

01.01.01 M3 EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL 820,710 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00

01.02.01 M3 EXCAVACIÓ REBAIX 3.867,150 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
01.02.02 M3 EXCAVACIÓ TERRES SOTERRANI -3'00M 828,160 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
01.02.03 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS A 1'50M 52,020 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
01.02.04 M3 EXCAVACIÓ RASES INSTAL·LACIONS A 1'00M 78,720 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
01.02.05 M3 TRANSPORT TERRES ABOCADOR 15-20 Km 6.110,174 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
01.02.06 M3 TERRES A MONODIPÒSIT 6.110,174 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00

01.03.01 M3 TERRAPLENAT RASES 95% P.M. 571,474 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00

02.01.01 M2 REPÀS SÒL RASES -1'50M 1.243,600 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
02.01.02 M2 FORMIGÓ NETEJA 10CM 1.243,600 FORMIGÓ HM-20 0,1000 10,00 0,1100 49,3900 € 5,43 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,43
02.01.03 M3 FORMIGÓ LLOSA FONAMENTACIÓ HA-25 705,600 FORMIGÓ HA-25 1,0000 5,00 1,0500 56,0300 € 58,83 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 58,83
02.01.04 KG ACER LLOSA B-500S 54.331,200 ACER B-500S 1,0000 10,00 1,1000 0,6000 € 0,66 FILFERRO 0,0050 10,00 0,0055 0,8000 € 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,66
02.01.05 M2 ENCOFRAT TAULER FUSTA LLOSA 121,344 TAULERS 1,0000 10,00 1,1000 1,1500 € 1,27 TAULONS I LLATES 0,0030 10,00 0,0033 204,7600 € 0,68 CLAUS 0,1500 10,00 0,1650 1,0300 € 0,17 DESENCOFRANT 0,0300 10,00 0,0330 1,8000 € 0,06 2,17

02.01.06 M3 FORMIGÓ MUR HA-25 170,833 FORMIGÓ HA-25 1,0000 5,00 1,0500 56,0300 € 58,83 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 58,83
02.01.07 KG ACER MUR B-500S 14.469,623 ACER B-500S 1,0000 10,00 1,1000 0,6000 € 0,66 FILFERRO 0,0050 10,00 0,0055 0,8000 € 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,66
02.01.08 M2 ENCOFRAT METÀL·LIC MUR 1.103,632 PLAFO METÀL·LIC 1,0000 7,50 1,0750 0,9700 € 1,04 TAULONS I LLATES 0,0015 10,00 0,0017 204,7600 € 0,34 CLAUS 0,1000 10,00 0,1100 1,0300 € 0,11 DESENCOFRANT 0,0300 10,00 0,0330 1,8000 € 0,06 1,55
02.01.09 M JUNTA DILATACIÓ 27,000 PERFIL ELÀSTOMÈRIC 1,0000 5,00 1,0500 57,8700 € 60,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 60,76
02.01.10 M REBLERT JUNT CORDÒ CEL·LULAR 54,000 CORDÓ CEL·LULAR 1,0000 5,00 1,0500 0,2400 € 0,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,25
02.01.11 M MATERIAL REBLERT ESTANQUEITAT JUNTS 238,240 JUNT ESTANQUEITAT 1,0000 10,00 1,1000 2,2900 € 2,52 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,52
02.01.12 M3 ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECÀNIC 1.225,600 POLS QUARS 0,0200 5,00 0,0210 1.284,0800 € 26,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,97
03.08.04 M2 IMPERMEABILITZACIÓ MUR 551,100 EMULSIO BITUMINOSA 2,0000 10,00 2,2000 0,6000 € 1,32 LÀMINA DRENANT 1,0000 5,00 1,0500 9,1800 € 9,64 TAC NILO 1,0000 5,00 1,0500 0,1400 € 0,15 0,0000 0,00 11,11
03.08.05 M TUB DRENATGE D.125 210,700 FORMIGO HM-20 0,1000 15,00 0,1150 49,3900 € 5,68 LÀMINA DRENANT 1,0000 5,00 1,0500 9,1800 € 9,64 TUB PVC 125 RANURAT 1,0000 5,00 1,0500 2,6700 € 2,80 GRAVA 0,0020 10,00 0,0022 14,9000 € 0,03 18,16

02.02.01 M2 SOSTRE RETICULAR 22+5 3.884,700 FORMIGÓ HA-25 0,2310 5,00 0,2426 56,0300 € 13,59 ACER 28,6000 5,00 30,0300 0,6000 € 18,02 ENCOFRAT 3,0000 5,00 3,1500 14,3900 € 45,33 CASETONS 0,6100 10,00 0,6710 3,1853 € 2,14 79,07
02.02.02 M2 SOSTRE RETICULAR 30+5 232,300 FORMIGÓ HA-25 0,2800 5,00 0,2940 56,0300 € 16,47 ACER 31,4000 5,00 32,9700 0,6000 € 19,78 ENCOFRAT 3,0000 5,00 3,1500 14,3900 € 45,33 CASETONS 0,6100 10,00 0,6710 3,2583 € 2,19 83,77
02.02.03 M3 FORMIGÓ LLOSA HA-25 79,440 FORMIGÓ HA-25 1,0000 5,00 1,0500 56,0300 € 58,83 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 58,83
02.02.04 M2 ENCOFRAT LLOSA -3'00M 317,760 TAULERS 1,0000 10,00 1,1000 1,1500 € 1,27 TAULONS I LLATES 0,0030 10,00 0,0033 204,7600 € 0,68 CLAUS 0,1500 10,00 0,1650 1,0300 € 0,17 DESENCOFRANT 0,0400 10,00 0,0440 1,8000 € 0,08 2,19
02.02.05 M2 ENCOFRAT LLOSA INCLINADA -3'00M 172,800 TAULERS 1,0000 10,00 1,1000 1,1500 € 1,27 TAULONS I LLATES 0,0040 10,00 0,0044 204,7600 € 0,90 CLAUS 0,1000 5,00 0,1050 1,0300 € 0,11 DESENCOFRANT 0,0400 10,00 0,0440 1,8000 € 0,08 2,35
02.02.06 M3 FORMIGÓ LLOSA INCLINADA HA-25 27,648 FORMIGÓ HA-25 1,0000 5,00 1,0500 56,0300 € 58,83 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 58,83
02.02.07 KG ACER LLOSA 7.509,302 ACER B-500S 1,0000 10,00 1,1000 0,6000 € 0,66 FILFERRO 0,0050 10,00 0,0055 0,8000 € 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,66
02.02.08 KG ACER S-275 PILARS 2.647,840 ACER S 275 JR 1,0000 5,00 1,0500 0,8800 € 0,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,92

03.01.01 M2 REPÀS SÒL RECALÇ -1'50M 24,600 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
03.01.02 M2 FORMIGÓ NETEJA 10CM. 24,600 FORMIGÓ HM-20 0,1000 10,00 0,1100 49,3900 € 5,43 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,43
03.01.03 M3 FORMIGÓ RASA DE FONAMENTACIÓ HA-25 14,760 FORMIGÓ HA-25 1,0000 10,00 1,1000 56,0300 € 61,63 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 61,63
03.01.04 KG ACER RASA B-500S 1.047,960 ACER B-500S 1,0000 5,00 1,0500 0,6000 € 0,63 FILFERRO 0,0050 5,00 0,0053 0,8000 € 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,63
03.01.05 M2 PARET BLOC 20CM. OMPLERT FORMIGÓ 208,360 BLOC DE 20CM 12,5000 5,00 13,1250 0,9300 € 12,21 FORMIGÓ BLOCS 0,2000 5,00 0,2100 56,0300 € 11,77 ACER B-500S 1,0000 5,00 1,0500 0,6000 € 0,63 0,0000 0,00 24,60
03.01.06 M REBLERT JUNT CORDÓ CEL·LULAR 14,400 CORDÓ CEL·LULAR 1,0000 5,00 1,0500 0,1800 € 0,19 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,19

03.02.01 UT  FORAT SOSTRE PAS INSTAL·LACIONS 12,000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00

03.03.01 M2 PARET MAÓ CALAT 14CM. 4.111,710 MAO CALAT 14CM 30,0000 10,00 33,0000 0,1900 € 6,27 MORTER 0,0040 5,00 0,0042 69,3800 € 0,29 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,56
03.03.02 M LLINDA PREFABRICADA 594,600 LLINDA PREFABRICADA 1,0000 5,00 1,0500 11,0900 € 11,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,64
03.03.03 M CAIXA DE PERSIANA 217,800 CAIXA PERSIANA 1,0000 5,00 1,0500 8,7500 € 9,19 MORTER 0,0150 5,00 0,0158 69,3800 € 1,09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,28

03.03.04 M2 PARET TANCAMENT 30CM. DOBLE BLOC OMPLERT FORMIGÓ 202,620 ACER B-500S 1,0000 5,00 1,0500 0,6000 € 0,63 MORTER 0,0130 5,00 0,0137 69,3800 € 0,95 FORMIGÓ BLOCS 0,2000 5,00 0,2100 56,0300 € 11,77 BLOC 12,5000 5,00 13,1250 0,9300 € 12,21 25,55

03.04.01 M2 SOLERA FORMIGÓ 15CM. ARMARIS 34,200 FORMIGÓ HM-20 0,3000 5,00 0,3150 49,3900 € 15,56 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,56
03.04.02 M2 APLACAT GUIX LAMINAT+AÏLLAMENT 3.506,530 PLAQUES DE GUIX 1,0000 2,00 1,0200 7,1400 € 7,28 PERFILERIA 1,0000 2,00 1,0200 6,0860 € 6,21 AÏLLAMENT 1,0000 2,00 1,0200 3,4335 € 3,50 0,0000 0,00 16,99
03.04.03 M2 ENVÀ GUIX LAMINAT+AÏLLAMENT 1.490,180 PLAQUES DE GUIX 2,0000 2,00 2,0400 7,1400 € 14,57 PERFILERIA 1,0000 2,00 1,0200 6,0860 € 6,21 AÏLLAMENT 1,0000 2,00 1,0200 3,4335 € 3,50 0,0000 0,00 24,28

03.05.01 M CONDUCTE HELICOIDAL D.125 168,000 CONDUCTE ACER 125 1,0000 2,00 1,0200 3,6700 € 3,74 SUPORT ESTANDART 1,0000 2,00 1,0200 4,2100 € 4,29 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,04
03.05.02 M CONDUCTE HELICOIDAL D.300 52,000 CONDUCTE ACER 300 1,0000 2,00 1,0200 9,6600 € 9,85 SUPORT ESTANDART 1,0000 2,00 1,0200 6,2300 € 6,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,21
03.05.03 M2 AÏLLAMENT FELTRE FIBRA VIDRE 62,400 FELTRE FIBRA VIDRE 80MM 1,0000 5,00 1,0500 7,1000 € 7,46 TAC I SUPORT 3,0000 1,00 3,0300 0,2500 € 0,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,21
03.05.04 UT REIXA DE VENTILACIÓ 28,000 REIXA 50X50 1,0000 0,00 1,0000 16,9200 € 16,92 MORTER 0,0070 5,00 0,0074 69,3800 € 0,51 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,43
03.05.05 M BAIXANT PVC D.110-125 590,000 TUB PVC 110 1,0000 20,00 1,2000 4,3200 € 5,18 BRIDA 0,3000 10,00 0,3300 1,1400 € 0,38 ACCESORI GENERIC 0,3000 10,00 0,3300 4,4000 € 1,45 ELEMENT MUNTAGE 1,0000 10,00 1,1000 0,5900 € 0,65 7,66
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03.05.06 M DESGUÀS PVC D.50 312,000 TUB PVC 50 1,0000 20,00 1,2000 1,8200 € 2,18 ACCESORI GENERIC 1,0000 5,00 1,0500 1,0000 € 1,05 ELEMENT MUNTATGE 1,0000 5,00 1,0500 0,3200 € 0,34 0,0000 0,00 3,57
03.05.07 M VENTILACIÓ PVC D.40 24,000 TUB PVC 40 1,0000 30,00 1,3000 1,4200 € 1,85 ACCESORI GENERIC 1,0000 5,00 1,0500 0,8000 € 0,84 ELEMENT MUNTATGE 1,0000 5,00 1,0500 0,2500 € 0,26 0,0000 0,00 2,95
03.05.08 UT BUNERA D.100 3,000 BUNERA TERMOPLÀSTICA 1,0000 0,00 1,0000 17,9900 € 17,99 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,99
03.05.09 UT BUNERA SIFÒNICA 20X20CM. 10,000 BUNERA SIFONICA 1,0000 0,00 1,0000 12,5400 € 12,54 MORTER 0,0140 5,00 0,0147 69,3800 € 1,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,56
03.05.10 UT BARRET DE FORMIGÓ 16,000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00

03.06.01 M CLAVEGUERÓ PVC D.160 123,000 TUB PVC 160 1,0000 25,00 1,2500 5,7500 € 7,19 BRIDA 0,5000 0,00 0,5000 3,9800 € 1,99 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,18
03.06.02 M CLAVEGUERÓ PVC SOLERA FORMIGÓ D.200 111,000 TUB PVC 200 1,0000 25,00 1,2500 8,0800 € 10,10 FORMIGÓ HM-20 0,1600 10,00 0,1760 49,3900 € 8,69 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,79
03.06.03 UT PERICÓ SIFÒNIC PVC D. 160 6,000 MAO CALAT 100,0000 10,00 110,0000 0,1900 € 20,90 FORMIGÓ HM-20 0,7000 10,00 0,7700 49,3900 € 38,03 MORTER 0,8000 10,00 0,8800 69,3800 € 61,05 0,0000 0,00 119,98
03.06.04 UT PERICÓ SIFÒNIC OBRA 60X60X50 2,000 MAO CALAT 63,0000 10,00 69,3000 0,1900 € 13,17 FORMIGÓ HM-20 0,1160 10,00 0,1276 49,3900 € 6,30 MORTER 0,1500 10,00 0,1650 69,3800 € 11,45 0,0000 0,00 30,92
03.06.05 UT PERICÓ SIFÒNIC OBRA 45X45X40 8,000 MAO CALAT 30,0000 10,00 33,0000 0,1900 € 6,27 FORMIGÓ HM-20 0,0810 10,00 0,0891 49,3900 € 4,40 MORTER 0,0910 10,00 0,1001 69,3800 € 6,94 0,0000 0,00 17,62

03.07.01 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT VERTICAL 32,500 MORTER 0,0170 10,00 0,0187 69,3800 € 1,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,30
03.07.02 M2 ARREBOSSAT BONAVISTA VERTICAL 410,740 MORTER 0,0170 10,00 0,0187 69,3800 € 1,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,30

03.08.01 M2 SOLERA SUPERMAHÓ+PERFIL T 10,000 SUPERMAO 10,5000 10,00 11,5500 0,2400 € 2,77 MORTER 0,0040 10,00 0,0044 69,3800 € 0,31 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,08
03.08.02 M2 COBERTA INCERTIDA 352,650 FORMIGÓ CEL·LULAR 0,1200 5,00 0,1260 48,4300 € 6,10 AÏLLAMENT 1,0000 5,00 1,0500 11,6800 € 12,26 LÀMINA BETUM+ FELTRE PP 1,0000 10,00 1,1000 7,4000 € 8,14 PALET RIERA 0,0900 10,00 0,0990 25,0700 € 2,48 28,99
03.08.03 M2 COBERTA TRANSITABLE 1.111,280 FORMIGÓ CEL·LULAR 0,1000 10,00 0,1100 48,4300 € 5,33 AÏLLAMENT 40MM 1,0000 5,00 1,0500 2,7600 € 2,90 LÀMINA BITUMI+ FELTRE PP 2,0000 10,00 2,2000 4,0200 € 8,84 RAJOLES+MORTER 1,0000 5,00 1,0500 10,4700 € 10,99 28,06
03.08.06 UT GARGOLA CERÀMICA 15,000 GARGOLA 1,0000 0,00 1,0000 4,9100 € 4,91 MORTER 0,0010 10,00 0,0011 69,3800 € 0,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,99
03.08.07 M REIXA DESGUÀS 25CM. 8,000 REIXA RECTANGULAR 1,0000 5,00 1,0500 45,2600 € 47,52 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 47,52
03.08.08 M JUNT DILATACIÓ PECES FORMIGÓ IN SITU 97,000 PERFIL ELASTOMÈRIC 1,0000 5,00 1,0500 41,3700 € 43,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,44

03.09.01 M ESCOPIDOR PEDRA ARTIFICIAL 29CM 149,400 PEDRA ARTIFICIAL 1,0000 0,00 1,0000 53,0700 € 53,07 MORTER 0,0030 5,00 0,0032 69,3800 € 0,22 0,0000 0,00 0,0000 0,00 53,29
03.09.02 M CORONAMENT PEDRA ARTIFICIAL 29CM 265,700 PEDRA ARTIFICIAL 0,8000 10,00 0,8800 65,2300 € 57,40 MORTER 0,0100 5,00 0,0105 69,3800 € 0,73 0,0000 0,00 0,0000 0,00 58,13
03.09.05 M2 APLACAT PEDRA GRES  EXTERIOR VERTICAL 441,670 PEDRA GRES SERRADA 1,0000 5,00 1,0500 44,5100 € 46,74 GANXO 10,0000 5,00 10,5000 0,2200 € 2,31 MORTER 0,0210 10,00 0,0231 69,3800 € 1,60 0,0000 0,00 50,65
03.09.06 M2 FAÇANA VENTILADA RESINES SINTÈTIQUES 173,500 PANELL RESINES 1,0000 10,00 1,1000 53,0300 € 58,33 SUBESTRUCTURA ALUMINI 1,0000 10,00 1,1000 37,5500 € 41,31 0,0000 0,00 0,0000 0,00 99,64

03.10.01 M2 POLIURETÀ 7CM PROJECTAT 93,200 POLIURETA 0,0700 1,00 0,0707 175,5500 € 12,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,41
03.10.02 M JUNT DILATACIÓ PECES FORMIGÓ IN SITU 56,000 PERFIL ELASTOMERIC 1,0000 5,00 1,0500 49,3200 € 51,79 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 51,79

03.11.01 M2 SUBBASE GRAVA 15CM. 12,000 GRAVA PEDRERA 0,1000 5,00 0,1050 14,7500 € 1,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,55
03.11.02 M3 PAVIMENT FORMIGÓ HA-25 112,700 FORMIGÓ HA-25 1,0000 5,00 1,0500 56,0300 € 58,83 POLS QUARS 0,0200 5,00 0,0210 1.284,0800 € 26,97 MALLA ELECTROSOLDADA 0,1500 5,00 0,1575 1,1500 € 0,18 0,0000 0,00 85,98
03.11.03 M2 PAVIMENT RAJOLA GRES 23,5€/M2 843,840 MORTER ADHESIU 7,0000 5,00 7,3500 0,2100 € 1,54 MORTER RESINES 1,0000 10,00 1,1000 1,1300 € 1,24 RAJOLA GRES 1,0000 10,00 1,1000 23,5000 € 25,85 0,0000 0,00 28,64
03.11.07 M2 PAVIMENT TERRATZO MICROGRA 40X40 2.164,450 TERRATZO 1,0000 5,00 1,0500 11,6300 € 12,21 MORTER 0,0210 10,00 0,0231 69,3900 € 1,60 BEURADA 1,6000 5,00 1,6800 0,7100 € 1,19 SORRA 0,0350 10,00 0,0385 14,9500 € 0,58 15,58
03.11.08 M2 REBAIXAT I POLIT TERRATZO 2.164,450 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00

03.11.04 M2 PAVIMENT PANOT 20X20X4 CM 103,000 PANOT 20X20 1,0000 5,00 1,0500 6,6200 € 6,95 SORRA-CIMENT 0,0310 10,00 0,0341 15,5800 € 0,53 CIMENT 0,0030 10,00 0,0033 114,1300 € 0,38 COLORANT 0,2550 10,00 0,2805 2,4100 € 0,68 8,53
03.11.05 M2 RECRESCUT MORTER SUPORT PAVIMENTS 1.506,800 MORTER  0,0200 10,00 0,0220 69,3800 € 1,53 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,53
03.11.06 M GUAL PECES FORMIGÓ 6,000 FORMIGÓ HM-20 0,1000 3,00 0,1030 49,3900 € 5,09 MORTER  0,0200 10,00 0,0220 69,3800 € 1,53 GUAL 1,0000 5,00 1,0500 6,8100 € 7,15 0,0000 0,00 13,76
03.11.09 M2 ENVANETS DE SOSTRE MORT 755,500 MAO 14X28 18,9000 10,00 20,7900 0,1100 € 2,29 MORTER 0,0250 10,00 0,0275 69,3800 € 1,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,19
03.11.10 M2 SOLERA SUPERMAÓ 755,500 SUPERMAO 10,5000 10,00 11,5500 0,2400 € 2,77 MORTER 0,0030 10,00 0,0033 69,3800 € 0,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,00
03.11.11 M2 CAPA PROTECCIÓ MORTER 755,500 MORTER 0,0320 10,00 0,0352 69,3800 € 2,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,44
03.11.13 M2 PAVIMENT PECES PREFABICADES FORMIGÓ 380,140 PEÇA FORMIGÓ 1,0000 5,00 1,0500 25,3000 € 26,57 MORTER 0,0350 10,00 0,0385 69,3800 € 2,67 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,24

03.12.01 M2 ENRAJOLAT VERTICAL 25,5€/M2 893,620 MORTER ADHESIU 5,0000 5,00 5,2500 0,2100 € 1,10 RAJOLA CERÀMICA 1,0000 10,00 1,1000 25,5000 € 28,05 BEURADA CIMENT 0,5000 5,00 0,5250 0,6800 € 0,36 0,0000 0,00 29,51

03.13.01 M SOCOL EXTERIOR 384,200 MORTER ADHESIU 0,2000 5,00 0,2100 0,2100 € 0,04 SOCOL 3,5000 10,00 3,8500 1,2000 € 4,62 BEURADA CIMENT COLOR 0,1000 10,00 0,1100 0,7100 € 0,08 0,0000 0,00 4,74

03.13.02 M SOCOL TERRATZO 1.719,340 MORTER ADHESIU 0,2000 5,00 0,2100 0,2100 € 0,04 SOCOL 2,5000 5,00 2,6250 0,9000 € 2,36 BEURADA CIMENT COLOR 0,1000 10,00 0,1100 0,7100 € 0,08 0,0000 0,00 2,48

03.14.01 M ESGLAO PEDRA NATURAL GRANITICA 297,000 MORTER 0,0150 10,00 0,0165 69,3800 € 1,14 ESGLAO PEDRA 1,0000 2,00 1,0200 50,2400 € 51,24 RAPID 1,0000 5,00 1,0500 0,0800 € 0,08 BEURADA CIMENT COLOR 0,8000 5,00 0,8400 0,7100 € 0,60 53,07
03.14.02 M SOCOL DE PEDRA NATURAL GRANITICA 676,000 MORTER 0,0010 10,00 0,0011 69,3800 € 0,08 SOCOL PEDRA 1,0000 2,00 1,0200 10,3600 € 10,57 BEURADA CIMENT COLOR 0,1600 10,00 0,1760 0,7100 € 0,12 0,0000 0,00 10,77
03.14.03 M2 PAVIMENT PEDRA NATURAL GRANITICA 301,100 MORTER 0,0250 10,00 0,0275 69,3800 € 1,91 PEDRA GRANITICA 1,0000 5,00 1,0500 100,5200 € 105,55 BEURADA CIMENT COLOR 0,6000 5,00 0,6300 0,7100 € 0,45 0,0000 0,00 107,90
03.11.12 M ESCOPIDOR I ESGLAO DE PEDRA NATURAL 74,500 ESGLAO PEDRA 1,0000 2,00 1,0200 28,3100 € 28,88 MORTER 0,0150 10,00 0,0165 69,3800 € 1,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 30,02

03.15.01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT VERTICAL 1.979,975 GUIX YF 0,8000 5,00 0,8400 0,1100 € 0,09 GUIX YG 0,0140 5,00 0,0147 0,0900 € 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,09
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03.15.02 M2 ENGUIXAT BONAVISTA HORITZONTAL 2.196,305 GUIX YF 0,8000 10,00 0,8800 0,1100 € 0,10 GUIX YG 0,0140 10,00 0,0154 0,0900 € 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,10
03.15.03 M2 ENGUIXAT REGLEJAT INCLINAT 146,700 GUIX YF 0,8000 12,00 0,8960 0,1100 € 0,10 GUIX YG 0,0140 12,00 0,0157 0,0900 € 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,10
03.15.04 M PROTECCIÓ ARESTA 154,000 CANTONERA 1,0000 5,00 1,0500 0,7700 € 0,81 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,81
03.15.05 M2 CELRAS CARTO GUIX 904,820 PLACA 10MM 1,0000 5,00 1,0500 3,4900 € 3,66 ENTRAMANT METÀL·LIC 1,0000 5,00 1,0500 1,7200 € 1,81 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,47
03.15.06 M2 CELRAS PLAQUES ACER 139,940 PLACA ACER 1,0000 5,00 1,0500 26,1300 € 27,44 ENTRAMANT METÀL·LIC OCULT 1,0000 5,00 1,0500 2,1500 € 2,26 0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,69

03.16.01 M2 MONOCAPA DE MORTER 2.685,830 MONOCAPA 22,0500 10,00 24,2550 0,3800 € 9,22 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,22

03.17.01 UT AJUDES RAM PALETA 28,000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00

04.01.01 M2 TANCAMENT  ALUMINI LACAT BALCONERA CORREDISSA 204,120 ESCOPIDOR 0,4650 5,00 0,4883 7,3000 € 3,56 BALCONERA+PREMARC 0,5170 0,5170 273,1900 € 141,24 PERSIANA 4,0000 5,00 4,2000 57,6400 € 242,09 VIDRE+SEGELLAT 0,8000 10,00 0,8800 41,7900 € 36,78 423,67
04.01.02 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA CORREDISSA 159,840 ESCOPIDOR 0,8000 10,00 0,8800 7,3000 € 6,42 FINESTRA+PREMARC 0,5210 0,5210 399,2185 € 207,99 PERSIANA 4,0000 5,00 4,2000 61,3315 € 257,59 VIDRE+SEGELLAT 0,8000 10,00 0,8800 41,7900 € 36,78 508,78
04.01.03 M2 TANCAMENT ALUMNI ANODITZAT FINESTRA CORREDISSA 16,560 FINESTRA+PREMARC 0,7410 0,7410 230,9220 € 171,11 VIDRE+SEGELLAT 0,8000 5,00 0,8400 50,1500 € 42,13 0,0000 0,00 0,0000 0,00 213,24
04.01.04 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA BATENT 53,918 PORTA+PREMARC 0,1210 0,1210 473,1860 € 57,26 VIDRE+SEGELLAT 0,8000 5,00 0,8400 53,1000 € 44,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 101,86
04.01.05 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT 4 FULLES CORREDISSES 98,905 ESCOPIDOR 0,8330 5,00 0,8747 7,3000 € 6,38 FINESTRA+PREMARC 0,2600 0,2600 460,7500 € 119,80 VIDRE+SEGELLAT 0,8000 5,00 0,8400 41,7900 € 35,10 0,0000 0,00 161,28

04.02.01 M2 PORTA ENTRADA+VIDRE FIXE 69,120 PORTA 0,9000 0,9000 375,8400 € 338,26 FERRAMENTA 0,6000 0,6000 15,2500 € 9,15 VIDRE 0,1500 5,00 0,1575 54,1600 € 8,53 0,0000 0,00 355,94
04.02.02 M2 PORTA INTERIOR PINTADA 280,800 BASTIMENT 0,7140 0,7140 29,2800 € 20,91 PORTA 0,7140 0,7140 58,3800 € 41,68 FERRAMENTA 0,5000 0,5000 9,1800 € 4,59 TAPAJUNTS 6,7140 5,00 7,0497 2,1198 € 14,94 82,12
04.01.06 M2 PORTA FUSTA PI PINTAR 2 FULLES BATENTS 11,985 PORTA 1,0000 1,0000 221,2000 € 221,20 FERRAMENTA 0,5000 0,5000 10,1500 € 5,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 226,28
04.02.03 M2 PORTA ARMARIS PINTADA 118,440 BASTIMENT 0,4080 0,4080 40,2800 € 16,43 PORTA 0,4080 0,4080 192,3400 € 78,47 FERRAMENTA 0,5000 0,5000 7,4500 € 3,73 TAPAJUNTS 2,8100 5,00 2,9505 2,1198 € 6,25 104,89

04.03.01 M2 VIDRE MATE DOBLE SANEFA 12,600 VIDRE MATE 1,0000 1,0000 78,5900 € 78,59 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 78,59
04.03.02 M2 MIRALL 5MM 35,640 MIRALL 1,0000 2,00 1,0200 35,3200 € 36,03 GRAPA METÀL·LICA 4,0000 2,00 4,0800 5,0200 € 20,48 0,0000 0,00 0,0000 0,00 56,51
04.03.03 M2 VIDRE LAMINAR 4+4 14,760 VIDRE LAMINAR 1,0000 1,0000 50,2500 € 50,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 50,25

04.04.01 UT ARMARI METÀL·LIC SERVEI EXTERIOR 10,000 ARMARI METÀL·LIC 1,0000 1,0000 278,5900 € 278,59 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 278,59
04.04.02 M BARANA EXTERIOR INOX 177,200 BARANA ACER 1,0000 5,00 1,0500 54,8200 € 57,56 MORTER 0,0050 10,00 0,0055 69,3800 € 0,38 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,94
04.04.03 M PASSAMA BARANA 64,800 PASSAMA-BARANA 1,0000 5,00 1,0500 43,5000 € 45,68 MORTER 0,0050 10,00 0,0055 69,3800 € 0,38 0,0000 0,00 0,0000 0,00 46,06
04.04.04 M BARANA INTERIOR INOX 19,200 BARANA INOX 1,0000 5,00 1,0500 147,5000 € 154,88 MORTER 0,0050 10,00 0,0055 69,3800 € 0,38 0,0000 0,00 0,0000 0,00 155,26
04.04.05 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 125MM 184,800 LLIBRET 125MM+BASTIMENT 1,0000 2,00 1,0200 112,5800 € 114,83 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 114,83
04.04.06 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 100MM 55,965 LLIBRET 110MM+BASTIMENT 1,0000 2,00 1,0200 100,5200 € 102,53 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 102,53
04.04.07 M2 GELOSIA GALVANITZADA LAMEL·LES ORIENTABLES 15,000 GELOSIA 1,0000 2,00 1,0200 90,9000 € 92,72 MORTER 0,0050 10,00 0,0055 69,3800 € 0,38 0,0000 0,00 0,0000 0,00 93,10

04.05.01 UT PORTA BASCULANT 2 FULLES +PEATONAL 1,000 PORTA BASCULANT 1,0000 1,0000 941,3500 € 941,35 MORTER 0,0250 10,00 0,0275 69,3800 € 1,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 943,26
04.05.02 M2 PORTA ENRROTLLABLE CEGA GALVANITZAT 145,023 PORTA ENRROTLLABLE 1,0000 1,0000 46,1600 € 46,16 MORTER 0,0040 10,00 0,0044 69,3800 € 0,31 0,0000 0,00 0,0000 0,00 46,47
04.05.03 UT AUTOMATISME PORTA BASCULANT 1,000 AUTOMATISME 1,0000 1,0000 822,1600 € 822,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 822,16
04.05.04 UT PANY ELÈCTRIC 1,000 PANY ELÈCTRIC 1,0000 1,0000 14,5500 € 14,55 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,55
04.05.05 UT EMISSOR RADIOCAMANDAMENT 43,000 EMISSOR 1,0000 1,0000 28,7100 € 28,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,71
04.05.06 UT PORTA RF-60 UNA FULLA 17,000 PORTA RF-60 1,0000 1,0000 202,2300 € 202,23 MORTER 0,0250 10,00 0,0275 69,3800 € 1,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 204,14
04.05.07 UT PORTA RF-60 DUES FULLES 1,000 PORTA 2 FULLES RF-60 1,0000 1,0000 685,2000 € 685,20 MORTER 0,0250 10,00 0,0275 69,3800 € 1,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 687,11
04.05.08 UT PORTA RF-30 DUES FULLES 1,000 PORTA 2 FULLES RF-30 1,0000 1,0000 602,7500 € 602,75 MORTER 0,0250 10,00 0,0275 69,3800 € 1,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 604,66
04.05.09 M2 PORTA CORREDISSA RF-60 8,800 CORREDISSA RF-60 1,0000 1,0000 221,1700 € 221,17 MORTER 0,0250 10,00 0,0275 69,3800 € 1,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 223,08
04.05.10 UT PORTA PEATONAL ACER PER PINTAR 6,000 PORTA PEATONAL 1,0000 1,0000 433,7400 € 433,74 MORTER 0,1210 5,00 0,1271 69,3800 € 8,81 0,0000 0,00 0,0000 0,00 442,55

04.06.01 M2 PINTAT VERTICAL EXTERIOR 652,280 PINTURA RESINES PLIOTE 0,2860 5,00 0,3003 11,6000 € 3,48 IMPRIMACIÓ FIXADORA 0,1000 5,00 0,1050 6,6700 € 0,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,18
04.06.02 M2 PINTAT PORTES CEGUES DE FUSTA 162,510 ESMALT POLIURETA 0,3500 5,00 0,3675 5,4700 € 2,01 SEGELLADORA 0,1500 5,00 0,1575 5,4900 € 0,86 INSECTICIDA-FUNGUICIDA 0,1500 5,00 0,1575 4,7000 € 0,74 0,0000 0,00 3,62
04.06.03 M2 PINTAT GUIX VERTICAL 7.638,245 PINTURA PLÀSTICA INTERIOR 0,4000 5,00 0,4200 3,1900 € 1,34 SEGELLADORA 0,1500 5,00 0,1575 5,4900 € 0,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,20
04.06.04 M2 PINTAT HORITZONTAL E INCLINAT GUIX 3.247,825 PINTURA PLÀSTICA INTERIOR 0,4000 7,50 0,4300 3,1900 € 1,37 SEGELLADORA 0,1500 7,50 0,1613 5,4900 € 0,89 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,26
04.06.05 M2 PINTAT SERRALLERIA 402,520 ESMALT SINTETIC 0,2800 5,00 0,2940 8,9200 € 2,62 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 0,2000 5,00 0,2100 7,5600 € 1,59 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,21
04.06.06 M2 PINTAT VERTICAL INTERIOR CIMENT 247,011 ESMALT POLIURETA 0,5000 5,00 0,5250 5,4700 € 2,87 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,87

04.07.01 M2 PLANXES POLIESTIRE 30MM. JUNTES 270,000 POLIESTIRE 50MM 1,0000 5,00 1,0500 2,9400 € 3,09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,09

06.01.01 UT PLACA COCCIÓ 24,000 PLACA COCCIÓ 1,0000 1,0000 275,2500 € 275,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 275,25
06.01.02 UT FORN ELÈCTRIC 24,000 FORN 1,0000 1,0000 296,5000 € 296,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 296,50
06.01.03 UT CAMPANA EXTRACTORA 24,000 CAMPANA EXTRACTORA 1,0000 1,0000 210,5800 € 210,58 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 210,58

06.02.01 M MOBLES BAIXOS CUINA 113,400 MOBLES BAIXOS 1,0000 1,0000 456,7500 € 456,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 456,75
06.02.02 M MOBLES ALTS CUINA 85,200 MOBLES ALTS 1,0000 1,0000 564,2500 € 564,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 564,25
03.09.03 M2 TAULELL PEDRA NATURAL GRANITICA 2CM. 109,080 PEDRA NATURAL GRANITICA 1,0000 20,00 1,2000 58,5800 € 70,30 SUPORTS 5,0000 0,00 5,0000 16,7300 € 83,65 MORTER 0,0050 10,00 0,0055 69,3800 € 0,38 0,0000 0,00 154,33
03.09.04 M2 TAULELL PEDRA CALCARIA 2CM. 32,160 PEDRA NATURAL CALCARIA 1,0000 10,00 1,1000 55,1600 € 60,68 SUPORTS 6,0000 0,00 6,0000 16,7300 € 100,38 MORTER 0,0050 10,00 0,0055 69,3800 € 0,38 0,0000 0,00 161,44
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MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTAL COST COST MATERIAL

TOTALS

CAPITOL 0407.O.AÏLLAMENTS ESPECIALS

UT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMESUT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTAL COST COST MATERIAL

TOTALS

CAPITOL 0406.O.PINTURES I ESTUCS INTERIORS

UT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMESUT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTAL COST COST MATERIAL

TOTALS

CAPITOL 0405.O.PORTES METAL·LIQUES

UT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMESUT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTAL COST COST MATERIAL

TOTALS

CAPITOL 0404.O.SERRALLERIA

UT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMESUT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTAL COST COST MATERIAL

TOTALS

CAPITOL 0403.O.VIDRIERIA

UT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMESUT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

COST MATERIAL

TOTALS

CAPITOL 0402.O.FUSTERIA INTERIOR

MERMES UT REALS PREU COST TOTAL COSTPREU COST TOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALSMERMES UT REALS PREU COST TOTAL COSTPREU COST TOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0401.O.FUSTERIA EXTERIOR

UT REALS PREU COST TOTAL COST COST MATERIALTOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMESUT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUSTOTAL COST TIPUS UT 
TEÓRIQUES

MERMESUT 
TEÓRIQUES

MERMES UT REALS PREU COSTTIPUS
MATERIALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

CAPITOL 0317.RP.AJUDES

TOTALS

CAPITOL 0316.RP.ESTUCS EXTERIORS

TOTALS

MATERIALS
CODI UT 

MEDICIO
PARTIDA QUANTITAT TIPUS UT 

TEÓRIQUES
MERMES UT REALS PREU COSTUT REALS PREU COST TOTAL COST TIPUS TOTAL COST TIPUSTOTAL COST TIPUS UT 

TEÓRIQUES
MERMESUT 

TEÓRIQUES
MERMES UT REALS PREU COST TOTAL COST COST MATERIALUT 

TEÓRIQUES
MERMES UT REALS PREU COST


