[_oBra: LES PINEDES |
[_pata: 21-04-06 |
[ CAPITOL I 0101.MT.PRELIMINARS
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
01.01.01 M3 EXCAVACIO TERRA VEGETAL 820,710 _|PALA CARREGADORA(5) 9,00 0,0110 232,90 € 2,55 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 2,55 €
[ TOTALS
[ CAPITOL | 0102.MT.EXCAVACIONS
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
01.02.01 M3 EXCAVACIO REBAIX 3.867.150 _|PALA CARREGADORA(5) 40,00 0,0103 232,90 € 241€ 0,0000 0 0,0000 0,00 € 241 €
01.02.02 M3 EXCAVACIO TERRES SOTERRANI -3'00M 828,160 _|PALA CARREGADORA(5) 9,00 0.0109 232,90 € 2,53 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 2,53 €
01.02.03 M3 EXCAVACIO DE RASES | POUS A 1'50M 52,020 |RETROEXCAVADORA PETITA(3) 3,00 0,0577 105,54 € 6,09 € 0,0000 0| 0,0000 0,00 € 6,09 €
01.02.04 M3 EXCAVACIO RASES INSTAL-LACIONS A 1'00M 78,720 |RETROEXCAVADORA PETITA(3) 5,00 0,0635 105,54 € 6,70 € 0,0000 0| 0,0000 0,00 € 6,70 €
01.02.05 M3 TRANSPORT TERRES ABOCADOR 15-20 Km 6.110,174 |CAMIO 12TM(23) 125,00 0,0205 710,01 € 14,53 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 € 1453 €
01.02.06 M3 TERRES A MONODIPOSIT 6.110,174 |MONODIPOSIT 6110,17 1,0000 1,90 € 1,90 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 1,90 €
[ TOTALS
[ CAPITOL I 0103.MT.TERRAPLENATS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
01.03.01 M3 TERRAPLENAT RASES 95% P.M. 571,474 _|PALA CARREGADORA(5) 51,00 0,0892 232,90 € 20,78 €[PICO VIBRANT(5) 51,00 0,0892 37,85 € 338¢€ 0,0000 0,00 € 24,16 €
[ TOTALS
[ CAPITOL | 0201.E.FONAMENTS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
02.01.01 M2 REPAS SOL RASES -1'50M 1.243,600 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
02.01.02 M2 FORMIGO NETEJA 10CM 1.243,600 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.01.03 M3 FORMIGO LLOSA FONAMENTACIO HA-25 705,600 |CAMIO BOMBA(4) 27,00 0,0383 722,52 € 27,65 €|REMOLINADOR MECANIC(4) 27,00 0,0383 17,56 €[ 0,671938776 0,0000 0,00 € 2832 €
02.01.04 KG ACER LLOSA B-500S 54.331,200 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
02.01.05 M2 ENCOFRAT TAULER FUSTA LLOSA 121,344 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL | 0201.E. MURS
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
02.01.06 M3 FORMIGO MUR HA-25 170,833 |CAMIO BOMBA(4) 9,00 0,0527 722,52 € 38,06 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 38,06 €
02.01.07 KG ACER MUR B-500S 14.469,623 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
02.01.08 M2 ENCOFRAT METAL-LIC MUR 1.103,632 _|CAMIO GRUA(4) 90,00 0,0815 143,48 € 11,70 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 € 11,70 €
02.01.09 M JUNTA DILATACIO 27,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.01.10 M REBLERT JUNT CORDO CEL LULAR 54,000 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.01.11 M MATERIAL REBLERT ESTANQUEITAT JUNTS 238,240 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.01.12 M3 ESTESA, VIBRATGE | REMOLINAT MECANIC 1.225,600 |REMOLINADOR MECANIC(4) 81,00 0,0661 17,56 € 1,16 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 116 €
03.08.04 M2 IMPERMEABILITZACIO MUR 551,100 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
03.08.05 M TUB DRENATGE D.125 210,700 _[PALA CARREGADORA 15,00 0,0712 46,58 € 3.32 € 0,0000 0 0,0000 000 €] 332¢€
[ TOTALS
[ CAPITOL | 0202.E.ESTRUCTURA
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
02.02.01 M2 SOSTRE RETICULAR 22+5 3.884,700 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.02.02 M2 SOSTRE RETICULAR 30+5 232,300 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.02.03 M3 FORMIGO LLOSA HA-25 79,440 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.02.04 M2 ENCOFRAT LLOSA -3'00M 317,760 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.05 M2 ENCOFRAT LLOSA INCLINADA -3'00M 172,800 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.02.06 M3 FORMIGO LLOSA INCLINADA HA-25 27,648 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
02.02.07 KG ACER LLOSA 7.509,302 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
02.02.08 KG ACER S-275 PILARS 2,647,840 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL I 0301.RP.FONAMENTS | MURS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.01.01 M2 REPAS SOL RECALC -1'50M 24,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.01.02 M2 FORMIGO NETEJA 10CM. 24,600 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.01.03 M3 FORMIGO RASA DE FONAMENTACIO HA-25 14,760 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.01.04 KG ACER RASA B-500S 1.047,960 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.01.05 M2 PARET BLOC 20CM. OMPLERT FORMIGO 208,360 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €




[o0s0106 T ™ REBLERT JUNT CORDO CEL LULAR [ 14400 T | 0,0000] | 0,00 €] | 0,0000] of | 0,0000] | 0,00 €] 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0302.RP.ESTRUCTURA
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.02.01 uT FORAT SOSTRE PAS INSTAL-LACIONS 12,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0303.RP.TANCAMENTS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.03.01 M2 PARET MAO CALAT 14CM. 4.111,710 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.03.02 M LLINDA PREFABRICADA 594,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.03.03 M CAIXA DE PERSIANA 217,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.03.04 M2 PARET TANCAMENT 30CM. DOBLE BLOC OMPLERT FORMIGO 202,620 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0304.RP.ENVANS INTERIORS
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.04.01 M2 SOLERA FORMIGO 15CM. ARMARIS 34,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.04.02 M2 APLACAT GUIX LAMINAT+AILLAMENT 3.506,530 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.04.03 M2 ENVA GUIX LAMINAT+AILLAMENT 1.490,180 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0305.RP.SANEJAMENT VERTICAL | VENTILACIONS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.05.01 M CONDUCTE HELICOIDAL D.125 168,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.02 M CONDUCTE HELICOIDAL D.300 52,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.03 M2 ATLLAMENT FELTRE FIBRA VIDRE 62,400 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.04 uT REIXA DE VENTILACIO 28,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.05 M BAIXANT PVC D.110-125 590,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.06 M DESGUAS PVC D.50 312,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.07 M VENTILACIO PVC D.40 24,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.08 uT BUNERA D.100 3,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.09 uT BUNERA SIFONICA 20X20CM. 10,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.10 uT BARRET DE FORMIGO 16,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0306.RP.SANEJAMENT HORITZONTAL
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.06.01 M CLAVEGUERO PVC D.160 123,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.02 M CLAVEGUERO PVC SOLERA FORMIGO D.200 111,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.03 uT PERICO SIFONIC PVC D. 160 6,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.04 uT PERICO SIFONIC OBRA 60X60X50 2,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.05 uT PERICO SIFONIC OBRA 45X45X40 8,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0307.RP.ARREBOSSATS I LLISCATS
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.07.01 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT VERTICAL 32,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.07.02 M2 ARREBOSSAT BONAVISTA VERTICAL 410,740 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0308.RP.COBERTES | IMPERMEABILITZACIONS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.08.01 M2 SOLERA SUPERMAHO-+PERFIL T 10,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.02 M2 COBERTA INCERTIDA 352,650 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.03 M2 COBERTA TRANSITABLE 1.111,280 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.06 uT GARGOLA CERAMICA 15,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.07 M REIXA DESGUAS 25CM. 8,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.08 M JUNT DILATACIO PECES FORMIGO IN SITU 97,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

TOTALS




CAPITOL |

0309.RP.APLACATS | MARBRES

MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.09.01 M ESCOPIDOR PEDRA ARTIFICIAL 29CM 149,400 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
03.09.02 M CORONAMENT PEDRA ARTIFICIAL 29CM 265,700 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
03.09.05 M2 APLACAT PEDRA GRES EXTERIOR VERTICAL 441,670 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
03.09.06 M2 FACANA VENTILADA RESINES SINTETIQUES 173,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL | 0310.RP.AILLAMENTS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.10.01 M2 POLIURETA 7CM PROJECTAT 93,200 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.10.02 M JUNT DILATACIO PECES FORMIGO IN SITU 56,000 0,0000 000 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL I 0311.RP.PAVIMENTS INTERIORS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA [ TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.11.01 M2 SUBBASE GRAVA 15CM. 12,000 [PICO VIBRANT 4,00 0,3333 1055 € 3.52 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 352¢€
03.11.02 M3 PAVIMENT FORMIGO HA-25 112,700 [DUMPER 10,00 0,0887 20,61 € 1,83 €[REMOLINADOR MECANIC 30,00 0,2662 439€ 1,17 €[REGLE VIBRATORI 30,00 0,2662 4,04 7,99 € 10,98 €
03.11.03 M2 PAVIMENT RAJOLA GRES 23,5€/M2 843,840 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
03.11.07 M2 PAVIMENT TERRATZO MICROGRA 40X40 2.164,450 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
03.11.08 M2 REBAIXAT | POLIT TERRATZO 2.164,450 _|POLIDORA 75,00 0,0347 12,60 € 0,44 €[ ABRILLANTADORA 40,00 0,0185 9,60 € 0,18 € 0,0000 0,00 € 0,61€
[ TOTALS
[ CAPITOL I 0311.RP.PAVIMENTS EXTERIORS
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.11.04 M2 PAVIMENT PANOT 20X20X4 CM 103,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00€
03.11.05 M2 RECRESCUT MORTER SUPORT PAVIMENTS 1.506,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00€
03.11.06 M GUAL PECES FORMIGO 6,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.09 M2 ENVANETS DE SOSTRE MORT 755,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.10 M2 SOLERA SUPERMAG 755,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.11 M2 CAPA PROTECCIO MORTER 755,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.13 M2 PAVIMENT PECES PREFABICADES FORMIGO 380,140 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL | 0312.RP.ENRAJOLATS
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.12.01 M2 ENRAJOLAT VERTICAL 25,5€/M2 893,620 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00€
[ TOTALS
[ CAPITOL [ 0313.RP.SOCOLS EXTERIORS
MAQUINARIA
coDI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.13.01 M SOCOL EXTERIOR 384,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL [ 0313.RP.SOCOLS _INTERIORS
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST| COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.13.02 M SOCOL TERRATZO 1.719,340 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL | 0314.RP.ESCALES
MAQUINARIA
copI uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES | RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.14.01 M ESGLAO PEDRA NATURAL GRANITICA 297,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.14.02 M SOCOL DE PEDRA NATURAL GRANITICA 676,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00€
03.14.03 M2 PAVIMENT PEDRA NATURAL GRANITICA 301,100 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.12 M ESCOPIDOR | ESGLAO DE PEDRA NATURAL 74,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
[ TOTALS
[ CAPITOL 0315.RP.GUIXOS

MAQUINARIA




copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.15.01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT VERTICAL 1.979,975 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.15.02 M2 ENGUIXAT BONAVISTA HORITZONTAL 2.196,305 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.15.03 M2 ENGUIXAT REGLEJAT INCLINAT 146,700 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.15.04 M PROTECCIO ARESTA 154,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.15.05 M2 CELRAS CARTO GUIX 904,820 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.15.06 M2 CELRAS PLAQUES ACER 139,940 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0316.RP.ESTUCS EXTERIORS
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.16.01 M2 MONOCAPA DE MORTER 2.685,830 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0317.RP.AJUDES
MAQUINARIA
copi uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
03.17.01 uT AJUDES RAM PALETA 28,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0401.0.FUSTERIA EXTERIOR
MAQUINARIA
copi utT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
04.01.01 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT BALCONERA CORREDISSA 204,120 0,0000 0,00 €| 0,0000 0| 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.01.02 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA CORREDISSA 159,840 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.01.03 M2 TANCAMENT ALUMNI ANODITZAT FINESTRA CORREDISSA 16,560 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.01.04 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA BATENT 53,918 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.01.05 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT 4 FULLES CORREDISSES 98,905 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0402.0.FUSTERIA INTERIOR
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
04.02.01 M2 PORTA ENTRADA+VIDRE FIXE 69,120 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.02.02 M2 PORTA INTERIOR PINTADA 280,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.01.06 M2 PORTA FUSTA PI PINTAR 2 FULLES BATENTS 11,985 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.02.03 M2 PORTA ARMARIS PINTADA 118,440 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0403.0.VIDRIERIA
MAQUINARIA
copi utT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
04.03.01 M2 VIDRE MATE DOBLE SANEFA 12,600 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.03.02 M2 MIRALL 5MM 35,640 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.03.03 M2 VIDRE LAMINAR 4+4 14,760 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0404.0.SERRALLERIA
MAQUINARIA
copl uT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
04.04.01 uT ARMARI METAL LIC SERVEI EXTERIOR 10,000 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.04.02 M BARANA EXTERIOR INOX 177,200 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.04.03 M PASSAMA BARANA 64,800 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.04.04 M BARANA INTERIOR INOX 19,200 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.04.05 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 125MM 184,800 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.04.06 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 100MM 55,965 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.04.07 M2 GELOSIA GALVANITZADA LAMEL-LES ORIENTABLES 15,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0405.0.PORTES METAL:-LIQUES
MAQUINARIA
copl utT PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT [ COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
04.05.01 uT PORTA BASCULANT 2 FULLES +PEATONAL 1,000 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.02 M2 PORTA ENRROTLLABLE CEGA GALVANITZAT 145,023 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.03 uT AUTOMATISME PORTA BASCULANT 1,000 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.04 uT PANY ELECTRIC 1,000 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.05 uT EMISSOR RADIOCAMANDAMENT 43,000 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.06 uT PORTA RF-60 UNA FULLA 17,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €




04.05.07 ut PORTA RF-60 DUES FULLES 1,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.08 ut PORTA RF-30 DUES FULLES 1,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.09 M2 PORTA CORREDISSA RF-60 8,800 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.05.10 ut PORTA PEATONAL ACER PER PINTAR 6,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0406.0.PINTURES | ESTUCS INTERIORS
MAQUINARIA
copl ut PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
04.06.01 M2 PINTAT VERTICAL EXTERIOR 652,280 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.06.02 M2 PINTAT PORTES CEGUES DE FUSTA 162,510 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
04.06.03 M2 PINTAT GUIX VERTICAL 7.638,245 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.06.04 M2 PINTAT HORITZONTAL E INCLINAT GUIX 3.247,825 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.06.05 M2 PINTAT SERRALLERIA 402,520 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
04.06.06 M2 PINTAT VERTICAL INTERIOR CIMENT 247,011 0,0000 0,00 €| 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0407.0.AILLAMENTS ESPECIALS
MAQUINARIA
copl ut PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
04.07.01 M2 PLANXES POLIESTIRE 30MM. JUNTES 270,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0601.CB.ELECTRODOMESTICS
MAQUINARIA
copl ut PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
06.01.01 ut PLACA COCCIO 24,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
06.01.02 ut FORN ELECTRIC 24,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
06.01.03 ut CAMPANA EXTRACTORA 24,000 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
TOTALS
CAPITOL 0602.CB.MOBLES | MARBRES
MAQUINARIA
copl ut PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT | COST HORA | TOTAL COST | COST TOTAL
MEDICIO MAQUINARIA
06.02.01 M MOBLES BAIXOS CUINA 113,400 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
06.02.02 M MOBLES ALTS CUINA 85,200 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €| 0,00 €
03.09.03 M2 TAULELL PEDRA NATURAL GRANITICA 2CM. 109,080 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €
03.09.04 M2 TAULELL PEDRA CALCARIA 2CM. 32,160 0,0000 0,00 €] 0,0000 0 0,0000 0,00 €] 0,00 €




