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1 CONDICIONS GENERALS

1.1 Dades de fabricacio

S’entregara al contractista una copia dels documents Planols (n° 2) i Plec de
Condicions (n° 3) del projecte, aixi com dades i referéncies addicionals que

pugui necessitar.

1.2 Recepcio del material

El contractista ha de verificar que el material compleix les especificacions i
requisits detallats en el present document o en els planols. La vigilancia i

conservacio dels materials sera responsabilitat del contractista.

1.3 Execucio de lafabricacio

El material necessari i el full de ruta de totes les operacions necessaries per

posar a punt el banc d’assajos s’especifica en 'annex del primer document.

El contractista no pot alterar aquest full sense el previ acord amb el projectista i,
haura de seguir el manual de seguretat. Qualsevol accident que pugui haver-hi
en el desenvolupament del muntatge sera valorat en funcié del conjunt de

normes especificades en I'annex.

1.4 Termini d’execucio

El termini d’execucié vindra determinat pel previ acord entre el peticionari i el

contractista. Els terminis seran improrrogables.

El muntatge final urgeix i t& com a finalitat permetre els estudiants de 'EPS

poder realitzar-hi practiques docents durant el curs 2016/17.
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2 PRESCRIPCIONS TECNIQUES

2.2 Condicions de materials

Es demanaran tots els materials presents al document numero 4, Estat
d’amidaments. Recordem que el honeycomb no cal demanar-lo, ja que 'EPS

disposa d’un retall que és aprofitable.

Caldra comprovar el certificat de qualitat dels materials rebuts i assegurar que

compleix els requeriments establerts a la comanda.

2.1 Condicions de fabricacio

El contractista haura de tenir el personal qualitat per a realitzar les tasques
especificades en el document Memoria i Annexos (1), aixi com la maquinaria i

les eines adequades per a garantir la seguretat de I'operari en tot moment.

La tolerancia, si no esta especificada en els planols, sera de cinc mil-limetres. |
la condicio de plantiud a la base del suport sera de gran importancia. Interessa
gue les quatre rodes toquin a terra en el moment de desplacar el suport. Es
recomana que, per tal d’'assegurar precisié amb la brida del ventilador, es talli la

xapa d’unio6 (caixa de 8mm) amb laser.
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3 CLAUSULES ADMINISTRATIVES

3.1 Subcontractes

El contractista pot subcontractar altres empreses per tal d’executar les tasques
gue cregui oportl. No obstant, el cost assignat en el contracte no varia si no és

d’acord mutu amb el projectista.

3.2 Condicions econdmiques

El contractista tindra I'obligacié de rectificar tots elements que hagi entregat
sense complir amb les especificacions, tant de dimensionament com d’acabat,
dels planols. En aquest cas, s’haura de fer carrega dels costos d’obra

addicionals.

3.3 Accidents de treball i danys a tercers

En el cas que ocorri qualsevol accident el contractista en sera el responsable.
D’aquesta manera, esta obligat a adoptar les mesures de seguretat i seguir les
condicions i requisits especificats a I'annex (document 1) per tal d’evitar riscos

potencials a la hora de construir i muntar les diferents parts del tunel de vent.

Ferran Serra

Girona, juny de 2016



