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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

 

11..11..  OObbjjeeccttee  ddeell  PPlleecc  

 

El Plec de Condicions consta d’unes especificacions i/o condicions marcades 

per l’autor, sempre complint la legalitat vigent, amb l’objectiu de garantir que les 

solucions i/o implantacions descrites en el projecte es puguin dur a terme o complir 

sense cap tipus d’entrebanc. 

 

 

11..22..  DDooccuummeennttss  CCoonnttrraaccttuuaallss  

 

Els documents contractuals són tots aquells documents dels que consta un 

projecte, els quals han d’anar firmats pel tècnic projectista. En el cas del present 

treball els documents que hauran d’anar firmats per tal de que siguin contractuals, 

seran la Memòria, el Plec de Condicions i el Pressupost. 
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22..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  

 

22..11..  RReeggllaammeennttss  ii  NNoorrmmaattiivveess  

 

La realització i implantació d’aquest projecte està subjecte a la següent 

reglamentació: 
 

• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances 

Municipals. 
 

• Durant l’execució dels treballs es tindrà en compte la legislació en matèria 

de seguretat vigent, especialment: 

 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

 

• RD 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 

• RD 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut en els llocs de treball. 

 

• RD 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin risc 

pels treballadors. 
 

• RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de 

protecció individual (EPI). 
 

• RD 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de 

treball. 
 

• RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 

de la salut i seguretat dels treballadors en front del risc elèctric. 
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33..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  FFAACCUULLTTAATTIIVVEESS  

 

33..11..  SSeegguuiimmeenntt  ddee  llaa  iimmppllaannttaacciióó  

 

Li correspon a l’empresa: 

 

• Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 

 

• Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes 

tècniques. 

 

• Subscriure el certificat final de l’obra. 

 

• Organitzar els treballs, redactant els plans que es precisin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de la realització 

de la implantació. 

 

• Ostentar la direcció i coordinació de tot el personal que intervingui. 

 

• Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements que 

s’utilitzin, comprovant els preparatius i refusant els subministres que no 

comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les 

normes d’aplicació. 

 

• Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers 

durant l’execució de la implantació.   
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33..22..  VVeerriiffiiccaacciióó  ddeellss  ddooccuummeennttss  ddeell  pprroojjeeccttee  

 

Abans de donar començament a la implantació, l’empresa consignarà per 

escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la 

totalitat de la implantació descrita o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments 

pertinents. 

 

L’empresa es subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així 

com a les que dictin durant l’execució de l’obra. 

 

 

33..33..  TTrreebbaallllss  NNOO  eessttiippuullaattss  eexxpprreessssaammeenntt  

 

És obligació de l’empresa executar tot el que sigui necessari per a la bona 

construcció, encara que no estigui expressament determinat en els documents del 

projecte, i sempre que, sense apartar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 

disposi l’empresa dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a 

cada unitat d’obra i temps d’execució. 

 

Corren també a càrrec de l’empresa, tots els arbitris, llicències municipals, 

enllumenat, multes, etc, que ocasionin l’execució des del seu començament fins a la 

seva total finalització. 

 

 

33..44..  IInntteerrpprreettaacciioonnss,,  aaccllaarriimmeennttss  ii  mmooddiiffiiccaacciioonnss  ddeellss  ddooccuummeennttss  

ddeell  pprroojjeeccttee  

 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes del Plec de 

Condicions, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per 

escrit a l’empresa estant aquesta obligada a tornar els originals o les còpies 

subscrivint amb la seva firma el fet de donar-se per assabentat, que figurarà al peu 

de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 
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33..55..  FFaalltteess  ddee  ppeerrssoonnaall    

 

L’empresa, en casos de desobediència a les seves instruccions, de manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels 

treballs, podrà requerir que siguin apartats de l’obra els operaris causants de la 

pertorbació.  

L’empresa podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a contractistes i 

industrials, amb subjecció en el seu cas, a allò estipulat al Plec de Condicions i 

sense prejudici de les seves obligacions com empresa. 

 

 

33..66..  CCoommeennççaammeenntt  ii  rriittmmee  dd’’eexxeeccuucciióó  ddeellss  ttrreebbaallllss  

 

L’empresa donarà començament a les obres dins el termini marcat en el Plec 

de Condicions, desenvolupant-les en la forma necessària per tal que dins els 

períodes parcials quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 

l’execució total es faci efectiva dins el termini exigit en el contracte. 

 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de l’empresa.    

 

 

33..77..  AAmmpplliiaacciióó  ddeell  pprroojjeeccttee  ppeerr  ccaauusseess  iimmpprreevviisstteess  oo  ddee  ffoorrççaa  mmaajjoorr  

 

Quan sigui precís per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el 

projecte, no s’interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions 

donades, mentre es formula o es tramita el projecte reformat. 
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33..88..  PPrròòrrrrooggaa  ppeerr  ccaauusseess  iimmpprreevviisstteess  oo  ddee  ffoorrççaa  mmaajjoorr  

 

Si per causa de força major o independent de la voluntat de l’empresa, aquest 

no pogués començar l’execució, o hagués de suspendre-les, o no fos possible 

acabar-les dins dels terminis prefixats, li serà atorgada una pròrroga previ informe 

favorable.  

 

 

33..99..  TTrreebbaallllss  ddeeffeeccttuuoossooss  

 

L’empresa ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides al 

Plec de  Condicions, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb 

allò especificat també en tal document. 

 

 

 33..1100..  NNeetteejjaa  ddeellss  ttrreebbaallllss  rreeaalliittzzaattss  

 

És obligació de l’empresa mantenir netes les zones de treball i el seu entorn 

d’execució, així com prendre les mesures i executar tots els treballs que siguin 

necessaris per tal que la feina ofereixi un bon aspecte. 
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44..  CCOONNDDIICCIIOONNSS  EECCOONNÒÒMMIIQQUUEESS  

 

44..11..  CCoommppoossiicciióó  ddee  pprreeuuss  

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats de l’execució de la implantació, és 

el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el 

benefici industrial. 

 

Es consideraran costos directes: 

 

• La mà d’obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que 

intervenen directament en l’execució de la unitat del treball. 

• Els materials que quedin integrats en la unitat de la qual es tracti o que 

siguin necessaris per a la seva execució. 

• Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i 

protecció d’accidents i malalties professionals. 

• Les despeses de personal, combustible, energia, etc. 

• Les despeses d’amortització i conservació de maquinària, instal·lacions, 

etc. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

• Les despeses de comunicacions, utilització de magatzems, tallers, 

pavellons, laboratoris, assegurances, etc, els del personal tècnic i 

administratiu... Totes aquestes despeses seran xifrades en un percentatge 

dels costos directes. 

 

Es consideraran despeses generals: 

 

• Les despeses generals de l’empresa, despeses financeres, càrregues 

fiscals i taxes d’administració legalment establertes. Seran xifrades com un 

percentatge de la suma dels costos directes i indirectes. 
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55..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  PPEERR  AA  LL’’EEXXEECCUUCCIIÓÓ  II  

MMUUNNTTAATTGGEE  

 

55..11..  EEqquuiippss  ii  MMaatteerriiaallss  

 

Tots els materials a utilitzar en la present implantació seran de primera qualitat 

i reuniran les condicions exigides segons les normatives vigents referents a 

materials, equips, màquines, etc. 

 

Tots els materials, equips i aparells no tindran en cap de les seves parts 

deformacions, fissures, ni senyals d’haver estat sotmesos a mals tractes abans i 

durant la instal·lació. Podran ser sotmesos a les anàlisis o proves que es creguin 

necessaris per tal d’acreditar la seva qualitat.   

 

 

55..22..  MMuunnttaattggee  

 

Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran acuradament, 

segons les bones pràctiques i no es podrà variar aquesta acurada execució ni la 

primeríssima qualitat dels treballs projectats en quant als seus materials i mà d’obra, 

ni pretendre projectes addicionals. 

 

Es muntarà l’armari segons les indicacions del proveïdor, a la zona dels 

centres de mecanitzats, i s’emplenarà dels mobles de plàstics amb calaixos. Aquí es 

col·locaran totes les broques, freses, mascles de roscar, etc. També es col·locaran 

els assortiments de cubetes als calaixos d’algun centre de mecanitzat. En cada 

calaix haurà de constar diàmetre de l’utillatge i el client al que mecanitza. 

Els clients que es puguin mecanitzar en diferents centres de mecanitzat, els 

seus utillatges es dipositaran a l’armari comú, en canvi, els clients exclusius per a 

cada centre de mecanitzat, aniran col·locats als calaixos de cada zona. 
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Es muntaran i penjaran les pissarres de suro a cada màquina, mitjançant uns 

peus i uns recolzaments collats al terra amb cargol. I segons indicacions de 

l’encarregat, s’hi col·locaran les gràfiques i informació adient. 

 

Es rematxaran les plaques informatives als troquels i es gravaran amb el llapis 

elèctric marcador, per identificar-los sense problemes segons indicacions de 

l’encarregat. Aquets troquels s’hauran de posar a sobre d’unes grans taules, amb la 

seva referència a la taula que coincideixi amb la de la placa. 

 

Es col·locaran els separadors de discs en la zona d’aquests utillatges, segons 

indicacions de l’encarregat. Amb el llapis elèctric marcador es gravarà la referència 

al disc, coincidint amb la que hi haurà al full de seguiment.  

 

Les mordasses, també, s’hauran de gravar la referència amb el llapis elèctric i 

ubicar-les en els estants pertinents segons indicacions de l’encarregat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONA, 1 DE JUNY DE 2005 

 

 

 

Alvaro Villoria López  


