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1. CAPÍTOL 1: ESBROSSADA I TALA D’ARBRES 

1.01 Esbrossada i tala d’arbres 

m²  Esbrossada amb mitjans mecànics i tala d’arbres de la zona a treballar. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

1 50 30 1 1500  1500 
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2. CAPÍTOL 2: MOVIMENT DE TERRES 

2.01 Excavació en zona de desmunt 

m³  Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i 

 càrrega sobre camió. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

1 50 6 6 1800  1800 

 

2.02 Excavació d’enceps amb mitjans mecànics 

m³  Excavació dels enceps, amb rampa d’accés en terreny compacte, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica dels materials excavats.  

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

2 9,6 6 4 203,4  460,8 

 

2.03 Elements auxiliars per a pilots 

Utat.  Desplaçament, muntatge i desmuntatge  a obra de l’equip de perforació. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

1    1  1 

 

2.04 Excavació de pilots amb mitjans mecànics 

m²  Perforació de pilots amb mitjans mecànics amb barrina de 1,2 metres de 

diàmetre. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

12  1,2 13,8 16,56  198,72 
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3. CAPÍTOL 3: FONAMENTACIÓ 

3.01 Armadura per a pilots i encepats 

Kg  Acer de barres corrugades B 400 S, de límit elàstic ≥400 N/mm², en barres de 

diàmetre 16 mm, per a l’armadura de pilots. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

12 13,8 0,016  21,78  261,37 

 

Kg  Acer de barres corrugades B 400 S, de límit elàstic ≥400 N/mm², en barres de 

diàmetre 8 mm en forma de cercle cada 25 cm, per a l’armadura de pilots. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

56 3,20 0,008  1,26  70,70 

 

Kg  Acer de barres corrugades B 400 S, de límit elàstic ≥400 N/mm², en barres de 

diàmetre 12 mm amb doblat apunt per el muntatge, per a l’armadura dels 

enceps. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

52 13 0,012  11,54  600,16 

28 10 0,012  8,87  248,58 

     TOTAL 848,74 

 

Kg  Acer de barres corrugades B 400 S, de límit elàstic ≥400 N/mm², en barres de 

diàmetre 20 mm amb doblat apunt per el muntatge, per a l’armadura dels 

enceps. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

76 10 0,02  24,66  1874,27 

54 6,5 0,02  16,03  865,61 

     TOTAL 2739,88 

 

Kg  Acer de barres corrugades B 400 S, de límit elàstic ≥400 N/mm², en barres de 

diàmetre 16 mm, per a l’armadura dels enceps. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

90 10 0,016  15,78  1420,5 
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3.02 Formigonament de pilots i encepats. 

m³ Formigó de neteja HL-150/B/20 per l’aplanament del fons de l’encep per complir amb 

les toleràncies. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

2 9,6 6 0,10 5,76  11,52 

 

m³ Formigó per a fonamentació HA-25/B/20/IIa amb ≥ 250 kg/m³ de ciment de 

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat directament 

de la cuba.  

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

2 9,6 6 4 230,4  460,8 
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4. CAPÍTOL 4: ESTRUCTURA METÀL·LICA. 

4.01 Biga principal en acer corten 

Kg  Acer corten S 355 JWP de límit elàstic ≥355 N/mm² de gruix 20 mm per a crear 

la biga principal de l’estructura. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

2 48 0,02 1,46 11.002,56  22.005,12 

4 48 0,02 0,30 2.260,8  4.521,6 

4 1,7 0,02 0,30 80,07  320,28 

46 1,46 0,02 0,17 33,97  1.792,5 

46 1,22 0,02 0,17 32,56  1.497,84 

46 0,30 0,02 0,20 9,42  433,32 

     TOTAL 30.567,66 

 

4.02  Biga contravents 

Kg  Acer S 275 JR de límit elàstic ≥275 N/mm² de perfil laminat en calent del tipus 

HEB240 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

25 4 0,240 0,240 332,8  8.320,00 

 

Kg  Acer S 275 JR de límit elàstic ≥275 N/mm² de perfil laminat en calent del tipus 

quadrat de 80x80x12,5 mm. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

48 4,47 0,08 0,08 137,32  6.591,28 

 

Kg  Acer S 275 JR de límit elàstic ≥275 N/mm² de perfil laminat en calent del tipus 

omega OF 60.3.0. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

5 48 0,14 0,006 316,51  1.582,56 

 

Kg  Acer S 275 JR de límit elàstic ≥275 N/mm² i gruix 10mm crear plaques de unió 

de la biga contravents i la biga principal. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

96 0,25 0,20 0,010 3,925  376,8 

24 0,30 0,22 0,010 4,71  113,04 

     TOTAL 489,84 
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4.03  Barana d’acer inoxidable 

Kg  Acer inoxidable AISI 304 en tub de diàmetre 60 mm per crear les baranes. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

96 2 0,06  96  192 

 

Kg  Acer inoxidable AISI 304 en tub de diàmetre 10 mm per crear els suports de les 

baranes. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

50 0,12 0,01  3  150 
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5. CAPÍTOL 5: MUNTATGE EN OBRA. 

5.01 Transport de l’estructura metàl·lica soldada dividida en 3 parts a l’obra. 

Utat  Transport amb camió gòndola des de taller a obra. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

1    1  1 

 

5.02  Torretes de suport 

Utat  Creació de unes torretes metàl·liques per a subjectar l’estructura a la seva 

ubicació per poder soldar els tres trams en un de sol. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

2    1  2 

 

5.03  Grua de gran tonatge 

Utat  Lloguer d’una grua de gran tonatge per inserta l’armadura dins els pilots, i 

poder aixecar l’estructura metàl·lica i col·locar-la en la seva ubicació. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

4    1  4 

 

5.04  Soldadura en obra  

h.  Soldadura en obra per tal de connectar ens tres trams de l’estructura en un de 

sol en la seva ubicació. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

151,38    1  151,38 

 

5.05  Taulers de fusta  

Utat.  Col·locació i subjecció dels taulers de fusta conífera per exterior del tipus C16 

de mides 11x7 cm i 4 m de llargada. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

400 4 0,07 0,11 1  400,00 
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6. CAPÍTOL 6: CONTROL DE QUALITAT  I  ASSAIGS. 

6.01 Control de qualitat i assaigs 

Utat  Control de qualitat i assaig en obra. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

1    1  1 
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7. CAPÍTOL 7: SEGURETAT  I SALUT. 

7.01 Seguretat i salut 

Utat  Seguretat i salut. 

Uds. Llarg Ample Alt Subtotal  Total 

1    1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Torra Farrés 

Girona, Juliol de 2012 


