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1. ANTECEDENTS

El promotor del projecte té el proposit de canviar d’ubicacié les instal-lacions de la seva empresa
(Mecanitzats Albert S.A), la qual es dedica a la fabricacié i mecanitzacié per encarrec de peces

metal-liques. El desti de les mateixes és una nau industrial existent al municipi d’Anglés.

Actualment, alguns dels elements constructius de la nau industrial en questid, es troben
deteriorats i malmesos. Es per aquesta rad, que el promotor ha encarregat el projecte de
rehabilitacio d’alguns d’aquests elements, de tal forma que elements objectes de rehabilitacio,
s’adaptin a 1’Gs de la seva nova activitat. Els elements objectes de rehabilitacié son: els
tancament de fagana, I’estructura metal-lica, el tancament de coberta i el paviment interior de

la nau industrial.

A peticié del promotor aquest projecte integrara també I’enderroc de dos edificis annexos a la
nau industrial per augmentar la superficie lliure exterior dins la parcel-la, amb la finalitat de
tenir major disponibilitat de superficie per habilitar una zona de parking exterior. Aixi mateix,
incloura I’enderroc d’una paret mitgera interior de la nau, amb la finalitat d’obtenir una major

superficie de les diferents zones que conformen la nau.

A més, a peticié també del promotor del projecte incloura un apartat amb el disseny del layout

interior de la nau, adaptant-se a les seves especificacions técniques.

2. OBJECTE

El present projecte recopila tota la informacid necessaria per dur a terme les peticions del
promotor descrites anteriorment, complint en tot moment els requeriments de les diferents

normes i reglaments que les afecten.
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3. RELACIO DE DOCUMENTS

Per dur a terme les especificacions del promotor, s’ha realitzat un projecte que incloura els segiients

documents.

- Memoria.

- Planols.

- Plec de condicions.
- Estat d’amidaments.

- Pressupost.

4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO

4.1. Rehabilitacié dels elements constructius

Alhora d’executar tals rehabilitacions, s’ha procurat que a part de complir amb la normativa
que les regula, totes elles s’adaptin a I’Gs de la seva nova activitat, el mecanitzat de peces

metal-liques.

Per tal de rehabilitar els elements constructius descrits anteriorment, en primer lloc, s’ha
realitzat un recerca d’informacio dels elements constructius objectes de rehabilitacio, per tal
d’identificar-los i determinar-ne el seu estat. En segon lloc, s’ha realitzat un estudi patologic,
per tal de determinar el métode optim de rehabilitacio, el nivell de gravetat i la causa d’origen
de les diferents patologies que els afecten, a més, s’ha documentat graficament les regions

afectades. Finalment, s’ha escollit i descrit el seu procés de rehabilitacid.

En els elements constructius que requerien d’una necessitat de canvi per a la seva
rehabilitacié (tancament de coberta, tancament translicid de facana de les dents de serra i
revestiment del paviment), s’ha realitzat també, un estudi d’alternatives possibles per a la seva
rehabilitacio, d’entre les quals s’ha escollit la solucié optima. També s’ha descrit de forma

més exhaustiva el seu procés de rehabilitacio, ja que aquests aixi ho requerien.
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4.2. Enderrocs

S’ha descrit el procediment a seguir abans, durant i després del procés d’enderroc dels dos edificis
annexos a la nau industrial, incloent també la retirada de les plaques de la coberta i el tancament
translucid de facana de les dents de serra (procés necessari per dur a terme la seva rehabilitacio), amb
la finalitat d’assegurar que les diferents fases d’enderroc es durant a terme de forma segura i complint

la normativa vigent.

4.3. Disseny del Layout

S’ha realitzat el disseny en planta del layout de la nova activitat a I’interior de la de la nau industrial,

complint les especificacions imposades pel promotor i els requeriments de la normativa vigent.

En el disseny en planta del layout, s’ha inclds una proposta d’un sistema de grua, capa¢ d’aportar una

ajuda addicional en I’alimentacié de les maquines de control numéric especificades pel promotor.

Per tal d’escollir el disseny en planta del layout optim s’ha seguit el model SLPm (Sistematic Layout

Planning modificat) desenvolupat per Richard Muther.



