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1. INTRODUCCIÓ 

1.1- OBJECTE 

 
 Aquest Plec de Condicions determina els requisits a què s'ha d'ajustar 
l’execució d'instal·lacions per a la distribució d'energia elèctrica les 
característiques tècniques de la qual estaran especificades en el corresponent 
Projecte. 

1.2.- CAMP D'APLICACIÓ 

 

 Aquest Plec de Condicions es refereix a la construcció de xarxes 
subterrànies d'alta tensió i centres de transformació prefabricats. 
 
 Els Plecs de Condicions particulars podran modificar les presents 
prescripcions. 
 

1.3.- DOCUMENTS CONTRACTUALS I INFORMATIUS 

 

 Els documents que es consideren incorporats al contracte com a 
documents contractuals seran; la memòria, els plànols i el plec de condicions 
 
 Les dades que estan incloses al pressupost es tracta d’un document 
informatiu. 
 

 

1.4.- COMPATIBILITAT ENTRE DOCUMENT 

 

 En el cas que siguin trobades algunes discrepàncies entre documents, 
regir-se sempre prioritàriament amb el document de plànols, seguit de la 
memòria i el pressupost. 
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2. - DISPOSICIONS GENERALS 
 

 El Contractista està obligat al compliment de la Reglamentació del 
Treball corresponent, la contractació de l'Assegurança obligatòria, Subsidi 
familiar i de vellesa, assegurança de Malaltia i totes aquelles reglamentacions 
de caràcter social vigents o que d'ara en davant es dicten. En particular, haurà 
de complir el que disposa la Norma UNE 24042 ”Contractació d'Obres. 
Condicions Generals“, sempre que no ho modifiqui el present Plec de 
Condicions. 
 
 El Contractista haurà d'estar classificat, segons Ordre del Ministeri 
d'Hisenda, en el Grup, Subgrup i Categoria corresponents al Projecte i que es 
fixarà en el Plec de Condicions Particulars, en el cas que procedisca. 

2.1.- CONDICIONS FACULTATIVES LEGALS 

 

 Les obres del Projecte, a més d'allò que s'ha prescrit en el present 
projecte, es regiran per allò que s'ha especificat en: 
 
a) Reglamentació General de Contractació segons Decret 3410/75, de 25 de 
novembre. 
 
b) Plec de Condicions Generals per a la Contractació d'Obres Públiques 
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre. 
 
c) article 1588 i següents del Codi Civil, en els casos que sigui procedent la 
seva aplicació al contracte de què es tracte. 
 
d) Decret de 12 de març de 1954 pel que s'aprova el Reglament de 
Verificacions elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia.  
 
e) Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos laborals i RD 
162/97 sobre Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut a les Obres 
de Construcció. 

2.2.- SEGURETAT EN EL TREBALL 

 

 El Contractista està obligat a complir les condicions que s'indiquen en 
l'apartat ”f“ del paràgraf 3.1. D'aquest Plec de Condicions i quantes en aquesta 
matèria foren de pertinent aplicació. 
 
 Així mateix, haurà de proveir quant fóra necessari per al manteniment de 
les màquines, ferramentes, materials i estris de treball en degudes condicions 
de seguretat. 
 
 Mentre els operaris treballen en circuits o equips en tensió o en la seva 
proximitat, usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari 
d'objectes de metall; els metres, regles, mànecs de setrills, útils netejadors, etc. 
Que s'utilitzen no han de ser de material conductor. Es portaran les ferramentes 
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o equips en bosses i s'utilitzarà calçat aïllant o almenys sense ferramentes ni 
claus en soles. 
 
 El personal de la Contracta ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans 
de protecció personal, ferramentes i epis de seguretat exigits per a eliminar o 
reduir els riscos professionals com ara casc,  ulleres, banqueta aïllant, etc. 
Podent el director d'Obra suspendre els treballs, si estima que el personal de la 
Contracta està exposat a perills que són corregibles. 
 
 El director d'Obra podrà exigir del Contractista, ordenant-ho per escrit, el 
cessament a l'obra de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència 
temerària, fora capaç de produir accidents que feren perillar la integritat física 
del propi treballador o dels seus companys. 
 
 El director d'Obra podrà exigir del Contractista en qualsevol moment, 
abans o després de la iniciació dels treballs, que presenti els documents 
acreditatius d'haver formalitzat els règims de Seguretat Social de qualsevol 
tipus (afiliació, accident, malaltia, etc.) en la forma legalment establida. 

2.3.- SEGURETAT PUBLICA 

 

 El Contractista haurà de prendre totes les màximes precaucions en totes 
les operacions i usos d'equips per a protegir a les persones, animals i coses 
dels perills procedents del treball, sent del seu compte les responsabilitats que 
per tals accidents s'ocasionen. 
 El Contractista mantindrà pòlissa d'Assegurances que protegeixi prou a 
ell i als seus empleats o obrers enfront de les responsabilitats per danys, 
responsabilitat civil, etc. que en l'un i l'altre pogueren incórrer per al Contractista 
o per a tercers, com a conseqüència de l'execució dels treballs. 
 El contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots 
els danys i perjudicis, directes o indirecte, que puguin ocasionar-se a qualsevol 
persona, propietat, servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec. 
 Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a 
la seva costa i adequadament, restablint les seves condicions primitives o 
compensant els danys i perjudicis causats en qualsevol forma acceptable. 
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3. - ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
 

 El Contractista ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la 
perfecta execució dels mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les 
indicacions del director d'Obra, a l'empara de les condicions següents: 

3.1.- DADES DE L'OBRA 

 

 S'entregarà al Contractista una còpia dels plànols i plecs de condicions 
del Projecte, així com quants plànols o dades necessiti per a la completa 
execució de l'Obra. 
 El Contractista podrà prendre nota o treure còpia a la seva costa de la 
Memòria, Pressupost i annexos del Projecte, així com segones còpies de tots 
els documents. 
 El Contractista es fa responsable de la bona conservació dels originals 
d'on obtingui les còpies, els quals seran tornats al director d'Obra després de la 
seva utilització. 
 D'altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de la 
terminació dels treballs, el Contractista haurà d'actualitzar els diversos plànols i 
documents existents, d'acord amb les característiques de l'obra acabada, 
entregant al director d'Obra dos expedients complets relatius als treballs 
realment executats. 
 No es faran pel Contractista alteracions, correccions, omissions, 
addicions o variacions substancials en les dades fixades en el Projecte,  
excepte aprovació prèvia per escrit del director d'Obra. 

3.2.- REPLANTEJAMENT DE L'OBRA 

 

 El director d'Obra, una vegada que el Contractista estigui en possessió 
del Projecte i abans de començar les obres, haurà de fer el replantejament de 
les mateixes, amb especial atenció en els punts singulars, entregant al 
Contractista les referències i dades necessàries per a fixar completament la 
ubicació dels mateixos. 
 S'alçarà per duplicat Acta, en la que constaran, clarament, les dades 
entregades, signat pel director d'Obra i pel representant del Contractista. 
 
 Les despeses de replantejament seran de compte del Contractista. 

3.3.- MILLORES I VARIACIONS DEL PROJECTE 

 

 No es consideraran com a millores ni variacions del Projecte més que 
aquelles que hagin sigut ordenades expressament per escrit pel director d'Obra 
i convingut preu abans de procedir a la seva execució. 
 Les obres accessòries o delicades, no incloses en els preus 
d'adjudicació, podran efectuar-se amb personal independent del Contractista. 
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3.4.- RECEPCIÓ DEL MATERIAL 

 

 El director d'Obra d'acord amb el Contractista donarà al moment oportú 
la seva aprovació sobre el material subministrat i confirmarà que permet una 
instal·lació correcta. 
 La vigilància i conservació del material subministrat serà per compte del 
Contractista. 
 

3.5.- ORGANITZACIÓ 

 

 El Contractista actuarà de patró legal, acceptant totes les 
responsabilitats corresponents i quedant obligat al pagament dels salaris i 
càrregues que legalment estan establides, i en general, a tot quant es legisla, 
decreta o ordena sobre el particular abans o durant l'execució de l'obra. 
 
 Dins d'allò que s'ha estipulat en el Plec de Condicions, l'organització de 
l'Obra, així com la determinació de la procedència dels materials que s'empren, 
estarà a càrrec del Contractista a qui correspondrà la responsabilitat de la 
seguretat contra accidents. 
 
 El Contractista deurà, no obstant això, informar el director d'Obra de tots 
els plans d'organització tècnica de l'Obra, així com de la procedència dels 
materials i omplir totes les ordres que li doni aquest en relació amb dades 
extremes. 
 
 A les obres per administració, el Contractista haurà de donar compte 
diari al director d'Obra de l'admissió de personal, compra de materials, 
adquisició o lloguer d'elements auxiliars i tots els despeses que hagi d'efectuar. 
Per als contractes de treball, compra de material o lloguer d'elements auxiliars, 
els salaris del qual, preus o quotes sobrepassen en més d'un 5% dels normals 
en el mercat, sol·licitarà l'aprovació prèvia del director d'Obra, qui haurà de 
respondre dins dels vuit dies següents a la petició, excepte casos de 
reconeguda urgència, en els que es donarà compte posteriorment. 
 

3.6.- EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
 Les obres s'executaran conforme al Projecte i a les condicions 
contingudes en aquest Plec de Condicions i en el Plec Particular si existís i 
d'acord amb les especificacions assenyalades en el de Condicions Tècniques. 
 
 El Contractista, excepte aprovació per escrit del director d'Obra, no 
podrà fer cap alteració o modificació de qualsevol naturalesa tant en l'execució 
de l'obra en relació amb el Projecte com en les Condicions Tècniques 
especificades, sense prejudici del que en cada moment pugui ordenar-se pel 
director d'Obra segons els disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 4.1. 
 
 El Contractista no podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui del 
seu exclusiu compte i càrrec, excepte allò que s'ha indicat en l'apartat 4.3. 
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 Igualment, serà del seu exclusiu compte i càrrec aquell personal aliè al 
pròpiament manual i que sigui necessari per al control administratiu del mateix. 
 
 El Contractista haurà de tenir al capdavant dels treballs un tècnic prou 
especialitzat a judici del director d'Obra. 
 

3.7.- SUBCONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

 

 Llevat que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i 
condicions es deduís que l'Obra ha de ser executada directament per 
l'adjudicatari, podrà aquest concertar amb tercers la realització de 
determinades unitats d'obra. 
 
 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels 
requisits següents: 
 
a) Que es doni coneixement per escrit al director d'Obra del subcontracte a 
celebrar, amb indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions 
econòmiques, a fi que aquell ho autoritzi prèviament. 
 
a) Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracte amb tercers no excedeixi 

del 50% del pressupost total de l'obra principal. 
 

 En qualsevol cas el Contractista no quedarà vinculat en absolut ni 
reconeixerà cap obligació contractual entre ell i el sots contractista i qualsevol 
subcontractació d'obres no eximirà el Contractista de cap de les seves 
obligacions respecte al Contractant. 
 

3.8.- TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

 Els terminis d'execució, total i parcials, indicats al contracte, es 
començaran a comptar a partir de la data de replantejament. 
 
 El Contractista estarà obligat a complir amb els terminis que 
s'assenyalen al contracte per a l'execució de les obres i que seran 
improrrogables. 
 
 No obstant l’ anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de 
modificacions quan així resulti per canvis determinats pel director d'Obra deguts 
a exigències de la realització de les obres i sempre que tals canvis influeixin 
realment en els terminis assenyalats al contracte. 
 
 Si per qualsevol causa, aliena per complet al Contractista, no fóra 
possible començar els treballs en la data prevista o hagueren de ser suspesos 
una vegada començats, es concedirà pel director d'Obra, la pròrroga 
estrictament necessària. 
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3.9.- RECEPCIÓ PROVISIONAL 

 

 Una vegada acabades les obres i als quinze dies següents a la petició 
del Contractista es farà la recepció provisional de les mateixes pel Contractant, 
requerint per a això la presència del director d'Obra i del representant del 
Contractista, alçant-se la corresponent Acta, en la que es farà constar la 
conformitat amb els treballs realitzats, si aquest és el cas. Aquesta Acta serà 
signada pel director d'Obra i el representant del Contractista, donant-se l'obra 
per rebuda si s'ha executat correctament d'acord amb les especificacions 
donades en el Plec de Condicions Tècniques i en el Projecte corresponent, 
començant-se llavors a comptar el termini de garantia. 
 
 En el cas de no trobar-se l'Obra en estat de ser rebuda, es farà constar 
així en l'Acta y es donaran al Contractista les instruccions precises i detallats 
per a solucionar els defectes observats, fixant-se un termini d'execució. Expirat 
el dit termini, es farà un nou reconeixement. Les obres de reparació seran per 
compte i a càrrec del Contractista. Si el Contractista no compleix aquestes 
prescripcions podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
 La forma de recepció s'indica en el Plec de Condicions Tècniques 
corresponent. 
 

3.10.- PERÍODES DE GARANTIA 

 

 El període de garantia serà l'assenyalat al contracte i començarà a 
comptar de la data d'aprovació de l'Acta de Recepció. 
 
 Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és responsable 
de la conservació de l'Obra, sent del seu compte i càrrec les reparacions per 
defectes d'execució o mala qualitat dels materials. 
 
 Durant aquest període, el Contractista garantirà al Contractant contra 
tota reclamació de tercers, fundada en causa i per ocasió de l'execució de 
l'Obra. 
 

3.11.- RECEPCIÓ DEFINITIVA 

 

 En acabar el termini de garantia assenyalat al contracte o si no n'hi ha 
als sis mesos de la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de 
les obres, amb la concurrència del director d'Obra i del representant del 
Contractista alçant-se l'Acta corresponent, per duplicat (si les obres són 
conformes), que quedarà signada pel director d'Obra i el representant del 
Contractista i ratificada pel Contractant i el Contractista. 
 

3.12.- PAGAMENT D'OBRES 

 

 El pagament d'obres realitzades es farà sobre Certificacions parcials que 
es practicaran mensualment. Aquestes Certificacions contindran només les 
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unitats d'obra totalment acabades que s'hagueren executat en el termini a què 
es refereixen. La relació valorada que figura en les Certificacions, es farà 
d'acord amb els preus establits, reduïts en un 10% i amb la cubicació, plans i 
referències necessàries per a la seva comprovació. 
 
 Seran de compte del Contractista les operacions necessàries per a 
mesurar unitats ocultes o enterrades, si no s'ha advertit al director d'Obra 
oportunament per al seu mesurament. 
 
 La comprovació, acceptació o inconvenients hauran de quedar acabades 
per ambdues parts en un termini màxim de quinze dies. 
 
 El director d'Obra expedirà les Certificacions de les obres executades 
que tindran caràcter de documents provisionals o a compte, rectificables per la 
liquidació definitiva o per qualsevol de les Certificacions següents, no suposant 
d'altra banda, aprovació ni recepció de les obres executades i compreses en 
Aquestes Certificacions. 
 

3.13.- ABONAMENT DE MATERIALS sobrants 

 

 Quan a judici del director d'Obra no hi hagi perill de què desapareixi o es 
deterioren els materials sobrants i reconeguts com a útils, s'abonaran d'acord 
amb els preus descompostos de l'adjudicació. Aquest material serà indicat pel 
director d'Obra que ho reflectirà en l'Acta de recepció d'Obra, assenyalant el 
termini d'entrega als llocs prèviament indicats. El Contractista serà responsable 
dels danys que es produeixin en la càrrega, transport i descàrrega d'aquest 
material. 
 
 La restitució de les bobines buides es farà en el termini d'un mes, una 
vegada que s'hagi instal·lat el cable que contenien. En cas de retard en la seva 
restitució, deteriorament o pèrdua, el Contractista es farà també càrrec de les 
despeses suplementàries que puguen resultar. 

3.14.- DISPOSICIÓ FINAL 

 

 La concurrència a qualsevol Subhasta, Concurs o Concurs-Subhasta el 
Projecte del qual inclou el present Plec de Condicions Generals, pressuposa la 
plena acceptació de totes i cada una de les seves clàusules. 
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4. CONDICIONS PER A L'OBRA CIVIL I MUNTATGE 
DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ 

AMB CONDUCTORS AÏLLATS 
 

4.1.- PREPARACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L'OBRA 

 

Per a la bona marxa de l'execució d'un projecte de línia elèctrica d'alta 
tensió, convé fer una anàlisi dels distints passos que cal seguir i de la forma de 
realitzar-los. 
 

Inicialment i abans de començar la seva execució, es faran les següents 
comprovacions i reconeixements: 
 

 Comprovar que es disposa de tots els permisos, tant oficials com 
particulars, per a l'execució del mateix (llicència Municipal d'obertura i 
tancament de rases, Condicionats d'Organismes, etc.). 

 

 Fer un reconeixement, sobre el terreny, del traçat de la canalització, 
fixant-se en l'existència de boques de reg, serveis telefònics, d'aigua, 
enllumenat públic, etc. que normalment es puguin apreciar per registres 
en via pública. 

 

 Una vegada realitzat aquest reconeixement s'establirà contacte amb els 
Serveis Tècnics de les Companyies Distribuïdores afectades (Aigua, 
Gas, Telèfons, Energia Elèctrica, etc.), perquè assenyalin sobre el pla de 
planta del projecte, les instal·lacions més pròximes que puguen resultar 
afectades. 

 

 És també interessant, d'una manera aproximada, fixar les connexions als 
habitatges existents d'aigua i de gas, a fi d'evitar, en la mesura que es 
puga, el deteriorament de les mateixes en fer les rases. 

 

 El Contractista, abans de començar els treballs d'obertura de rases farà 
un estudi de la canalització, d'acord amb les normes municipals, així 
com dels passos que siguin necessaris per als accessos als portals, 
comerços, garatges, etc., així com les xapes de ferro que hagin de 
col·locar-se sobre la rasa per al pas de vehicles, etc. 

 
Tots els elements de protecció i senyalització els haurà de tenir 

disposats el contractista de l'obra abans de donar començament a la mateixa, i 
serà el responsable de informar als seus treballadors del seu funcionament i 
col·locació per evitar possibles accidents en la realització dels treballs que 
puguin afectar al seu personal o a tercers, anant al seu càrrec qualsevol 
reclamació per danys rebuda durant l’obra per una mala protecció i 
senyalització del tram afectat. 
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2.2.- RASES 

 

2.2.1.- RASES EN TERRA 

2.2.1.1.- Execució 
 

La seva execució comprèn: 
 
a) Obertura de les rases. 
b) Subministrament i col·locació de protecció d'arena (cables directament 
enterrats). 
c) Subministrament i col·locació de protecció de rajoles i rajola (cables 
directament enterrats). 
d) Subministrament i col·locació de tubs (cables en canalització entovada). 
e) Col·locació de la cinta de "atenció al cable". 
f) Tapat i piconament de les rases. 
g) Càrrega i transport de les terres sobrants. 
h) Utilització dels dispositius d'abalisament i protecció apropiats. 
 
a) Obertura de les rases. 
 
 Les canalitzacions es disposaran, en general, per terrenys de domini 
públic en sòl urbà o en curs d'urbanització que tingui les cotes de nivell 
previstes en el projecte d'urbanització (alineacions i rasants), preferentment 
sota les voreres i s'evitaran els angles pronunciats.  
 
 El traçat serà el més rectilini possible, a poder ser paral·lel en tota la 
seva longitud a les façanes dels edificis principals o, si no n'hi ha, als rastells.  
 

Abans de procedir al començament dels treballs, es marcaran, al 
paviment de les voreres, les zones on s'obriran les rases marcant tant la seva 
amplària com la seva longitud i les zones on es deixaran ponts per a la 
contenció del terreny. 
 

Si hi ha hagut possibilitat de conèixer les connexions d'altres serveis a 
les finques construïdes s'indicaran les seves situacions, a fi de prendre les 
precaucions degudes. 
 

Abans de procedir a l'obertura de les rases s'obriran cates de 
reconeixement per a confirmar o rectificar el traçat previst. L'obertura de cates 
de reconeixement es podrà substituir per l'ocupació d'equips de detecció, com 
el georadar, que permeten contrastar els plànols aportats per les companyies 
de servei i al mateix temps prevenir situacions de risc. 
 

En marcar el traçat de les rases es tindrà en compte el radi mínim que 
cal deixar en la corba d'acord amb la secció del conductor o conductors que es 
vagin a canalitzar, de manera que el radi de curvatura d’estesa sigui com a 
mínim 20 vegades el diàmetre exterior del cable. 
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Les rases s'executaran verticals fins a la profunditat triada, col·locant-se 
apuntalaments en els casos en què la naturalesa del terreny ho faci precís 
(sempre d'acord amb la normativa de riscos laborals). 
 

Es deixarà un pas de 50 cm entre les terres extretes i la rasa, tot al llarg 
de la mateixa, a fi de facilitar la circulació del personal de l'obra i evitar la 
caiguda de terres en la rasa. 
 

S'han de prendre totes les precaucions precises per a no tapar amb terra 
registres de gas, telèfons, boques de reg, albellons, etc. 
 

Durant l'execució dels treballs a la via pública es deixaran passos 
suficients per a vehicles, així com els accessos als edificis, comerços i 
garatges. Si és necessari interrompre la circulació es precisarà una autorització 
especial. 
 

En els passos de carruatges, entrades de garatges, etc., tant existents 
com futurs, els encreuaments seran executats amb tubs, d'acord amb les 
recomanacions de l'apartat corresponent i amb l'autorització prèvia del 
Supervisor d'Obra. 
 
b) Subministrament i col·locació de protecció d'arena (cables directament 
enterrats). 
 

La sorra que s’utilitza per a la protecció dels cables serà neta, solta, 
aspra, cruixent al tacte; exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules 
terroses, per a la qual cosa si fóra necessari, es tamisarà o llavarà 
convenientment. 
 

S'utilitzarà indistintament de pedrera o de riu, sempre que reuneixi les 
condicions assenyalades anteriorment i les dimensions dels grans seran de 
dues o tres mil·límetres com a màxim. 
 

En el llit de la rasa anirà una capa de 6 cm. de grossària de sorra, sobre 
la qual se situarà el cable. Per damunt del cable anirà una altra capa de 24 cm. 
de sorra. Ambdues capes de sorra ocuparan l'amplària total de la rasa. 
 
c)  Subministrament i col·locació de plaques de protecció de PE (cables 
directament enterrats). 
 

Damunt de la segona capa de sorra es col·locarà una capa protectora de 
mitjançant plaques de PE normalitzades per la companyia subministradors, 
sent la seva amplada d'un peu (25 cm.) quan es tracte de protegir un sol cable 
o terna de cables en feix. L'amplària s'incrementarà al mig peu (12,5 cm.) per 
cada cable o terna de cables en feix que s'apila en la mateixa capa horitzontal. 
 

Les plaques de PE en tot cas, la protecció mecànica suportarà un 
impacte puntual d'una energia de 20 J i cobrirà la projecció en planta dels 
cables. 
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Quan s’estenguin dos o més cables tripolars de M.T. O una o diverses 
ternes de cables unipolars, llavors es col·locarà, al llarg de la rasa, un rajola en 
posició de perfil per a separar els cables quan no es pugui aconseguir una 
separació de 25 cm. Entre ells. 
 
d) Subministrament i col·locació de tubs (cables en canalització entovada). 
 
 Les canalitzacions estaran construïdes per tubs de material sintètic, de 
PE de Color Vermell de Doble Capa, o metàl·lics, formigonats en la rasa o no, 
sempre que presenten suficient resistència mecànica. 
 
 El diàmetre interior dels tubs no serà inferior a vegada i mitja el diàmetre 
exterior del cable o del diàmetre aparent del circuit en el cas de diversos cables 
instal·lats en el mateix tub. L'interior dels tubs serà llis per a facilitar la 
instal·lació o substitució del cable o circuit avariat.  
 
 Abans de l’estesa s'eliminarà del seu interior la brutícia o terra garantint-
ne el pas dels cables mitjançant mandrinatge d'acord amb la secció interior del 
tub o sistema equivalent. Durant l’estesa s'hauran d'embocar correctament per 
a evitar l'entrada de terra o de formigó. 
 
 A l'entrada de les arquetes, les canalitzacions entovades hauran de 
quedar degudament segellades als seus extrems. 
 
e) Col·locació de la cinta de "Atenció al cable". 
 

En les canalitzacions de cables de mitja tensió es col·locarà una cinta de 
PE, que denominarem "Atenció a l'existència del cable", tipus UNESA. Es 
col·locarà al llarg de la canalització una tira per cada cable de mitja tensió 
tripolar o terna d'unipolars en feix i en el vertical del mateix a una distància 
mínima a la part superior del cable de 30 cm. La distància mínima de la cinta a 
la part inferior del paviment serà de 15 cm en terra i 25 cm en vorera. 
 
f) Tapat i piconament de les rases. 
 

Una vegada col·locades les proteccions del cable, assenyalades 
anteriorment, s'omplirà tota la rasa amb terra de l'excavació o noves terres 
(prèvia eliminació de pedres grosses, tallants o runes que puguen portar), 
piconada, havent de realitzar-se els 20 primers cm. De forma manual, i per a la 
resta és convenient piconar mecànicament. 
 

El tapat de les rases haurà de fer-se per capes successives de deu 
centímetres de grossària, les quals seran piconades i regades, si fóra 
necessari, a fi que quedi prou consolidat el terreny. La cinta de "Atenció a 
l'existència del cable", es col·locarà entre dos d'aquestes capes, tal com s'ha 
indicat en d). El contractista serà responsable dels afonaments que es 
produeixin per la deficiència d'aquesta operació i per tant seran del seu compte 
posterior reparacions que hagin d’efectuar-se. 
 
g) Càrrega i transport a abocador de les terres sobrants. 



IMPRENTA TEIXÓ, S.L. 
PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE LA LÍNIA SUBTERRÀNIA A 25 kV PER ALIMENTAR EL NOU CM-69692 

 

 
Jordi Grau Villaescusa.                                                                                                                      Pagina 15 

 

 
Les terres sobrants de la rasa, a causa del volum introduït en cables, 

arenes, Plaques de Protecció, rajoles, així com l'esporga normal del terreny 
seran retirades pel contractista i portades a abocador. 

 
El lloc de treball quedarà lliure de Aquestes terres i completament net. 

 
h) Utilització dels dispositius d'abalisament i ballat apropiats. 
 

Durant l'execució de les obres, aquestes estaran degudament 
senyalitzades i ballades d'acord amb els condicionaments dels Organismes 
afectats i Ordenances municipals, per evitar possibles danys a tercers i al seu 
propi personal, sent la responsabilitat del bon abalisament i ballat de l’obra del 
contractista de l’obra. 
 

2.2.1.2.- Dimensions i Condicions Generals d'Execució 

 

Rasa normal per a mitja tensió 

 
Es considera com a rasa normal per a cables de mitja tensió la que té 

0,60 m. d'amplària mitjana i profunditat 1,10 m en calçada i 0,90 m en vorera. 
Aquesta profunditat i amplada podrà augmentar-ne per criteri exclusiu del 
Supervisor d'Obres, o per la inclusió en la mateixa rasa de varis circuits de 
conductors de MT. 

 

Rasa per a mitja tensió en terreny amb serveis 

 
Quan en obrir cales de reconeixement o rases per a l’estesa de nous 

cables apareguin altres serveis es compliran els següents requisits. 
 
a) S'avisarà a l'empresa propietària dels mateixos. L'encarregat de l'obra 
prendrà les mesures necessàries, en el cas que aquests serveis quedin a l'aire, 
per a subjectar-los amb seguretat de manera que no pateixin cap 
deteriorament. I en el cas en què calgui moure’ls, per a poder executar els 
treballs, es farà sempre d'acord amb l'empresa propietària de les 
canalitzacions. Mai s'han de deixar els cables suspesos, per necessitat la 
canalització, de manera que estiguin en tracció, a fi d'evitar que les peces de 
connexió, tant en entroncaments com en derivacions, puguin patir. 
 
b) S'establiran els nous cables de manera que no s'entrecreuen amb els 
serveis establits, guardant, si és possible, paral·lelisme amb ells. 
 
c) Quan en la proximitat d'una canalització existeixin suports de línies aèries de 
transport públic, telecomunicació, enllumenat públic, etc., el cable es col·locarà 
a una distància mínima de 50 cm. dels extrems dels suports o de les 
fundacions. Aquesta distància passarà a 150 cm. quan el suport estiga sotmès 
a un esforç de bolcada permanent cap a la rasa. En el cas en què aquesta 
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precaució no es pugui prendre, s'utilitzarà una protecció mecànica resistent al 
llarg de la fundació del suport, prolongada una longitud de 50 cm. a un costat i 
a un altres dels extrems d'aquella amb l'aprovació del Supervisor de l'Obra. 
 

2.2.2.- RASES EN ROCA 

 
Es tindrà en compte tot el que s'ha dit en l'apartat de rases en terra. La 

profunditat mínima serà de 2/3 dels indicats anteriorment en cada cas. En 
aquests casos caldrà ajustar-se a les indicacions del Supervisor d'Obra sobre la 
necessitat col·locar o no protecció addicional, i en les normes tècniques de la 
companyia subministradora. 
 

2.2.3.- RASES ANORMALS I ESPECIALS 

 
Si els cables van directament enterrats, la separació mínima entre eixos 

de cables multipolars o feixos de cables unipolars, components del mateix 
circuit, haurà de ser de 0,20 m. Separats per un rajola o de 0,25 m. entre cares 
sense rajola i la separació entre els eixos dels cables extrems i la paret de la 
rasa de 0,10 m.; per tant, l'amplària de la rasa es farà d'acord amb aquestes 
distàncies mínimes i d'acord amb el ja indicat quan, a més, calgui col·locar 
tubs. 
 

També en alguns casos es poden presentar dificultats anormals 
(galeries, pous, clavegueres, etc.). Llavors els treballs es realitzaran amb 
precaucions i normes pertinents al cas i les generals donades per a rases de 
terra. 
 

2.2.4.- RUPTURA DE PAVIMENTS 

 
A més de les disposicions donades per l'entitat propietària dels 

paviments, per a la ruptura, haurà de tenir-se en compte el següent: 
 
a) La ruptura del paviment amb maça (Mall) està rigorosament prohibida, 
havent de fer el tall del mateix d'una manera neta, amb maquinaria adequada. 
 
b) En el cas en què el paviment estiguin format per lloses, llambordes, rastells 

de granit o altres materials, de possible posterior utilització, es trauran 
aquests amb la precaució deguda per a no ser danyats, col·locant-se 
després de manera que no pateixin deteriorament i al lloc que molesten 
menys a la circulació. 

 
 

2.2.5.- REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

 
Els paviments seran reposats d'acord amb les normes i disposicions 

dictades pel propietari dels mateixos. 
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Haurà d'aconseguir-se una homogeneïtat, de manera que quedi el 

paviment nou el més igualat possible a l'antic, fent la seva reconstrucció amb 
peces noves si està compost per lloses, llosetes, etc. En general seran utilitzats 
materials nous excepte les lloses de pedra, rastell de granit i altres de similars. 
 

2.3.- GALERIES 

 

 Poden utilitzar-se dos tipus de galeria, la galeria visitable, de dimensions 
interiors suficients per a la circulació de personal, i la galeria o rasa 
enregistrable, en la que no està prevista la circulació de personal i les tapes de 
registre precisen mitjans mecànics per a la seva manipulació. 
 
 Les galeries seran de formigó armat o d'altres materials de rigidesa, 
estanquitat i durada equivalents. Es dimensionaran per a suportar la càrrega de 
terres i paviments situats per damunt i les càrregues de tràfic que corresponga. 
 
 Les parets han de permetre una subjecció segura de les estructures 
suports dels cables, així com permetre en cas necessari la fixació dels mitjans 
d’estesa del cable. 
 

2.3.1.- GALERIES VISITABLES 
 

- Limitació de serveis existents. 
 
 Les galeries visitables s'usaran preferentment només per a instal·lacions 
elèctriques de potència i cables de control i comunicacions. En cap cas podran 
coexistir en la mateixa galeria instal·lacions elèctriques i instal·lacions de gas o 
líquids inflamables. 
 
 En cas d'existir, les canalitzacions d'aigua se situaran preferentment en 
un nivell inferior que la resta de les instal·lacions, sent condició indispensable 
que la galeria tingui un desaigüe situat per damunt de la cota de clavegueram o 
de la canalització de sanejament que evacua. 
 
 
 
- Condicions generals. 
 
 Les galeries visitables disposaran de corredors de circulació de 0,90 m 
d'amplària mínima i 2 m d'altura mínima, havent de justificar les excepcions 
puntuals. 
 
 Els accessos a la galeria han de quedar tancats de manera que 
s'impedeixi l'entrada de persones alienes al servei, però que permeti la sortida 
al personal que estigui al seu interior. Per a evitar l'existència de trams de 
galeria amb una sola sortida, han de disposar-se accessos a les zones 
extremes de les galeries. 
 



IMPRENTA TEIXÓ, S.L. 
PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE LA LÍNIA SUBTERRÀNIA A 25 kV PER ALIMENTAR EL NOU CM-69692 

 

 
Jordi Grau Villaescusa.                                                                                                                      Pagina 18 

 

 La ventilació de les galeries serà suficient per a assegurar que l'aire es 
renova, a fi d'evitar acumulacions de gas i condensacions d'humitat i contribuir 
que la temperatura màxima de la galeria sigui compatible amb els serveis que 
contingui. Aquesta temperatura no sobrepassarà els 40 ºC. Quan la 
temperatura ambient no permeti complir aquest requisit, la temperatura a 
l'interior de la galeria no serà superior a 50 ºC, la qual cosa es tindrà en compte 
per a determinar la intensitat màxima admissible en servei permanent del cable. 
 
 Els terres de les galeries hauran de tenir el pendent adequat i un sistema 
de drenatge eficaç, que evitar la formació de tolls. 
 
- Galeries de longitud superior a 400 m. 
 
 Disposaran d'il·luminació fixa, d'instal·lacions fixes de detecció de gas 
(amb sensibilitat mínima de 300 ppm), d'accessos de personal cada 400 m com 
a màxim, enllumenat de senyalització interior per a informar de les sortides i 
referències exteriors, tancaments de sectorització contra incendis (RF120) amb 
portes tallafocs (RF90) cada 1.000 m com a màxim i les mesures oportunes per 
a la prevenció contra incendis. 
 
- Disposició i identificació dels cables. 
 
 És aconsellable disposar els cables de diferents serveis i de diferents 
propietaris sobre suports diferents i mantenir entre ells unes distàncies que 
permetin la seva correcta instal·lació i manteniment. Dins d'un mateix servei ha 
de procurar-se agrupar-los per tensions (per exemple, tots els cables de A.T. 
En un dels laterals, reservant l'altre per a B.T., control, senyalització, etc). 
 
 Els cables es disposaran de manera que el seu traçat sigui recte i 
procurant conservar la seva posició relativa amb els altres. Tots els cables 
hauran d'estar degudament senyalitzats i identificats, de manera que s’indiqui 
l'empresa a qui pertanyen, la designació del circuit, la tensió i la secció dels 
cables. 
 
- Subjecció dels cables. 
 
 Els cables hauran d'estar fixats a les parets o a estructures de la galeria 
mitjançant elements de subjecció (interlínies, mènsules, safates, brides, etc) 
per a evitar que els esforços tèrmics, electrodinàmics deguts a les diferents 
condicions que puguin presentar-se durant l'explotació de les xarxes de A.T. 
Puguen moure'ls o deformar-los. 
 
- Equipotencialitat de masses metàl·liques accessibles. 
 
 Tots els elements metàl·lics per a subjecció dels cables (safates, 
suports, brides, etc.) o altres elements metàl·lics accessibles al personal que 
circula per les galeries (paviments, baranes, estructures o canonades 
metàl·liques, etc) es connectaran elèctricament a la xarxa de terra de la galeria. 
 
- Aïllament de pantalla i armadura d'un cable respecte al seu suport metàl·lic. 
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 El projectista ha de calcular el valor màxim de la tensió a què pot quedar 
sotmesa la pantalla i armadura d'un cable dins de la galeria respecte a la seva 
xarxa de terres en les condicions més desfavorables previsibles. Si 
dimensionarà l'aïllament entre la pantalla i l'armadura del cable respecte a 
l'element metàl·lic de suport per a evitar una perforació que estableixi un camí 
conductor, ja que aixo podria donar origen a un defecte local en el cable. 
 
- Previsió de defectes conduïts per la terra de la galeria. 
 
 En el cas que apareixi un defecte iniciat en un cable dins de la galeria, si 
el projectista no preveu mesures especials, considerarà que les terres de la 
galeria han de poder evacuar els corrents de defecte d’aquest cable (defecte 
fase-terra). Per consegüent, aquestes corrents no hauran de superar la màxima 
corrent de defecte per a la qual s'ha dimensionat la xarxa de terres de la 
galeria. 
 
- Previsió de defectes en cables no evacuats a la terra de la galeria. 
 
 El projectista pot preveure la instal·lació de cables el corrent de defecte 
de la qual fase-terra superi la màxima corrent de defecte per a la qual s'ha 
dimensionat la xarxa de terra de la galeria. En aqueix cas, les pantalles i 
armadures de tals cables hauran d'estar aïllades, protegides i separades 
respecte als elements metàl·lics de suport, de manera que s'asseguri 
raonablement la impossibilitat que aquests defectes puguin drenar a la xarxa de 
terra de la galeria, fins i tot en el cas de defecte en un punt del cable pròxim a 
un element de subjecció. 
 

2.3.2.- GALERIES O RASES ENREGISTRABLES 

 

 En tals galeries s'admet la instal·lació de cables elèctrics d'alta tensió, de 
baixa tensió i d'enllumenat, control i comunicació. No s'admet l'existència de 
canalitzacions de gas. Només s'admet l'existència de canalitzacions d'aigua si 
es pot assegurar que en cas de fuga no s’afecta els altres serveis. 
 
 Les condicions de seguretat més destacables que han de complir aquest 
tipus d'instal·lació són: 
 
 - Estanquitat dels tancaments. 
 - Bona renovació d'aire en el cos ocupat pels cables elèctrics, per a 
evitar acumulacions de gas i condensació d'humitats, i millorar la dissipació de 
calor. 

2.4.- REVESTIMENTS O CANALS REVISABLES 

 

 En certes ubicacions amb accés restringit al personal autoritzat, com pot 
ser a l'interior d'indústries o de recintes destinats exclusivament a contenir 
instal·lacions elèctriques, podran utilitzar-se canals d'obra amb tapes 
prefabricades de formigó o de qualsevol altre material sintètic d'elevada 
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resistència mecànica (que normalment enrasen amb el nivell del sòl) 
manipulables a mà. 
 
 És aconsellable separar els cables de distintes tensions (aprofitant el 
fons i les dues parets). Fins i tot, pot ser preferible destinar canals diferents. La 
canal ha de permetre la renovació de l'aire.  
 

2.5.- SAFATES, SUPORTS, PERMÒDOLS O SUBJECCIONS DIRECTES A 
LA PARET 

 

 Normalment, aquest tipus d'instal·lació només s'emprarà en 
subestacions o altres instal·lacions elèctriques d'alta tensió (d'interior o exterior) 
en les que l'accés queda restringit al personal autoritzat. Quan les zones per 
les quals discorre el cable siguin accessibles a persones o vehicles, hauran de 
disposar-se proteccions mecàniques que dificulten la seva accessibilitat. 
 
 En instal·lacions freqüentades per personal no autoritzat es podrà 
utilitzar com a sistema d'instal·lació safates, tubs o canals protectores, la tapa 
de la qual només es pugui retirar amb a l'ajuda d'un útil. Les safates es 
disposaran adossades a la paret o en muntatge aeri, sempre a una altura major 
de 4 m per a garantir la seva inaccessibilitat. Per a muntatges situats a una 
altura inferior a 4 m s'utilitzaran tubs o canals protectores, la tapa de la qual 
només es pugui retirar amb l'ajuda d'un útil. 
 
 En el cas d'instal·lacions a la intempèrie, els cables seran adequats a les 
condicions ambientals a què estiguen sotmesos (acció solar, fred, pluja, etc), i 
les proteccions mecàniques i subjeccions del cable evitaran l'acumulació 
d'aigua en contacte amb els cables. 
 
 S'hauran de col·locar, així mateix, les corresponents senyalitzacions i 
identificacions. 
 
 Tots els elements metàl·lics per a subjecció dels cables (safates, 
suports, permòdols, brides, etc) o altres elements metàl·lics accessibles al 
personal (paviments, baranes, estructures o canonades metàl·liques, etc) es 
connectaran elèctricament a la xarxa de terra de la instal·lació. Les 
canalitzacions conductores es connectaran a terra cada 10 m com a màxim i 
sempre al principi i al final de la canalització. 

2.6.- encreuaments, PROXIMITATS I PARAL·LELISME 

 

 Es prohibeix la plantació d'arbres i construcció d'edificis i instal·lacions 
industrials en la franja definida per la rasa on van allotjats els conductors, 
incrementada a cada costat en una distància mínima de seguretat igual a la 
meitat de l'amplària de la canalització. 
 
 Per a creuar zones en què no sigui possible o suposa greus 
inconvenients i dificultats l'obertura de rases (encreuaments de ferrocarrils, 
carreteres amb gran densitat de circulació, etc), poden utilitzar-se màquines 
perforadores topo de tipus impacte, hincandora de canonades o trepant de 
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barrina. En aquests casos es prescindirà del disseny de rasa prescrit ja que 
s'utilitza el procés de perforació que es considera més adequat. 
 
 El cable haurà d'anar a l'interior de canalitzacions entovades formigonades en 
els casos següents: 
 
A) Per a l'encreuament de carrers, camins o carreteres amb tràfic rodat. 
 
B) Per a l'encreuament de ferrocarrils. 
 
C) A les entrades de carruatges o garatges públics. 
 
D) Als llocs on per diverses causes no ha de deixar-se temps la rasa oberta. 
 
E) Als llocs on això es cregui necessari per indicació del Projecte o del 
Supervisor de l'Obra. 
 

2.6.1.- MATERIALS 

 

 Els materials a utilitzar als encreuaments normals seran de les següents 
qualitats i condicions: 
 
a) Els tubs seran de PE, o fosa de ferro galvanitzats, etc. provinents de 
fàbriques de garantia, sent el diàmetre que s'assenyala en aquestes normes el 
corresponent a l'interior del tub i la seva longitud la més apropiada per a 
l'encreuament de què es tracte. La superfície serà llisa. 
 

Els tubs es col·locaran de manera que en els seus entroncaments la 
boca femella estiga situada abans que la boca mascle seguint la direcció de 
l'estesa probable, del cable, a fi de no danyar a aquest en l'esmentada 
operació. 
 
b) El ciment serà Pòrtland o artificial i de marca acreditada i haurà de reunir en 
els seus assajos i anàlisis químics, mecànics i de forjat, les condicions de la 
vigent instrucció espanyola del Ministeri d'Obres Públiques. Haurà d'estar 
envasat i emmagatzemat convenientment perquè no perdi les condicions 
precises. La direcció tècnica podrà realitzar, quan ho cregui convenient, els 
anàlisis i assajos de laboratori que consideri oportuns que aniran a càrrec del 
contractista. En general s'utilitzarà com a mínim el de qualitat P-250 de forjat 
lent. 
 
c) La sorra serà neta, solta, aspra, cruixint al tacte i exempta de substàncies 
orgàniques o partícules terroses, per a la qual cosa si fóra necessari, es 
tamisarà i llavarà convenientment. Podrà ser de riu o molla i la dimensió dels 
seus grans serà de fins a 2 o 3 mm. 
 
d) Els àrids i grossos seran procedents de pedra dura silícia, compacta, 
resistent, neta de terra i detritus i, si és possible, que sigui cudol. Les 
dimensions seran de 10 a 60 mm. Amb granulometria apropiada. 
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Es prohibeix l'ocupació del cridat revoltó, o sigui pedra i sorra unida, 

sense dosificació, així com enderrocs o materials blans. 
 
e) AIGUA - S'emprarà l'aigua de riu o brollador, quedant prohibida l'ocupació 
d'aigües procedents de pantans. 
 
f) MESCLA - La dosificació a emprar serà la normal en aquest tipus de 
formigons per a fundacions, recomanant-se la utilització de formigons preparats 
en plantes especialitzades en aquest tema. 
 

2.6.2.- DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
D'EXECUCIÓ 
 

Els treballs d'encreuaments, tenint en compte que la seva durada és 
major que els d'obertura de rases, començaran abans, per a tenir tota la rasa al 
mateix temps, disposada per a l’estesa del cable. 
 

Aquests encreuaments seran sempre rectes, i en general, 
perpendiculars a la direcció de la calçada. Sobre sortiran en la vorera, cap a 
l'interior, uns 20 cm. del rastell (havent de construir-se als extrems un barandat 
per a la seva fixació). 
 

El diàmetre dels tubs serà de 20 cm. La seva col·locació i la secció 
mínima formigonada respondrà a allò que s'ha indicat en els plànols. Estaran 
rebuts amb ciment i formigonats en tota la seva longitud. 
 

Quan per impossibilitat de fer la rasa a la profunditat normal els cables 
estiguen situats a menys de 80 cm. de profunditat, es disposaran en compte de 
tubs de PE, tubs metàl·lics o de resistència anàloga per al pas de cables per 
aqueixa zona o be planxes de protecció de ferro, prèvia conformitat del 
Supervisor d'Obra. 
 

Els tubs buits, ja sigui mentre s'executa la canalització o que en acabar-
se la mateixa es queden de reserva, hauran de tapar-se amb rajola i algeps, 
deixant al seu interior un fil d'Aram galvanitzat per a guiar posteriorment els 
cables en la seva estesa. 
 

Els encreuaments de vies fèrries, cursos d'aigua, etc. hauran de 
projectar-se fil per randa. 
 

S'ha d'evitar possible acumulació d'aigua o de gas al llarg de la 
canalització situant convenientment pous de fuga en relació al perfil altimètric. 
 

En els trams rectes, cada 15 o 20 m., segons el tipus de cable, per a 
facilitar la seva estesa es deixaran cales obertes d'una longitud mínima de 3 m. 
en les que s'interromprà la continuïtat del tub. Una vegada estes el cable 
aquestes cales es taparan cobrint prèviament el cable amb canals o mitjans 
tubs, rebent les seves unions amb ciment o deixant arquetes fàcilment 
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localitzables per a ulteriors intervencions, segons indicacions del Supervisor 
d'Obres. 
 

Per a formigonar els tubs es procedirà de la manera següent: 
 

Es farà prèviament una solera de formigó ben anivellada d'uns 6 cm. de 
grossària sobre la qual s'assenta la primera capa de tubs separats entre si uns 
25 cm. Procedint-se a continuació a formigonar-los fins a cobrir-los enterament. 
Sobre aquesta nova solera es col·loca la segona capa de tubs, en les 
condicions ja citades, que es formigonarà igualment en forma de capa. Si hi ha 
més tubs es procedeix com ja s'ha dit, tenint en compte que, en l'última capa, el 
formigó s'aboca fins al nivell total que hagi de tenir. 
 

En els canvis de direcció es construiran arquetes de formigó o rajola, 
sent les seves dimensions les necessàries perquè el radi de curvatura d’estesa 
sigui com a mínim 20 vegades el diàmetre exterior del cable. No s'admetran 
angles inferiors a 90º i encara aquests es limitaran als indispensables. En 
general els canvis de direcció es faran amb angles grans. Com a norma 
general, en alineacions superiors a 40 m. Seran necessàries les arquetes 
intermitjes que amitjanen els trams d’estesa i que no estiguin distants entre  si 
més de 40 m. 
 

Les arquetes només estaran permeses en voreres o llocs per les quals 
normalment no ha d'haver-hi trànsit rodat; si això excepcionalment fora 
impossible, es reforçaran marcs i tapes. 
 

A l'arqueta, els tubs quedaran a uns 25 cm. per damunt del fons per a 
permetre la col·locació de corrons en les operacions d’estesa. Una vegada 
estesa el cable els tubs es taponaran amb algeps de manera que el cable 
quedin situat en el part superior del tub. L'arqueta s'omplirà amb arena fins a 
cobrir el cable com a mínim. 
 

La situació dels tubs a l'arqueta serà la que permeta el màxim radi de 
curvatura. 
 

Les arquetes  podran ser enregistrables o tancades. En el primer cas 
hauran de tenir tapes metàl·liques o de formigó proveïdes d'argolles o ganxos 
que faciliten la seva obertura. El fons d'aquestes arquetes serà permeable de 
manera que permeta la filtració de l'aigua de pluja. 
 

Si les arquetes no són enregistrables es cobriran amb els materials 
necessaris per a evitar el seu afonament. Sobre aquesta coberta es tirarà una 
capa de terra i sobre ella es reconstruirà el paviment. 
 

2.6.3.- CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS D'EXECUCIÓ DE 
encreuaments I PARAL·LELISME AMB DETERMINAT TIPUS 
D'INSTAL·LACIONS. 
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2.6.3.1.- encreuaments 

 
 L'encreuament de línies elèctriques subterrànies amb carrers i carreteres 
haurà de realitzar-se sempre sota tub formigonat en tota la seva longitud. La 
profunditat fins a la part superior del tub més pròxim a la superfície no serà 
inferior a 0,8 m.  
 

L'encreuament de línies elèctriques subterrànies amb ferrocarrils o vies 
fèrries haurà de realitzar-se sempre sota tub formigonat, de forma 
perpendicular a la via sempre que sigui possible. Aquest tub sobrepassarà les 
instal·lacions de servei en una distància d'1,50 m., quedant la part superior del 
tub més pròxim a la superfície a una profunditat mínima d'1,10 m. respecte a la 
cara inferior de les vies. En qualsevol cas se seguiran les instruccions del 
condicionat de l'organisme competent. 
 

En el cas de encreuaments entre dues línies elèctriques subterrànies 
directament enterrades, la distància mínima a respectar serà de 0,25 m. La 
separació mínima entre els cables d'energia elèctrica i els cables de 
telecomunicació o canalitzacions d'aigua serà de 0,20 m. La distància del punt 
d'encreuament als entroncaments o juntes serà superior a 1 m. Quan no puguin 
respectar-se aquestes distàncies, el cable o canalització instal·lada més 
recentment es disposarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries 
constituïts per materials d'adequada resistència mecànica, amb una resistència 
a la compressió de 450 N i que suporten un impacte d'energia de 20 J si el 
diàmetre exterior del tub no és superior a 90 mm, 28 J si és superior a 90 mm i 
menor o igual a 140 mm i de 40 J quan és superior a 140 mm. També 
s'emprarà aquest tipus de tubs, conductes o divisòries en els encreuaments 
amb dipòsits de carburant, no obstant això, en aquest cas, els tubs distaran 
com a mínim 1,20 m del dipòsit i els extrems dels tubs sobrepassaran al dipòsit, 
com a mínim, 2 m per cada extrem. 
 
 Es procurarà passar els cables per damunt de les conduccions de 
clavegueram. S'admetrà incidir a la seva paret (per exemple, instal·lant tubs), 
sempre que s'asseguri que aquesta no ha quedat debilitada. Si no és possible, 
es passarà per sota, i els cables es disposaran separats mitjançant tubs, 
conductes o divisòries constituïts pels mateixos materials reflectits en el 
paràgraf anterior. 
 
 Als encreuaments de línies subterrànies de A.T. Directament enterrades 
i canalitzacions de gas hauran de mantenir-se les distàncies mínimes següents: 
 
 - Canalitzacions i connexions en alta, mitja i baixa pressió: 0,40 m. 
 - Connexions interiors en alta pressió: 0,40 m. 
 - Connexions interiors en mitja i baixa pressió: 0,20 m. 
  
 Quan per causes justificades no puguen mantenir-se aquestes 
distàncies es disposarà una protecció suplementària, i en aquest cas la 
separació mínima serà: 
 
 - Canalitzacions i connexions en alta, mitja i baixa pressió: 0,25 m. 
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 - Connexions interiors en alta pressió: 0,25 m. 
 - Connexions interiors en mitja i baixa pressió: 0,10 m. 
 

La protecció suplementària garantirà una mínima cobertura longitudinal 
de 0,45 m a un costat i a l'altre de l'encreuament i 0,30 m d'amplària centrada 
amb la instal·lació que es pretén protegir. Estarà constituïda preferentment per 
materials ceràmics (taulells, rajoles, rajoles, etc). En el cas de línia A.T. 
entovada, es considerarà com a protecció suplementària el propi tub, que serà 
de les característiques mecàniques definides en els encreuaments anteriors. 

 

2.6.3.2.- Proximitats i paral·lelisme 

 
 Els cables d'alta tensió podran instal·lar-se paral·lelament a altres de 
baixa o alta tensió, mantenint entre ells una distància mínima de 0,25 m. En el 
cas que un mateix propietari canalitzi al mateix temps diversos cables de A.T. 
Del mateix nivell de tensions, podrà instal·lar-los a menor distància. Si el 
paral·lelisme es realitza respecte a cables de telecomunicació o canalitzacions 
d'aigua la distància mínima serà de 0,20 m. Quan no puguin respectar-se 
aquestes distàncies, el cable o canalització instal·lada més recentment es 
disposarà separada mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per 
materials d'adequada resistència mecànica, amb una resistència a la 
compressió de 450 N i que suporten un impacte d'energia de 20 J si el diàmetre 
exterior del tub no és superior a 90 mm, 28 J si és superior a 90 mm i menor o 
igual a 140 mm i de 40 J quan és superior a 140 mm. 

 
 La distància mínima entre entroncaments de cables i juntes de 
canalitzacions d'aigua serà d'1 m. Es procurarà que la canalització d'aigua 
quedi per sota del nivell del cable elèctric.  
 
 D'altra banda, les artèries importants d'aigua es disposaran allunyades 
de manera que s'asseguren distàncies superiors a 1 m respecte als cables 
d'alta tensió. 

 
 En el paral·lelisme de línies subterrànies de A.T. Directament enterrades 
i canalitzacions de gas hauran de mantenir-se les distàncies mínimes següents: 
 
 - Canalitzacions i connexions en alta pressió: 0,40 m. 
 - Canalitzacions i connexions en mitja i baixa pressió: 0,25 m. 
 - Connexions interiors en alta pressió: 0,40 m. 
 - Connexions interiors en mitja i baixa pressió: 0,20 m. 
  
 Quan per causes justificades no puguin mantenir-se aquestes distàncies 
es disposarà una protecció suplementària, i en aquest cas la separació mínima 
serà: 
 
 - Canalitzacions i connexions en alta pressió: 0,25 m. 
 - Canalitzacions i connexions en mitja i baixa pressió: 0,15 m. 
 - Connexions interiors en alta pressió: 0,25 m. 
 - Connexions interiors en mitja i baixa pressió: 0,10 m. 
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La protecció suplementària estarà constituïda preferentment per 

materials ceràmics (taulells, rajoles, rajoles, etc) o per tubs d'adequada 
resistència mecànica, de les mateixes característiques que les especificades en 
el primer paràgraf d'aquest apartat. La distància mínima entre entroncaments 
de cables i juntes de canalitzacions de gas serà d'1 m. 

 

2.6.3.3.- Connexions (connexions de servei) 

 
 En el cas que algun dels serveis que s'encreuen o discorren paral·lels 
sigui una connexió o connexió de servei a un edifici, haurà de mantenir-se entre 
ambdós una distància mínima de 0,30 m. Quan no puguin respectar-se 
aquestes distàncies, la conducció més recentment es disposarà separada 
mitjançant tubs, conductes o divisòries constituïts per materials d'adequada 
resistència mecànica, amb una resistència a la compressió de 450 N i que 
suporten un impacte d'energia de 20 J si el diàmetre exterior del tub no és 
superior a 90 mm, 28 J si és superior a 90 mm i menor o igual a 140 mm i de 
40 J quan és superior a 140 mm. 

 
L'entrada de les connexions o connexions de servei als edificis, tant 

cables de B.T. Com de A.T. en el cas de connexions elèctriques, haurà de 
taponar-se fins a aconseguir la seva estanquitat. 

2.7.- ESTESA DE CABLES 

 

2.7.1.- ESTESA DE CABLES EN RASA OBERTA 

2.7.1.1.- Maneig i preparació de bobines 
 

Quan es desplaça la bobina en terra rodant-la, cal fixar-se en el sentit de 
rotació, generalment indicat en ella amb una fletxa, a fi d'evitar que s'afluixi el 
cable enrotllat en la mateixa. 
 

La bobina no ha d'emmagatzemar-se sobre un sòl tou. 
 

Abans de començar l’estesa del cable s'estudiarà el punt més apropiat 
per a situar la bobina, generalment per facilitat d'estesa: en el cas de sòls amb 
pendent sol ser convenient el canalitzar costa baix. També cal tenir en compte 
que si hi ha molts passos amb tubs, s'ha de procurar col·locar la bobina en el 
part més allunyada dels mateixos, a fi d'evitar que passi la major part del cable 
pels tubs. 
 

En el cas del cable trifàsic no es canalitzarà des del mateix punt en dues 
direccions oposades a fi que les espirals dels trams es corresponguin. 
 

Per a l’estesa, la bobina estarà sempre elevada i subjecta per un barrot i 
gats de potència apropiada al pes de la mateixa. 
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2.7.1.2.- Estesa de cables 

 
Els cables han de ser sempre desenrotllats i llocs al seu lloc amb la 

major atenció, evitant que pateixin torsió, facin bucles, etc. i tenint sempre 
pendent que el radi de curvatura del cable haver de ser superior a 20 vegades 
el seu diàmetre durant la seva estesa, i superior a 10 vegades el seu diàmetre 
una vegada instal·lat. 
 

Quan els cables es s’estenguin a mà, els operarisestaran distribuïts 
d'una manera uniforme al llarg de la rasa. 
 

També es pot canalitzar mitjançant cabrestants, estirant l'extrem del 
cable, a què s'haurà adoptat un cap apropiat, i amb un esforç de tracció per 
mmR de conductor que no ha de sobrepassar el que indica el fabricant del 
mateix. En qualsevol cas l'esforç no serà superior a 4 kg/mm² en cables 
trifàsics i a 5 kg/mm² per a cables unipolars, ambdós casos amb conductors de 
coure. Quan es tracte d'alumini han de reduir-se a la meitat. Serà 
imprescindible la col·locació de dinamòmetre per a mesurar aquesta tracció 
mentre es fa l’estesa. 
 

L’estesa es farà obligatòriament sobre corrons que puguen girar 
lliurement i construïts de manera que no puguen danyar el cable. Es col·locaran 
en les corbes els corrons de corba precisos de manera que el radi de curvatura 
no sigui menor de vint vegades el diàmetre del cable. 
 

Durant l’estesa del cable es prendran precaucions per a evitar al cable 
esforços importants, així com que pateixi colps o fregades. 
 

No es permetrà desplaçar el cable, lateralment, per mitjà de palanques o 
altres útils, sinó que s'haurà de fer sempre a mà. 
 

Només de manera excepcional s'autoritzarà desenrotllar el cable fora de 
la rasa, en casos molt específics i sempre sotal la vigilància del Supervisor de 
l'Obra. 
 

Quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 graus centígrads no es 
permetrà fer l’estesa del cable degut a la rigidesa que pren l'aïllament. 
 

La rasa, en tota la seva longitud, haurà d'estar coberta amb una capa de 
6 cm. De sorra fina en els fons, abans de procedir a l’estesa del cable. 

 
No es deixarà mai el cable estesa en una rasa oberta, sense haver pres 

abans la precaució de cobrir-ho amb la capa de 24 cm. de sorra fina i la 
protecció de Polietilè. 
 

En cap cas es deixaran els extrems del cable en la rasa sense haver 
assegurat abans una bona estanquitat dels mateixos. 
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Quan dos cables es canalitzen per a ser empalmats, si estan aïllats amb 
paper impregnat, s'encreuaran almenys un metre, a fi de sanejar les puntes i si 
tenen aïllament de plàstic el encreuament serà com a mínim de 50 cm. 
 

Les rases, una vegada obertes i abans de fer l’estesa del cable, es 
recorreran amb deteniment per a comprovar que es troben sense pedres o 
altres elements durs que puguen danyar als cables en la seva estesa. 
 

Si amb motiu de les obres de canalització aparegueren instal·lacions 
d'altres serveis, es prendran totes les precaucions per a no danyar-les, deixant-
les, en acabar els treballs, de la mateixa manera en què es trobaven 
primitivament. Si  involuntàriament es causarà alguna avaria en els dits serveis, 
s'avisarà amb tota urgència a l'oficina de control d'obres i a l'empresa 
corresponent, a fi que procedeixin a la seva reparació. L'encarregat de l'obra 
per part de la Contracta, tindrà els senyals dels serveis públics, així com el seu 
número de telèfon, per si tingues, el mateix, que cridar comunicant l'avaria 
produïda. 
 

Si les pendents són molt pronunciades, i el terreny és rocós i 
impermeable, s'està exposat que la rasa de canalització serveixi de drenatge, 
amb la qual cosa s'originaria un arrossegament de la sorra que serveix de llit 
als cables. En aquest cas, si és un talús, s'haurà de fer la rasa al biaix, per a 
disminuir el pendent, i de no ser possible, convé que en aqueixa zona es portar 
la canalització entovada i rebuda amb ciment. 
 

Quan dos o més cables de M.T. Discorren paral·lels entre dos 
subestacions, centres de repartiment, centres de transformació, etc., hauran de 
senyalitzar-se degudament, per a facilitar la seva identificació en futures 
obertures de la rasa utilitzant per a això cada metre i mig, cintes adhesives de 
colors distints per a cada circuit, i en faixes d'amples diferents per a cada fase 
si són unipolars. De totes maneres en anar separats els seus eixos 25 cm. 
mitjançant un rajola o rajola col·locat de canto al llarg de tota la rasa, es 
facilitarà el reconeixement d'aquests cables que a més no han d'encreuar-se en 
tot el recorregut entre dues C.T. 
 

En el cas de canalitzacions amb cables unipolars de mitja tensió formant 
ternes, la identificació és més dificultosa i per això és molt important el que els 
cables o feixos de cables no canvien de posició en tot el seu recorregut com 
acabem d'indicar. 
 
 
 
 

A més es tindrà en compte el següent: 
 
a) Cada metre i mig seran col·locats per fase una volta de cinta adhesiva i 
permanent, indicatiu de la fase 1, fase 2 i fase 3 utilitzant per a això els colors 
normalitzats quan es tracte de cables unipolars. 
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D'altra banda, cada metre i mig embolicant les tres fases, es col·locaran 
unes voltes de cinta adhesiva que agrupi aquests conductors i els mantinguin 
units, excepte indicació en contra del Supervisor d'Obres. En el cas de diverses 
ternes de cables en feixos, les voltes de cinta esmentades hauran de ser de 
colors distints que permeten distingir un circuit d'un altre. 
 
b) Cada metre i mig, embolicant cada conductor de MT tripolar, seran 
col·locades unes voltes de cinta adhesives i permanent d'un color distint per a 
cada circuit, procurant a més que l'ample de la faixa sigui distint en cada u. 
 

2.7.2.- ESTESA DE CABLES EN GALERIA O TUBULARS 

2.7.2.1.- Estesa de cables en tubulars 
 

Quan el cable s’estén a mà o amb cabrestants i dinamòmetre, i calgui 
passar el mateix per un tub, es facilitarà aquesta operació mitjançant una 
corda, unida a l'extremitat del cable, que portarà incorporat un dispositiu de 
mànega tira cables, tenint atenció que l'esforç de tracció sigui el més feble 
possible, a fi d'evitar allargament de la funda de plom, segons s'ha indicat 
anteriorment. 
 

Se situarà un home a l'embocadura de cada encreuament de tub, per a 
guiar el cable i evitar el deteriorament del mateix o fregades en el tram de 
l'encreuament. 
 

Els cables de mitja tensió unipolars d'un mateix circuit, passaran tots 
junts per un mateix tub deixant-los sense encintar dins del mateix. 

 
Mai s'hauran de passar dos cables trifàsics de mitja tensió per un tub. 

 
En aquells casos especials que a judici del Supervisor de l'Obra 

s'instal·len els cables unipolars per separat, cada fase passarà per un tub i en 
aquestes circumstàncies els tubs no podran ser mai metàl·lics. 
 

S'evitaran en la mesura que es puga les canalitzacions amb grans trams 
entovats i si això no fóra possible es construiran arquetes intermèdies als llocs 
marcats en el projecte, o si no n'hi ha on indica el Supervisor d'Obra (segons 
s'indica en l'apartat ENCREUAMENTS ). 
 

Una vegada estesa el cable, els tubs es taparan perfectament amb cinta 
d'iute Pirelli Atapeir o semblant, per a evitar l'arrossegament de terres, 
rosegadores, etc., pel seu interior i servir al mateix temps de coixinet del cable. 
Per a això se serra el rotlle de cinta en sentit radial i s'ajusta als diàmetres del 
cable i del tub llevant les voltes que sobren. 
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2.7.2.2.- Estesa de cables en galeria 

 
Els cables en galeria es col·locaran en permòdols, ganxos o altres 

suports adequats, que seran col·locats prèviament d'acord amb allò que s'ha 
indicat en l'apartat de "Col·locació de Suports i Permòdols". 
 

Abans de començar l’estesa es decidirà el lloc on va a col·locar-se el 
nou cable perquè no s'interfereixin amb els serveis ja establits. 
 

En l’estesa en galeria seran col·locades les cintes de senyalització ja 
indicades i els permòdols o suports hauran de distribuir-se de manera que 
puguen aguantar els esforços electrodinàmics que posteriorment pogueren 
presentar-se. 

2.8.- MUNTATGES 

 

2.8.1.- ENTRONCAMENTS 
 

S'executaran els tipus denominats reconstruïts indicats en el projecte, 
sigui quin sigui el seu aïllament: paper impregnat, polímer o plàstic. 
 

Per a la seva confecció se seguiran les normes donades pel director 
d'Obra o si no n'hi ha les indicades pel fabricant del cable o el dels 
entroncaments. 
 

En els cables de paper impregnat es tindrà especial atenció en no 
trencar el paper en doblegar les venes del cable, així com a realitzar els banys 
d'oli amb la freqüència necessària per a evitar carboneres. El tall dels rotlles de 
paper es farà per esgarrat i no amb tisora, navalla, etc. 
 

En els cables d'aïllament sec, es prestarà especial atenció a la neteja de 
les traces de cinta semiconductora perquè ofereixen dificultats a la vista i els 
efectes d'un deficiència en aquest sentit poden originar la fallada del cable en 
servei. 

2.9.- TRANSPORT DE BOBINES DE CABLES 

 

La càrrega i descàrrega, sobre camions o remolcs apropiats, es farà 
sempre mitjançant una barra adequada que passi per l'orifici central de la 
bobina. 

 
En cap concepte es podrà retenir la bobina amb cordes, cables o 

cadenes que abracen la bobina i es recolzen sobre la capa exterior del cable 
enrotllat, així mateix no es podrà deixar caure la bobina al sòl des d'un camió o 
remolc. 
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2.10.- ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT 

 

 Durant el disseny i l'execució de la línia, les disposicions d'assegurament 
de la qualitat, han de seguir els principis descrits en la norma UNE-EN ISO 
9001. Els sistemes i procediments, que el projectista i/o contractista de la 
instal·lació utilitzaran, per a garantir que els treballs del projecte compleixin 
amb els requisits del mateix, han de ser definits en el pla de qualitat del 
projectista i/o del contractista de la instal·lació per als treballs del projecte. 
 
 Cada pla de qualitat ha de presentar les activitats en una seqüència 
lògica, tenint en compte el següent: 
 
a) Una descripció del treball proposat i de l'ordre del programa. 
b) L'estructura de l'organització per al contracte, així com l'oficina principal i 
qualsevol altre centre responsables d'una part del treball. 
c) Les obligacions i responsabilitats assignades al personal de control de 
qualitat del treball. 
d) Punts de control d'execució i notificació. 
e) Presentació dels documents d'enginyeria requerits per les especificacions 
del projecte. 
f) La inspecció dels materials i els seus components a la seva recepció. 
g) La referència als procediments d'assegurament de la qualitat per a cada 
activitat. 
h) Inspecció durant la fabricació / construcció. 
i) Inspecció final i assajos. 
 
 El pla de garantia d'assegurament de la qualitat, és part del pla 
d'execució d'un projecte o una fase del mateix. 
 

2.11.- ASSAJOS ELÈCTRICS al finalitzar LA INSTAL·LACIÓ 

 

 Una vegada que la instal·lació ha sigut conclosa, és necessari 
comprovar que l’estesa del cable i el muntatge dels accessoris (entroncaments, 
terminals, etc) s'ha realitzat correctament, per a la qual cosa seran aplicables 
els assajos especificats a aquest efecte en les normes corresponents i segons 
s'estableix en la ITC-LAT 05. 
 
 

 


