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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest document es defineixen les unitats de cada partida que formen el conjunt de 

l’estructura de l’aquari. 
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2 CAPÍTOLS 

Capítol. 1 Fonamentació  

S’enumeren els elements necessaris per la preparació del terreny i la seva fonamentació. 

Ref. Descripció Unitat Quantitat 

1 Excavació i moviment de terres m3 100,625 
2 Capa de formigó de neteja i regularització m3 20,125 
3 Fonamentació de la llosa m3 80,5 
4 Malla d’armat per la llosa m 4100 

5 
Barres roscades metàl·liques M24x250mm per ancoratge 
dels pilars.  

Ut 152 

6 Remolinat del paviment m2 83,93 

 

 

Capítol. 2 Estructura 

S’enumeren els elements necessaris pel muntatge de l’estructura i la funcionalitat de la 

instal·lació. 

2.1 Elements d’acer 

Ref. Descripció Unitat Quantitat 

7 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus HEA 240 m 117 
8 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus HEA 160 m 84 
9 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus IPE 200 m 80 

10 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus IPE 140 m 28 
11 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus L120x120x12 m 88 
12 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus L60x60x6 m 108 
13 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus HEB 240 m 56,5 
14 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus L180x180x17 m 120 

15 
Plaques d’ancoratge d’acer S235 soldades als pilars amb 
espessor de 18 mm 

kg 522,34 

16 
Plaques  d’acer S235 per les unions amb espessor de 12 
mm 

kg 248,236 

17 Juntes cargolades M20x70mm de les unions   Ut 532 
18 Escala prefabricada d’accés a l’interior de l’aquari Ut 1 
19 Rigiditzadors d’acer S235 kg 124,56 
20 Fixadors tancaments interiors L60 Ut 24 
21 Fixadors tancaments interiors L120 Ut 56 
22 Fixadors tancaments interiors L150 Ut 12 
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2.2 Tancaments 

Ref. Descripció Unitat Quantitat 

23 Panell de metacrilat tancament exterior Ut 21 
24 Panell de metacrilat tancament exterior zona frontal Ut 3 
25 Panell de plexiglàs laterals Ut 8 
26 Panell de plexiglàs sostre corbat Ut 4 
27 Panell de plexiglàs frontal Ut 1 
28 Panell de plexiglàs frontal segment circular Ut 1 
29 Panell de policarbonat coberta Ut 70 
30 Junta cargolada tancaments exteriors M20x90mm Ut 180 
31 Junta cargolada tancaments coberta M10x50mm Ut 280 

 

2.3 Pintura d’impermeabilització 

Ref. Descripció Unitat Quantitat 

32 Pintura impermeabilització de l’acer i el formigó kg 198,7 

 

2.4 Silicona 

Ref. Descripció Unitat Quantitat 

33 Silicona per les juntes entre tots els tancaments (Bidó 18 kg) Ut 5 
34 Silicona per la subjecció dels tancaments interiors (Ct. 490 ml) Ut 95 

 

Capítol. 3 Mà d’obra 

S’enumeren el nombre de hores necessàries de les operacions a realitzar per la 

materialització del projecte. El nombre d’operaris a contractar dependrà de la estratègia que 

es vulgui utilitzar i del proveïdor. 

Ref. Descripció Unitat Quantitat 

35 Disseny, càlcul i redacció del projecte Hores 475 
36 Tall de les barres/plaques Hores 80 
37 Doblat de les barres dels arcs Hores 30 
38 Doblat dels perfils L Hores 25 
39 Fonamentació Hores 16 
40 Soldadura i muntatge de l’estructura Hores 120 
41 Supervisió de les soldadures Hores 24 
42 Pintat d’impermeabilització Hores 32 
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43 Col·locació dels tancaments Hores 40 
44 Siliconat i supervisió de l’estanqueïtat Hores 40 

 

Capítol. 4 Eines de disseny 

S’especifiquen els elements indispensables de hardware i software que s’han fet servir en el 

desenvolupament de la solució.  

Ref. Descripció Unitat Quantitat 

45 Ordinador Hardware 1 
46 Llicencia Diamonds v2015r05 Software 1 
47 Llicencia PowerConnect v2015r01 Software 1 
48 Llicencia AutoCAD 2016 Software 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Vila Capdevila 

Girona, Setembre de 2016 


