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Disseny i calcul estructural d’'una sala coberta per un aquari Estat d’amidaments

1 INTRODUCCIO

En aquest document es defineixen les unitats de cada partida que formen el conjunt de

I'estructura de I'aquari.
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2 CAPITOLS

Capitol. 1 Fonamentaci6

S’enumeren els elements necessaris per la preparacio del terreny i la seva fonamentacio.

Ref. Descripcio Unitat Quantitat
1 Excavacio i moviment de terres m° 100,625
2 Capa de formig6 de neteja i regularitzacié m? 20,125
3 Fonamentaci6 de la llosa m® 80,5
4 Malla d’armat per la llosa m 4100
5 Barres roscades metal-liques M24x250mm per ancoratge Ut 152

dels pilars.
6  Remolinat del paviment m? 83,93

Capitol. 2 Estructura

S’enumeren els elements necessaris pel muntatge de l'estructura i la funcionalitat de la

instal-lacio.

2.1 Elements d’acer

Ref. Descripci6 Unitat Quantitat

7 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus HEA 240 m 117

8 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus HEA 160 m 84

9 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus IPE 200 m 80
10 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus IPE 140 m 28
11 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus L120x120x12 m 88
12 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus L60x60x6 m 108
13 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus HEB 240 m 56,5
14 Barra d’acer S235 laminat perfil tipus L180x180x17 m 120
15 Plaques d’ancoratge d’acer S235 soldades als pilars amb kg 522,34

espessor de 18 mm

16 rI?]Ire:]ques d’acer S235 per les unions amb espessor de 12 kg 248.236
17 Juntes cargolades M20x70mm de les unions Ut 532
18 Escala prefabricada d’accés a l'interior de I'aquari Ut 1

19 Rigiditzadors d’acer S235 kg 124,56
20 Fixadors tancaments interiors L60 Ut 24
21 Fixadors tancaments interiors L120 Ut 56
22 Fixadors tancaments interiors L150 Ut 12
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2.2 Tancaments

Ref.  Descripcio Unitat Quantitat
23 Panell de metacrilat tancament exterior Ut 21

24 Panell de metacrilat tancament exterior zona frontal Ut 3

25 Panell de plexiglas laterals Ut 8

26 Panell de plexiglas sostre corbat Ut 4

27 Panell de plexiglas frontal Ut 1

28 Panell de plexiglas frontal segment circular Ut 1

29 Panell de policarbonat coberta Ut 70

30 Junta cargolada tancaments exteriors M20x90mm Ut 180
31 Junta cargolada tancaments coberta M10x50mm Ut 280

2.3 Pintura d’impermeabilitzacio

Ref. Descripcio Unitat Quantitat
32 Pintura impermeabilitzacié de I'acer i el formigé kg 198,7
2.4 Silicona
Ref. Descripci6 Unitat Quantitat
33 Silicona per les juntes entre tots els tancaments (Bid6 18 kg) Ut 5
34  Silicona per la subjeccio dels tancaments interiors (Ct. 490 ml) Ut 95

Capitol. 3 Ma d’obra

S’enumeren el nombre de hores necessaries de les operacions a realitzar per la
materialitzacio del projecte. El nombre d’operaris a contractar dependra de la estratégia que

es vulgui utilitzar i del proveidor.

Ref. Descripci6 Unitat Quantitat
35 Disseny, calcul i redacci6 del projecte Hores 475
36 Tall de les barres/plaques Hores 80
37 Doblat de les barres dels arcs Hores 30
38 Doblat dels perfils L Hores 25
39 Fonamentacio Hores 16
40 Soldadura i muntatge de I'estructura Hores 120
41 Supervisié de les soldadures Hores 24
42 Pintat d'impermeabilitzacié Hores 32
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43 Col-locacio6 dels tancaments Hores 40
44 Siliconat i supervisié de I'estanqueitat Hores 40

Capitol. 4 Eines de disseny

S’especifiquen els elements indispensables de hardware i software que s’han fet servir en el

desenvolupament de la solucio.

Ref. Descripcio Unitat Quantitat
45 Ordinador Hardware 1
46 Llicencia Diamonds v2015r05 Software 1
47 Llicencia PowerConnect v2015r01 Software 1
48 Llicencia AutoCAD 2016 Software 1
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