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1. PREUS UNITARIS 

1.1. Material 

 

DESCRIPCIÓ P.U. (€) 

Cel·la de protecció CMI 7.495,00 

Cel·la de control Ekor 9.512,00 

Cel·la de línia CML 5.905,00 

Cel·la de protecció CMP 7.095,00 

Cel·la de seccionament de barres CMS 5.220,00 

Edifici PFU-5 9.864,00 

Fusible de protecció 25 A 58,11 

Fusible de protecció 50 A 92,97 

Metre cable de BT, 240 mm2, RV 0,6/1 kV 8,65 

Metre cable MT, 95 mm2, 18/30 kV 20,93 

Metre conductor HARMONY XZ1 (S) Al 240 5,15 

Metre conductor HARMONY XZ1 (S) Al 120 5,64 

Metre conductor HERSATENE RHZ1-OL 240 8,65 

Metre cúbics d'asfalt 11,88 

Metre cúbics de formigó 23,39 

Metre cúbics de morter 37,80 

Metre cúbics de sorra de riu 47,40 

Metre de cable coure nu, 50 mm2 39,90 

Metre de cable unipolar 50 mm2, 0,6/1 kV 11,55 

Metre de cinta senyalitzadora 5,65 

Metre de placa de protecció mecànica 2,36 

Metre de tub PVC, 110 mm 0,65 

Metre quadrats de panot 1,20 

Metre tub polietilè reticulat, 225 mm 1,15 

Piqueta de coure, 4 m 6,15 

Protecció metàl·lica transformador 2,07 

Quadre de baixa tensió CBTO 22,60 

Transformador d'oli 400 kVA 174,75 

Transformador d'oli 630 kVA 1.853,68 
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1.2. Treball 

 

DESCRIPCIÓ P.U. (€) 

Hores operari civil 14,50 

Hores operari elèctric 21,50 

Hores excavadora 45,20 

Hores camió 37,50 

Hores compactadora 40,95 

Hores piconadora 41,50 

Hores enginyer tècnic 40,00 
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2. PRESSUPOST PARCIAL 

2.1. Excavació de rases d'alta i baixa tensió 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Hores excavadora 103,00 45,20 4.655,60 

Hores camió 103,00 37,50 3.862,50 

Hores operari civil 206,00 14,50 2.987,00 

SUBTOTAL 13.874,10 

2.2. Tapat i reompliment de rases d'alta i baixa tensió 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Metres cúbics de sorra de riu 7.812,40 11,55 90.233,22 

Metres cúbics de formigó 280,00 47,40 13.272,00 

Metres cúbics d'asfalt 42,00 37,80 1.587,60 

Metres cúbics de morter 10,00 39,90 399,00 

Metres quadrats de panot 1.240,00 6,15 7.626,00 

Metres de placa de protecció mecànica 3.040,00 1,20 3.648,00 

Metres de cinta senyalitzadora 3.040,00 0,65 1.976,00 

Hores excavadora 34,00 45,20 1.536,80 

Hores compactadora 10,00 40,95 409,50 

Hores piconadora 10,00 41,50 415,00 

Hores operari civil 54,00 14,50 783,00 

SUBTOTAL 121.886,12 

2.3. Instal·lació del cablejat d'alta i baixa tensió 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Metres conductor HERSATENE RHZ1-OL 240 10.000,00 23,39 233.900,00 

Metres conductor HARMONY XZ1 (S) Al 240 41.000,00 8,65 354.650,00 

Metres conductor HARMONY XZ1 (S) Al 120 14.000,00 5,15 72.100,00 

Metres conductor HARMONY XZ1 (S) Al 300 9.000,00 11,88 106.920,00 

Metres conductor HARMONY XZ1 (S) Al 150 3.000,00 5,64 16.920,00 

Metres tub polietilè reticulat, 225 mm 20.000,00 2,07 41.400,00 

Hores operari elèctric 150,00 21,50 3.225,00 

SUBTOTAL 829.115,00 
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2.4. Moviment de terres pels centres de transformació 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Metres cúbics de sorra de riu 15,00 11,55 173,25 

Hores excavadora 15,00 45,20 678,00 

Hores compactadora 6,00 40,95 245,70 

Hores operari civil 6,00 14,50 87,00 

SUBTOTAL 1.183,95 

2.5. Muntatge dels centres de transformació PFU-5 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Muntatge de l'edifici PFU-5 3,00 9.864,00 29.592,00 

Hores operari civil 15,00 14,50 217,50 

SUBTOTAL 29.809,50 

2.6. Instal·lació de l'aparellatge de mitja tensió 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Instal·lació cel·les línia CML 7,00 5.905,00 41.335,00 

Instal·lació cel·les protecció CMP 3,00 7.095,00 21.285,00 

Instal·lació cel·les seccionament barres CMS 3,00 5.220,00 15.660,00 

Instal·lació cel·les control ekor.rci 3,00 9.512,00 28.536,00 

Instal·lació cel·les protecció CMI 3,00 7.495,00 22.485,00 

Operari elèctric 4,00 21,50 86,00 

SUBTOTAL 129.387,00 

2.7. Instal·lació dels transformadors de potència 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Transformador d'oli 630 kVA 1,00 8.537,60 17.075,20 

Transformador d'oli 400 kVA 2,00 5.420,70 5.420,70 

Fusible de protecció 50 A 6,00 92,97 557,82 

Fusible de protecció 25 A 3,00 58,11 174,33 

Metres cable MT, 95 mm2, 18/30 kV 45,00 20,93 941,85 

Hores operari elèctric 3,00 21,50 64,50 

SUBTOTAL 24.234,40 
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2.8. Instal·lació dels quadres de distribució de baixa tensió 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Instal·lació quadres de baixa tensió CBTO 3,00 1.853,68 5.561,04 

Metres cable de BT, 240 mm2, RV 0,6/1 kV 160,00 8,65 1.384,00 

Hores operari elèctric 6,00 21,50 129,00 

SUBTOTAL 7.074,04 

2.9. Instal·lació de les posades a terra de servei i protecció 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€) IMPORT (€) 

Piqueta de coure, 4 m 18,00 22,60 406,80 

Metres de cable coure nu, 50 mm2 75,00 5,65 423,75 

Metres de cable unipolar 50 mm2, 0,6/1 kV  15,00 2,36 35,40 

Metres de tub PVC, 110 mm 15,00 1,15 17,25 

Hores operari elèctric 5,00 21,50 107,50 

SUBTOTAL 990,70 

2.10. Posada en marxa de la instal·lació 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Hores enginyer tècnic 6,00 40,00 240,00 

Hores operari elèctric 6,00 21,50 129,00 

SUBTOTAL 369,00 
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3. PRESSUPOST TOTAL 

 

DESCRIPCIÓ IMPORT (€)  

Excavació de rases d'alta i baixa tensió 13.874,10 

Tapat i reompliment de rases d'alta i baixa tensió 121.886,12 

Instal·lació del cablejat d'alta i baixa tensió 829.115,00 

Moviment de terres pels centres de transformació 1.183,95 

Muntatge dels centres de transformació PFU-5 29.809,50 

Instal·lació de l'aparellatge de mitja tensió 129.387,00 

Instal·lació dels transformadors de potència 24.234,40 

Instal·lació dels quadres de distribució de baixa tensió 7.074,04 

Instal·lació de les posades a terra de servei i protecció 990,70 

Posada en marxa de la instal·lació 369,00 

Base imposable 1.157.923,81 

IVA 10% 115.792,38 

TOTAL 1.273.716,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Velasco Yañez 

Graduat en Enginyeria Elèctrica 

 

 

Girona, 12 de gener del 2016 
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A. COST DEL PROJECTE 

 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT P.U. (€)  IMPORT (€)  

Enginyer tècnic 80,00 40,00 3.200,00 

SUBTOTAL 3.200,00 

 

 

 


