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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

1.1. Naturalesa de la transformació 

 

Amb la redacció del present projecte es pretén crear una nova explotació cinegètica, 

l’activitat de la qual serà la cria i producció de perdiu roja (Alectoris rufa) que tinguin 

unes excel·lents aptituds cinegètiques, amb destinació a repoblacions d’ecosistemes, 

repoblacions de vedats de cacera, i venda a vedats intensius. 

 

L’explotació projectada es construirà en una finca del terme municipal de Navata, d’una 

superfície total de 536.743 m2 que és propietat del promotor. La nova explotació és 

realitzarà en el recinte 3 dins de la parcel·la, a les subparcel·les “e” i “g”, amb una 

superfície total de 40.010 m2. 

 

La parcel·la actualment s’utilitza pel cultiu de cereals i espècies farratgeres de secà.  

 

 L’explotació cinegètica està dividida en tres zones; de reproducció, d’incubació i 

serveis, i criança de les aus. 

 

- Zona de reproductors: formada per un parc de reproductors, on els animals 

s’instal·len per parelles en gàbies de reproducció, l’objectiu és l’obtenció d’ous 

fèrtils. 

- Zona de serveis : constituïda per la nau de serveis, on es realitzaran les feines de 

gestió i administració de l’explotació, els serveis a clients i treballadors, i la 

funció productiva principal de desinfecció, conservació, incubació dels ous, 

naixement i expedició dels pollets de perdiu roja. 

- Zona de cria: formada per la nau de cria i els parcs de vol annexes. En aquesta 

zona els pollets de perdiu creixeran i es desenvoluparan fins a les 12 setmanes  

La nau estarà dividida en diferents sales, per diferenciar els lots, i un magatzem. 

 

Es preveu la realització d’un  cicle anual, la qual cosa significa una producció de 14.496 

perdius.  La nau de cria disposarà d’una capacitat total de 15.040 perdius. 
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La realització del projecte ha estat encàrrec del propietari, que serà per tant el promotor 

del projecte, un cop l’avaluació econòmica n’asseguri la viabilitat de la posada en 

marxa. 

 

 

1.2. Localització del projecte 

 

Les obres es situen en el terme municipal de Navata, a la comarca de l’Alt Empordà, 

província de Girona. 

 

La finca on s’ubicaran les instal·lacions de l’explotació es troba situada, segons el 

cadastre, de rústica, al polígon 5, parcel·la 5 amb una superfície total de 40.010 m2 i 

coordenades UTM-X 489204.2, UTM-Y 4672405.6 i una altitud mitja sobre el nivell 

del mar de 90 m. 

 

La parcel·la es situa a uns 3 km de Navata i a uns 2 km de Canelles, a prop de la 

carretera sense asfaltar que uneix Navata i Canelles, que comunica amb la carretera 

comarcal GI-5126 pel costat de Canelles, i amb la  N-II o també es pot accedir des de 

Navata agafant la carretera sense asfaltar direcció el veïnat de Can Miró.  

 

 

1.4 . Dimensió del projecte 

 

El present projecte es situa en una superfície de 40.010  m2, en la qual s’ha dimensionat: 

- Un parc de reproductors, es tracta d’una superfície pavimentada, tancada 

perimetralment per l’allotjament de les parelles reproductores,  en gàbies. El 

parc ocupa una superfície de 675 m2  

- La nau de cria, que té una superfície de 1.000 m2  més una superfície annexa a la 

nau, parcs de vol,  de 9.306 m2. 

- Una segona edificació, nau de serveis de 100 m2 ,  per les funcions d’incubació, 

naixements, atenció a clients i altres, i tota la infraestructura necessària per 

desenvolupar l’activitat.  

- La infraestructura consistirà en un femer, 4 sitges, una bassa de desinfecció a 

l’entrada, i la tanca perimetral. 
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1.3.1  Dimensió del parc de reproductors 

 

El parc de reproductors es tracta d’una superfície rectangular pavimentada, d’amplada 

15 m i longitud 45 m. El perímetre del parc estarà tancat amb xarxa metàl·lica de simple 

torsió. El parc disposarà de tres portes d’accés, i una petita construcció formada per una 

caseta d’obra, annexa al parc, on s’instal·laran els dipòsits d’aigua i altres instal·lacions. 

Dins del parc es distribuiran 7 fileres de 100 gàbies cadascuna. 

 

 

1.3.2 Dimensió de la nau de serveis 

 

La nau de serveis té unes dimensions de 10 m d’amplada per 10 m de llargada, 3,24 

metres d’alçada de les parets perimetrals i 3,94 metres al carener. Es divideix en 9 

departaments i el passadís.  Les dependencies que es troben a l’interior són les següents: 

- Oficina 

- Laboratori 

- Vestuari més serveis. (WC) 

- Magatzem. 

- Sala de desinfecció 

- Sala de conservació 

- Sala d’incubació 

- Sala de naixements: 

- Sala d’expedició 

- Passadís. 

 

La nau de serveis té un accés per la façana est, mitjançant un porta que comunica amb el 

passadís que dona accés a la resta de departaments.  Aquesta porta és la d’us del 

personal, visites, clients. A part la nau disposa d’una altre porta exterior, per on sortiran 

els pollets ja nascuts, des de la sala d’expedició. 

 

1.3.3 Dimensió de la nau de cria i parcs de vol 

 

La nau principal de 10 m d’amplada, 100 m de longitud, 3,24 metres d’alçada al 

perímetre i 3,94 m al carener, es dividirà en 18 sales de cria, el magatzem i el passadís 
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lateral. L’accés a la nau es realitzarà per 3 portes, dos de les qual són d’un metre 

d’amplada i la tercera es tracta d’un portal de 4 m d’amplada. La nau disposa de sales de 

cria de tres tipus, la diferència que hi ha entre sales són les dimensions i per tant les 

capacitat dels lots, aquesta diferenciació s’ha realitzat per adaptar-se millor a la corba de 

posta de les perdius i aprofitar millor l’espai. Així a la nau es diferenciaran: 

- Sala tipus 1:  de 3,90 m d’amplada i 8 metres de longitud. L’accés es mitjançant 

una porta pel passadís, i la sortida al parc de vol és per una porta a l’extrem 

oposat. L’amplada del parc de vol és de 4 m i la longitud de 99 m.  La nau 

disposa de 2 sales d’aquest tipus. 

- Sala tipus 2:  de 4,90 m d’amplada i 8 metres de longitud. L’accés es mitjançant 

una porta pel passadís, i la sortida als parcs de vol és per una porta a l’extrem 

oposat. L’amplada del parc de vol és de 5 m i la longitud de 99 m. La nau 

disposa de 10 sales tipus 1. 

- Sala tipus 1:  de 5,90 m d’amplada i 8 metres de longitud. L’accés es mitjançant 

una porta pel passadís, i la sortida als parcs de vol és per una porta a l’extrem 

oposat. L’amplada del parc de vol és de 6 m i la longitud de 99 m. La nau 

disposa de 6 sales tipus 1. 

- Instal·lacions auxiliars magatzem i passadís. El magatzem tindrà  unes 

dimensions totals de 9,40 m de llargada per 5,25 m d’amplada i les dimensions 

del passadís seran de 1,3 m d’amplada i 94 m de llargada.  

 

 

1.3.4 Distribució de les edificacions 

 

La nau de cria es col·locarà cap al lateral sud-oest de la parcel·la (plànol núm. 4) i 

l’orientació serà d’est a oest. La nau de serveis es col·locarà a una distància  de 20 m. al 

nord de la nau de cria, i totes dos alineades. El parc de reproductors es trobarà a alineat 

a l’alçada de la nau de serveis separats 10 m. El parc de reproductors tindrà orientació 

de nord a sud, per millorar la protecció de la tramuntana. 

 

El femer, estarà pavimentat amb formigó i tindrà unes mides de 7,20 m de llargada per 

5,40 m d’amplada i per 1,80 m d’alçada, amb una capacitat de 63 m3.  
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A l’entrada de l’explotació s’instal·larà un pediluvi sanitari pels vehicles i persones que 

entrin a la finca.(plànol núm. 4 i 21) 

 

Es construirà una tanca perimetral de 999 m. 

 

La capacitat màxima per la qual s’ha dissenyat l’explotació serà de 15.040 perdius per 

vendre, més 1.400 perdius allotjades al parc de reproductors. 
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2. ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

 

Es redacta el present projecte a petició del Sr. Jordi Asparò Roure amb N.I.F 

41.489.536-C domiciliat al carretera d’Olot núm. 23 del municipi de Navata, comarca 

de l’Alt Empordà, província de Girona. 

 

La finca on es vol projectar l’explotació cinegètica està actualment dedicada als conreus 

herbacis, principalment a la userda.  

 

El promotor ha encarregat el projecte amb l’objectiu d’aconseguir un millor rendiment 

d’aquest terreny. 
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3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

 

3.1. Condicionants naturals 

 

L’explotació està projectada al terme municipal de Navata, donat que els terrenys on es 

vol construir l’explotació cinegètica són del mateix propietari. Les condicions naturals 

del terreny són ideals, ja que actualment la parcel·la està dedicada als conreus herbacis, 

per tant el terreny està ben anivellat i net. 

 

Pel que fa a les condicions ambientals, el municipi de Navata  està situat a la comarca 

de l’Alt Empordà, té un clima mediterrani litoral, amb temperatures mitjanes de 13 a 15 

ºC, una amplitud tèrmica de 15 a 17 ºC i pluges de 700 a 1000 mm anuals. A la comarca 

hi domina el bosc mediterrani. 

 

Les temperatures màximes solen donar-se entre mitjan juliol i agost no sobrepassant els 

37.5 ºC. Les temperatures mínimes es produeixen ens els mesos de desembre i gener, n 

no baixant dels 0 ºC. El vent dominant ve del nord, la tramuntana, i es caracteritza per 

ser un vent sec . 

 

La intensitat pluviomètrica situa la comarca de l’Alt Empordà dins la zona 

moderadament humida. La quantitat anual de pluja està al voltant dels 700 mm. Les 

èpoques amb major pluviometria es donen entre octubre i desembre i durant els mesos 

d’abril i maig. La neu és escassa i es presenta només en alguns hiverns extremadament 

freds, i en aquests casos sol ser entre els mesos de desembre i febrer. 

 

Les pluges d’estiu venen acompanyades de fenòmens tempestuosos, pluges intenses 

però breus. 

 

La vegetació dominant en la zona és la del clima mediterrani humit. L’alzina és l’arbre 

dominant a les zones boscoses de la comarca. 

 

A l’Annex 1, en l’estudi climàtic, s’adjunten les dades meteorològiques de l’estació de 

referència ubicada a Banyoles. 
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3.2. Condicionants legals 

 

3.2.1. Ordenances municipals 

 

El projecte s’adapta a les normes subsidiàries del terme municipal de Navata sobre les 

construccions pecuàries en zones rústiques. 

 

3.2.2. Altres normes que s’han tingut en compte durant la redacció del 

projecte 

 

-  Decret 136/1999 de 18 de maig, DOGC núm. 2849 del 21/05/1999. 

Reglament de la Llei de la Intervenció Integral de l’Administració. 

-  Directiva 91/676/CEE. Nivell límit de Nitrats en l’aigua: 50mg/l 

-  Reial Decret 261/1996. Limita la quantitat màxima de N procedent 

d’adob orgànic en zona vulnerable. 

-  Decret 283/1998 de 21 d’octubre. Designa les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

-  Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en 

relació amb el nitrogen. 

-  Reia Decret 842/2002 de 2 d’agost. Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries. 

-  Reial Decret 314/2006, BOE de 28 de març de 2006.  Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Decret 

2414/61 de 30 de novembre. 

- Reglament del desenvolupament i execució de la llei 11/1997 de 24 

d’abril, d’envasos i residus d’envasos. 

- Reglament general de desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de 

la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

 

Durant l’execució del projecte s’aplicaran totes les normatives especificades a 

continuació i en aquells apartats als quals fan referència. 
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3.2.3. Condicions legals del projecte 

 

Les exigències de les mesures correctores que afecten al disseny de l’explotació es 

resumeixen en: 

 

- La ubicació dels edificis de l’explotació i de les obres destinades a 

l’emmagatzematge de dejeccions han de complir unes distàncies 

mínimes: 

 

- 1.000 m de nucli urbà 

- 2.000 m d’explotacions ramaderes avícoles 

-.200 m de llocs de bany 

- 100 m  de rius o cursos d’aigua 

-.35 m de pous 

 

- Emmagatzematge de les dejeccions sòlides i líquides de l’explotació 

durant un període mínim de tres mesos. 

- La incorporació en 24 hores dels fems i purins escampats als camps de 

conreu situats a menys de 100 m d’alguna vivenda. 

- La prohibició d’escampar dejeccions ramaderes a menys de 35 m de 

cursos d’aigua. 

 

 

3.2.3.1 Mesures correctores 

 

Per tal de complir tots els condicionants legals establerts per aquest tipus de projectes, 

s’han aplicat les següents mesures: 

 

- Les edificacions estaran a una distància de més de 1.000 m del nucli 

urbà,  de més de 2.000 m d’altres explotacions avícoles i a més de 100 m 

del riu. 

- L’ocupació de la parcel·la on s’ubicaran les instal·lacions projectades no 

sobrepassarà el percentatge establert per la normativa municipal. 
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- El promotor disposa d’una base territorial superior a la mínima, per tal 

que no es produeixi contaminació del medi. 

- Es tancarà totalment el perímetre de la parcel·la on s’ubicaran les 

edificacions i instal·lacions auxiliars necessàries per desenvolupar 

l’activitat. 

- Es construirà un femer amb capacitat d’emmagatzematge de residus 

sòlids per a tres mesos com a mínim.  

- S’instal·larà un contenidor de cadàvers adequat a la dimensió de 

l’explotació en un extrem de la parcel·la, allunyada de les edificacions. 

Es disposarà d’un servei oficial de recollida de cadàvers. 

 

 

3.3. Condicionants de mercat 

 

La cria de perdius en captivitat (granges) té, en línies generals, dos possibles objectius: 

la venta d’aquestes directament per a carn de consum i la venta amb fins cinegètics per a 

repoblacions dels camps.  

 

El primer cas pot suposar una alternativa interessant en front a la avicultura tradicional, 

encara que la desavantatge es que el consum de carn de perdiu es extraordinàriament 

reduït, al menys en l’àmbit Espanyol, el qual es un problema de comercialització que 

limita les seves possibilitats.  

 

El segon cas corresponent a les granges cinegètiques on la finalitat es subministrar tant a 

vedats de caça privada, com a empreses estatals bé per incrementar les densitats de caça 

o per repoblar zones naturals, tenint en compte d’elevada demanda és l’orientació on 

existeixen més possibilitats.  

 

A diferència d’altres avicultures de tipus industrial, es tracte d’una explotació més 

artesanal amb una problemàtica pròpia, al tractar d’aconseguir aus de comportament 

salvatge, com es el manteniment per separat de les parelles reproductores, la cria d’aus 

de diferents edats en la mateixa explotació i sobretots, la necessitat d’una adaptació al 

medi salvatge de les aus, requerint grans espais on exercitin el vol. De manera que des 

de el punt de vista comercial augmenten el seu valor fins a 4 o 5 vegades per sobre del 
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preu de les perdius de producció per a carn.  Tot i això el preu  de les perdius per a 

activitats cinegètiques varia en funció de l’edat de les aus, del nombre d’animals, de la 

futura destinació i de les qualitats cinegètiques de les aus.  

 

 

3.4. Condicionants del promotor 

 

El promotor ha exposat les següents condicions per que el projecte es pugui dur a terme: 

 

- Localització de l’explotació a la finca de la seva propietat, situada al 

terme municipal de Navata (Alt Empordà). 

- La capacitat productiva de la granja Ha de ser d’unes 14.000 perdius per 

cicle. 

- La nau ha de funcionar amb el mínim de mà d’obra possible, sempre que 

l’automatització de la granja no suposi perdre la seva rendibilitat. 

- Minimitzar al màxim l’índex de mortalitat, i aconseguir un índex de 

conversió el màxim de baix possible. 

- Aconseguir una bona rendibilitat. 

- Aconseguir unes perdius de qualitat, amb bones actituds cinegètiques. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SITUACIÓ ACTUAL 
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4. SITUACIÓ ACTUAL 

 

4.1. Situació i emplaçament 

 

La parcel·la es situa a uns 3 km de Navata i a uns 2 km de Canelles, a prop de la 

carretera sense asfaltar que uneix Navata i Canelles, el qual comunica amb la carretera 

comarcal GI-5126 pel costat de Canelles, que comunica amb la N-II o també es pot 

accedir des de Navata agafant la carretera sense asfaltar direcció el veïnat de Can Miró. 

La parcel·la es troba aïllada pel riu Fluvià  i per uns 145 m de bosc mediterrani al nord 

que la separen del camí de Canelles.  

 

 

4.2. Classificació i infraestructura de la parcel·la 

 

L’explotació cinegètica s’ubicarà en sòl regit per les Normes Complementàries i 

Subsidiàries de Planejament Municipal de l’ajuntament de Navata i està classificada 

com a sòl no urbanitzable (SNU). 

 

La parcel·la disposa dels següents serveis: 

 

- Accés rodat per via pública: l’excés a la finca és per el costat nord de la 

parcel·la, a través d’una carretera sense asfaltar.  

- Xarxa de subministrament d’energia elèctrica: existeix una línia elèctrica 

de 220/380 V i 50 Hz que arriba fins a un pal de formigó que es troba 

dins de la parcel·la. Per el pal elèctric baixa una escomesa enterrada que 

subministra electricitat a l’explotació. 

- Xarxa d’abastiment d’aigua potable: Per la part nord de la parcel·la 

discorre una xarxa pública local d’abastiment. 

- Xarxa de sanejament d’aigües residuals i pluvials: hi ha una xarxa 

pública local de sanejament d’aigües pluvials i de neteja. 

- Xarxa telefònica i enllumenat públic: la parcel·la disposa d’enllumenat 

públic i de xarxa de telèfon. 
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5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

L’estudi que s’ha realitzat es divideix per les tres fases que es produeixen a l’explotació, 

ja que hi ha un elevat nombre de combinacions. Per tant es divideix en les alternatives 

de reproducció, incubació i cria. 

 

5.1 Alternatives per a reproducció 

 

- Parc de reproductor en gàbies a l’exterior. 

a) Superfície pavimentada o no, on s’instal·len les gàbies del reproductors i tanca 

perimetral. 

 

- Parc de reproductors en gàbies a l’exterior amb llum artificial. 

 a) Superfície pavimentada o no, on s’instal·len les gàbies del reproductors i tanca 

perimetral. 

 b) Instal·lació d’un sistema de llum artificial. 

 

- Parc de reproductors en gàbies amb control ambiental sota nau.  

 a) Nau de grans dimensions, amplades mínimes 14 -16 m.  

b) Instal·lació de les gàbies del reproductors al interior de la nau. 

c) Climatització de la nau. 

 

5.2. Alternatives per a incubació 

 

- Nau aïllada únicament per a feines d’incubació i naixements. 

 a) Nau de dimensions limitada a les necessitats d’incubació de l’explotació. 

 

-  Zona d’incubació i naixements en una única nau on es realitzin les feines de cria i   

reproducció. 

 a) Nau de grans dimensions, ja que es realitzen totes les feines a la mateixa nau.  

 Amplades mínimes de 14 – 16 m, i de grans longituds. 

 b) Necessitats de grans controls higiènics. 
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5.3 Alternatives per a cria i parcs de vol 

 

- Nau  amb sales de cria separades per un passadís central i parcs de vol als dos costats 

de la nau 

a) Llum de la nau de cria mínima 14 a 16 m. 

 b) Parcs de vols als dos costat de la nau de cria. 

 

- Nau amb sales de cria i un passadís longitudinal, amb parcs de vol a un sol costat. 

a) Llum de la nau de cria de 8 a 10. 

 b) Parcs de vol a un sol costat de la nau. 

 

- Explotació amb una única nau 

a) Llum de la nau mínima de 14 a 16 m. 

 b) Ubicació a la mateixa nau de la fase de reproducció, incubació i cria. 

 

- Parcs de vol tipus túnel. 

a)  Estructures metàl·liques en semicercle tipus túnel. 

 

- Parcs de vol amb xarxa suspesa mitjançant pals (pilars) i entramat de filferro. 

 

5.4. Conclusió alternatives 

 

Pel que fa la plantilla de reproductors se’ls instal·larà en gàbies en un parc de 

reproductors a l’exterior. Es construirà una superfície pavimentada en formigó per a 

facilitar la neteja, i es tancarà el perímetre amb xarxa metàl·lica. Es realitza aquesta 

elecció degut a que la perdiu roja (Alectoris rufa) és una espècie que no està molt ben 

adaptada a la producció intensiva d’ous, a la seva estacionalitat, i amb un programa de 

llum artificial no produeixen més quantitat d’ous sinó que el que s’aconsegueix es 

avançar   l’inici de la posta. Per tant utilitzar instal·lacions artificial i de control 

ambiental, millorarien molt poc les produccions, augmentant molt la inversió inicial i 

dificultant l’amortització. 
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Per a les feines d’incubació es tria realitzar una nau on s’instal·larà tota la maquinària de 

desinfecció, incubació i naixença dels ous i els pollets, i alhora també s’utilitzarà per als 

serveis dels treballadors: vestuari, WC, oficina, laboratori i petit magatzem. Aquesta 

elecció és degut sobretot per a augmentar el control sanitari de les feines d’incubació i 

per disminuir el possible estrès de les aus, ja que si les instal·lacions d’incubació 

estiguessin en una mateixa nau on també es fes la cria, hi hauria un moviment i sorolls 

per la nau que podrien augmentar l’estrès i les baixes de les aus. 

 

S’ha escollit la nau de cria de 8 – 10 m d’amplada, amb sales de cria i parcs de vol a un 

costat degut a què la inversió inicial serà més baixa i es podran instal·lar els parcs de vol 

al costat sud de la nau de manera que aquesta faci de protecció contra la tramuntana.  

 

S’han escollit les alternatives més adient per a satisfer les necessitats dels aus, ajustar la 

inversió inicial, i obtenir una producció rentable. 
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6. ENGINYERIA DEL PROCÉS PRODUCTIU 
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6. ENGINYERIA DEL PROCÉS PRODUCTIU 

 

6.1. Programa productiu 

 

L’explotació  és de règim tancat i està dissenyada en tres zones diferenciades per la seva 

funció especifica, aquestes zones es necessari que estiguin separades físicament per 

temes de sanitat i  higiene. Les zones ideades són les següents: 

 

- Zona de reproducció: està formada per el parc de reproductors, amb una 

superfície útil de 675 m2 i capacitat per a 1.400 perdius, de les quals en producció 

hi haurà 500 parelles. Aquestes aus estaran allotjades en les gàbies tota la seva 

vida productiva. 

- Zona d’incubació i naixença; es basa en la nau de serveis, de forma quadrada, 

100 m2 construïts, on es troben les sales de desinfecció, conservació, incubació, 

naixements, expedició i les zones dels treballadors, vestuari amb W.C, oficina, 

laboratori i un petit magatzem. 

- Zona de producció: aquesta està constituïda per la nau de cria de 1.000 m2 

construïts, més els parcs de vols annexes de 9.306 m2, en total la zona de 

producció disposa de 10.306 m2 construïts. La capacitat de la nau i els parcs de 

vol es d’un total de 15.040 perdius. La nau està dividida en 18 sales de cria, 

(detalls Annex 7), el passadís i un magatzem. 

 

S’ha de tenir en compte que durant tot el període des de la posta de l’ou, fins a la cria de 

les perdius per ser venudes (90 dies aprox.), poden produir-se entre un 26 – 28 % de 

baixes,  que ja s’ha tingut en compte alhora de dissenyar les instal·lacions. 

 

Després de cada cicle  es procedirà a retirar el jaç, netejar la nau i realitzar un buit 

sanitari per tal de preparar les naus d’engreix per a la nova entrada de pollets, aquesta 

activitat es realitzarà durant aproximadament uns 7 dies pel que fa a les 2 sales de cria 

de dimensions més reduïdes, a les quals es realitzaran 2 cicles per any. (s’ha optat per 

aquesta solució per estalviar la construcció de 2 sales més, siguent lots que no 
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sobrepassen les 640 aus.) La resta de les sales disposarà  3 – 4 mesos de temps per a 

realitzar la neteja , desinfecció i buit sanitari,  fins a iniciar el nou  cicle productiu.  

 

S’estima una producció anual de 14 .496 perdius. (Annex 6) 

 

 

6.2. Procés productiu 

(tot aquest apartat esta extensament exposat a l'Annex-6) 

 

6.2.1. Preparació de les naus 

6.2.1.1 Preparació del parc de reproductors. 

 

A totes les portes d’accés al parc de reproductors s’instal·laran pediluvis amb 

desinfectant. 

 

La preparació de les gàbies que rebin noves aus que s’afegeixin a la plantilla de 

reproductors, hauran estat prèviament netejades amb desinfectants humits que respectin 

els éssers vius, ja que les gàbies es netejaran a l’interior del parc de reproductors i 

hauran altres aus. La neteja també es realitzarà a l’interior de la menjadora, i a 

l’abeurador automàtic. El paviment de sota la gàbia també ha d’estar net i desinfectat.  

 

La menjadora s’emplenarà el dia o hores abans a l’entrada de les aus, per evitar més 

estrès a les aus. 

 

 

6.2.1.2 Preparació de la nau de serveis. 

 

S’instal·laran pediluvis amb desinfectant a la porta d’entrada de l’exterior, porta del 

laboratori i porta de la sala de desinfecció. 

 

En cap cas, els productes i instruments destinats a mantenir la higiene de les 

instal·lacions d’incubació, poden portar-se a altres instal·lacions de l’explotació, per 

utilitzar-los i retornar-los al seu lloc. 
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És desinfectarà tota la maquinaria, instrumental, i sales periòdicament, per evitar la 

progressió de bacteris i microorganismes nocius. 

 

La maquinaria de conservació, incubació, i naixements, estarà sempre preparada a les 

condicions necessàries abans de l’entrada dels ous.  

 

 

6.2.1.3 Preparació de la nau de cria. 

 

Un cop retirades les perdius del lot precedent, es procedirà a realitzar la neteja i 

desinfecció.  

 

Es també de gran importància les feines de neteja de les conduccions d’aigua, per la 

repercussió posterior que pot tenir un circuit d’aigua contaminat (mala administració de 

vacunes i font constant de problemes).  

 

És imprescindible clorar l’aigua que beuen els pollets, encara que l’aigua sigui 

catalogada com a potable.  

 

Les sales han d’estar preparades 2 o 3 dies abans de l’arribada dels polls: 

 

-  El llit ha d’estar estès i anivellat. 

-  Els punts de llum han d’estar nets. 

-  Sistema de calefacció i ventilació en perfecte estat. 

-  La calefacció s’ha d’engegar 24 hores abans de l’arribada dels polls, amb la 

finalitat d’escalfar el llit, les parets i l’ambient. 

- Menjadores i abeuradors nets i desinfectats. 

-  La tarda abans de la recepció omplir les conduccions d’aigua per que l’aigua 

estigui tèbia ( 16-20 ºC) durant els primers dies. 

-  Omplir les menjadores 2 o 3 hores després de la descarrega. 

 

 

6.2.1.4 Preparació dels parcs de vol. 
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Un cop retirades les perdius del lot precedent, es procedirà a realitzar la neteja de sòl 

mitjançant treballs mecànics, que enterraran les restes de fems, i es realitzarà la sembra 

dels parcs de vols amb una barreja d’espècies gramínies i herbàcies que serviran de font 

d’aliment i protecció de les aus.  

 

Quan les aus tinguin accés als parcs de vol, disposaran de la superfície cultivada, els 

abeuradors  nets i desinfectats igual que les menjadores. Les menjadores s’emplenaran 

amb l’arribada de les aus. 

 

 

6.2.2. Fase d’arrencada 

 

S’estima que la posta d’ous del reproductors començarà a mitjans, finals de març i partir 

d’aquí s’inicia l’època de producció, que es centra en els mesos d’estiu.  Els ous seran 

recollits manualment, i és realitzaran tots els treballs d’incubació i naixença (descrits 

annex 6. Enginyeria del procés productiu) fins a l’obtenció dels pollets.  Els lots tindran 

uns desfases de 7 dies, de manera que s’hauran de conservar ous com a màxim 7 dies.  

 

Un cop acabat la naixença, els pollets s’instal·laran a la nau de cria. Cada lot es 

distribuirà a la sala de cria corresponent a les dimensions del lot. Anualment 

s’aconseguiran 20 lots de diferent número d’aus, adaptant-se a la corba de posta de les 

perdius. (La distribució dels lots especificat a l’annex 6 punt 6.1.3 Règim productiu.)   

 

Els pollets iniciaran el seu creixement en cèrcols  de primera edat, d’uns 40 cm 

d’alçada, amb una densitat de 45 pollets/m2, fins als 10-14 dies d’edat que es retiraran 

els cèrcols.  

 

El pes mitjà de naixença del poll de perdiu és de 13 a 14 grams, i encara que neix cobert 

àmpliament amb les plomes i és bàsicament un animal de sang calenta capaç de regular 

la seva temperatura corporal però al seu naixement els seus mecanismes de regulació no 

estan completament establerts i per aquest motiu necessita d’un suplement de calor 

durant diverses setmanes. 
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Durant els primers 10 dies de vida dels polls, s’han de respectar estrictament les normes 

de temperatura. En aquest període el poll no pot suportar variacions de més de 1 ºC  

sobre les normes de temperatura (taula 6.1), ja que el poll és incapaç de regular la seva 

temperatura corporal al no disposar de plomatge i ser incapaç de compensar-ho amb la 

ingesta de pinso. 

 

Les normes de temperatura ( taula 6.1) s’han de respectar 24 hores al dia. Qualsevol 

baixada de temperatura durant una o dues hores és suficient per tenir problemes. 

 

 

Taula 6.1 Normes de temperatura durant els primers 15 dies de vida dels polls de 

perdiu roja. 

Edat (dies) Temperatura   a 

l’alçada del pit (ºC) 

1 - 3 37 

4 - 5 36 

5 - 7 35 

8 - 9 34 

9 - 10 33 

11 32 

12 31 

13 30 

14 30 

15 29 

 

 

6.2.3. Fase de creixement 

 

 Fins als 30 dies d’edat les aus no disposaran d’accés a l’exterior i estaran 

permanentment estabulades amb una densitat de 20 aus/m2, i control ambiental. Durant 

aquest 30  dies es facilitarà l’adaptació de les aus a les condicions tèrmiques exteriors, 

disminuint la temperatura interior progressivament.  
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6.2.4. Fase de transició 

 

Dels 30 als 60 dies d’edat les aus disposaran d’accés lliure al preparc de vol i a la sala 

de cria, la densitat d’aus durant aquest període és de 5 aus/m2. Durant aquest període es 

fa el canvi d’alimentació, es passa del consum de pinso Stàrter a pinso de creixement. 

 

 

6.2.5. Fase d’acabat 

 

A partir dels 60 dies d’edat, les aus disposaran de tota la superfície útil  formada per la 

sala de cria i el parc de vol.  

 

En aquesta fase el que es vol aconseguir, que les  aus exerceixin el vol, s’acostumin a 

l’exterior i adquireixen el valor cinegètic. 

 

Un cop finalitzat el període de creixement, als 90 dies de vida de els perdius, i havent 

assolit un pes de 450 g els mascles i 400 les femelles, s’han de retirar les aus del parc de 

vol i de la sala de cria. Aquest procés s’ha de realitzar amb molta cura i  amb poca llum. 

Aquest procés es farà de forma manual. Les principals normes a tenir en compte a l'hora 

de realitzar la recollida són: 

- El dia abans de la recollida només ha d’entrar a dins la sala el criador, i 

només si és estrictament necessari. Amb aquesta mesura es vol evitar el 

nerviosisme de les aus, que provoca la fugida de les aus amb els 

conseqüents accidents, ja que són aus que volen i corren a velocitats 

elevades. 

- Les aus s’han conduir cap a la sala de cria. S’ha d’entrar per la l’accés 

del parc de vol i es començar a guiar a les aus cap a la sala de cria, 

sempre amb el menor estrès possible, per això s’utilitza un xarxa o tela 

de superfície igual a la secció del parc de vol i preferiblement no 

transparent. 

- Capturar les aus a les fosques o en semi-penombra. Utilitzar llum de 

color blau, ja que les aus tenen dificultats per percebre aquest color. 
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- La captura i càrrega s'ha d'efectuar amb tranquil·litat, sense crits ni 

corregudes. La captura es realitzarà de forma manual i/o amb l’ajuda de 

caçapapallones per aus. 

 

 

6.3. Sanitat 

 

6.3.1. Pla vacunal 

 

El pla vacunal que es farà a l’explotació serà el prescrit pel veterinari encarregat de 

l’explotació. 

 

A continuació a la taula 6.2 es mostra un resum dels símptomes de les principals 

malalties que poden afectar a les perdius. 

 

Taula 6.2 Principals malalties. 

Malaltia Símptomes 

Virus 

Malaltia de Newcastle 

(Neumoencefalitis aviar) 

- Tremolors, recargolament del cap i coll,  tos, diarrea 

disminució gairebé completa de la posada. 

Encefalitis  - Comportament nerviós, depressió, paràlisi i postures 

anormals 

Micoplasma sp. (PPLO)  - Sinusitis, (inflamació de les cavitats paranasals) pèrdua 

moderada de producció 

Bacterianes 

Salmonelosis 

(Salmonella derby) 

- Agut en aus joves, apatia, diarrea i mortalitat alta durant 

la primera setmana d’edat és el més característic. 

Enteritis ulcerosa  - Les aus amb infecció crònica mostren apatia; els ulls 

estan fixos i es mostren parcialment tancats, hi ha una 

disminució del consum d’aliment i perduda de pes evident.  

Clamidiosis (Ornitosis)  - Les infeccions agudes causen inactivitat, problemes 

respiratoris i de vegades una exsudació purulenta d’ulls i 

nassos. Mortalitat alta en aus joves 
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 (continuació) Taula 6.2 Principals malalties. 

Malaltia Símptomes 

Listeriosis - Alguns símptomes visuals, poden mostrar torticolis, 

espasmes, i altres 

Endoparàsits  

Capillaria sp. - Diarrea, apatia, anorèxia, consum reduït d’aigua 

Syngamus trachea - Les aus joves són molt susceptibles. El cuc adulta pot 

obstruir la tràquea i poden produir morts per ofecs 

Heterakis gallinae Problemes gàstrics inclosos l’anorèxia, diarrea 

Protozous 

Histomoniasis 

(Enterohepatitis 

infecciosa) 

- Cap apatia, ales caigudes, diarrea de color de sofre, i en 

general debilitat visible 

Coccidiosis  

( Eimeria sp.) 

- Els brots més aguts solen ocórrer durant la 2ª o 3ª 

setmana i poden causar alta mortalitat. Plomes eriçades, 

pèrdua d’apetit, i com resultat un mal i desigual creixement 

Ectoparàsits -   Mosques, puces, polls etc. 

 

 

6.4. Alimentació 

 

Les perdius que s’utilitzen per a reproducció s’alimentaran dos tipus de pinso; de 

manteniment i de producció. Aquest segon presenta millors qualitats per a subministrar 

els elements necessaris en el procés de més desgast de les aus. 

 

Des de l’inici de la cria fins a la venda de les perdius, només s’alimentaran amb dos 

tipus de pinso diferent, més l’aliment que trobin en els parcs de vol. A la taula 6.3 es pot 

veure el tipus de pinso en funció de l’edat de les aus. 
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Taula 6.3  Tipus de pinso en funció de l’edat de les perdius. 

Setmanes (edat) Tipus de pinso 

1 – 6  Stàrter 

6 – 12 

   > 12 
Creixement 

 

Les aus consumiran únicament pinso del tipus Stàrter des de la primera fins a la quarta 

setmana de vida, de la  quarta fins a la sisena disposaran del dos tipus de pinso, per 

facilitar el pas d’un pinso a l’altra, i a partir de la sisena setmana només disposaran de 

pinso de creixement i de l’aliment que trobin al parc de vol (vegetació, insectes, etc.) 

 

A continuació es mostra la taula 6.4  amb les composicions de pinso requerides per les 

aus depenen de la seva edat. 

 

Taula 6.4. Composició dels pinsos. (Font INRA) 

INRA 1989 
Nutrients 

0 – 4 Setmanes > de 4 Setmanes Reproductors 

E. Metabolitzable 

Kcal/kg 
2.800,00 2.900,00 2.800,00 

Proteïna (%) 19,00 16,00 16,00 

Metionina (%) 0,42 0,38 0,35 

Metionina    + 

Cistina (%) 
0,79 0,62 0,66 

Lisina (%) 1,10 0,86 0,84 

Treonina (%) 0,65 0,52 0,53 

Triptofan (%) 0,19 0,15 0,18 

Calci (%) 1,00 0,95 2,60 

Fòsfor total (%) 0,75 0,65 0,57 

Fòsfor disponible 

(%) 
0,50 0,40 0,32 
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6.5. Implementació del procés productiu. 

 

Tot seguit s’indiquen les despeses un cop implementat el procés productiu de 

l’explotació (Taula 6.5). Aquestes s’han trobat coneixent els consums anuals dels 

animals. Els càlculs pertinents es poden consultar a l’Annex 6. 

L’apartat “Altres” correspon a les despeses causades per la maquinària, recollida de 

cadàvers, recollida d’altres residus, despeses de neteja i d’administració. 

 

Taula 6.5. Despeses un cop implementat el procés productiu de l’explotació. 

 Cost (€/any) 

Alimentació 11.929,00 

Palla per jaç 837,90 

Despeses sanitàries 3.600,00 

Energia elèctrica 10.882,49 

Altres 3.360,00 

Total 30.609,39 

 

 

6.6. Necessitats del projecte 

 

6.6.1. Edificacions 

6.6.1.1 Parc de reproductors 

 

Es construirà una superfície pavimentada amb formigó, on s’ubicaran les gàbies dels 

reproductors, es tancarà el perímetre amb xarxa metàl·lica  de simple torsió i  una 

construcció de petites dimensions per a la instal·lació de mecanismes i emmagatzematge 

de materials.  A la taula 6.6, es mostren les dimensions del parc i caseta de mecanismes. 
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Taula 6.6. Dimensions i superfícies de les edificacions del parc de reproductors. 

 Llargada (m) Amplada (m) Superfície útil (m2) 

Parc  45 15 675 

Caseta de mecanismes 3,70 1,90 7,03 

 

Les gàbies es distribuiran de forma lineal formant 7 fileres  separades per passadissos. 

Cada fila de gàbies tindrà una capacitat de 100 parelles. Les dimensions d’una gàbia són 

de  1,11 m d’amplada, 2,04 m de llargada i dividida en 5 departaments.. En total  una 

filera  estarà formada per  20 gàbies, ocupant una superfície de 45,29 m2 per  filera de 

gàbies és i  317,03 m2, les 7 files. 

 

La caseta de mecanismes s’utilitzarà per la protecció del sistema de cloració, dels 

dipòsits d’aigua, un per cada fila de gàbies, també disposarà d’una aixeta, i s’utilitzarà 

per emmagatzematge de material necessari al parc de reproductors. Es situa al lateral 

sud del parc de reproductors, la construcció es realitzarà a l’exterior del parc de vol i 

l’accés a la caseta serà des del interior del parc. 

 

El parc de reproductors disposarà de 3 accessos, 2 pel lateral sud i l’altre pel lateral 

nord. 

 

 

6.6.1.2 Nau de serveis 

 

La nau de serveis de 10 m d’amplada per 10 m de llargada, dimensions exteriors, 

s’utilitzarà per a les feines de serveis als treballadors i clients, i per a totes les feines 

d’incubació i naixement de les aus. 

 

A la taula 6.7 es troben  les dimensions dels diferents departaments que formen  la nau 

de serveis i que es distribueixen mitjançant un passadís central. Al plànol número 12, 

dimensionament de la nau de serveis, es pot observar totes les característiques 

constructives  i de distribució necessàries.  
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Taula 6.7. Dimensions i superfícies dels diferents locals que formen la nau de 

serveis. 

 Llargada (m) Amplada (m) Superfície (m2) 

Oficina 3,95 2,90 11,46 

Laboratori 3,95 2,90 11,46 

Vestuari i WC 2,60 3,70 9,62 

Sala de desinfecció 2,55 1,70 4,34 

Sala de conservació 2,55 2,20 5,61 

Sala d’incubació 3,95 3,65 14,42 

Sala de naixements 3,20 2,5 8,00 

Sala d’expedició 2,50 2,10 5,25 

Magatzem 2,55 2,40 6,12 

Passadís 1,20 4,20 5,04 

Total e la superfície útil 81,30 

 

Totes les parets de la nau de serveis s’enguixaran amb 1 cm de gruix, i es pintaran amb 

pintura de color blanc, excepte les parets del vestuari WC i la paret de l’aigüera del 

laboratori, que s’enrajolaran amb rajoles ceràmiques de 20 per 20 cm de color blanc. 

 

S’instal·larà un fals sostres de fibra mineral a tota la nau  de serveis. 

 

 

6.6.1.3 Nau de cria 

 

La nau de cria de 10 m d’amplada per 100 m de llargada, dimensions exteriors, 

s’utilitzarà per a la cria de les aus, i per al magatzem de maquinària de l’explotació.  La 

distribució interior  de la nau es realitza mitjançant un passadís lateral que ocupa  quasi 

tota la longitud lateral de la nau, i comunica amb les 18 sales de cria, el magatzem i 

l’exterior. 

 

A la taula 6.8 es troben  les dimensions dels diferents departaments que formen  la nau 

de cria. Al plànol número 6, dimensionament de la nau de cria, es pot observar totes les 

característiques constructives  i de distribució necessàries. 
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Taula 6.8. Dimensions i superfícies dels diferents locals que formen la nau de cria. 

 

Llargada 

(m) 

Amplada 

(m) 

Superfície 

(m2) 
Nº de sales 

Superfície total 

(m2) 

Magatzem 9,40 5,25 49,35 - 49,35 

Passadís 94,00 1,30 122,20 - 122,20 

Sala tipus 1 8,00 3,90 31,20 2,00 62,40 

Sala tipus 2 8,00 4,90 39,20 10,00 392,00 

Sala tipus 3 8,00 5,90 47,20 6,00 283,20 

Total de superfície útil 909,30 

 

La nau de cria disposa de 3 accessos, un pel lateral oest que comunica amb el passadís 

de la nau, el segon per la façana nord que comunica amb el magatzem i per últim el 

portal per la façana est que també dóna al magatzem. 

 

 

6.6.1.4 Parcs de vol 

 

Cada sala de cria disposarà d’accés al parc de vol corresponen, per tant es diferenciaran 

18 parcs de vol, que es construiran amb una estructura de pals d’acer galvanitzat sobre 

un mur de blocs de formigó de 40 cm d’alçada, i es tancarà amb xarxa plàstica especial 

per a parcs de vol. 

 

A la taula 6.9 es troben  les dimensions dels diferents parcs de vol. Al plànol número 6, 

dimensionament de la nau de cria, es pot observar totes les característiques 

constructives  necessàries. 
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Taula 6.9. Dimensions i superfícies dels diferents parcs de vol. 

 

Llargada 

(m) 

Amplada 

(m) 

Superfície 

(m2) 

Nº de 

parcs 

Superfície total 

(m2) 

Parc de vol 

total 
99 94 9 306 - - 

Parc de vol 1 99 4 396 2 792 

Parc de vol 2 99 5 495 10 4 950 

Parc de vol 3 99 6 594 6 3 564 

Total de superfície útil 9 306 

 

Cada parc de vol disposarà d’una porta de dos fulles, de 2 metres d’amplada al costat 

sud de cada parc. 

 

 

6.6.2. Instal·lacions 

 

Les instal·lacions necessàries per al projecte són: 

 -Instal·lació d’aigua 

 -Instal·lació de llum 

 -Instal·lació de calefacció 

 -Instal·lació de ventilació. 

 -Instal·lació d’alimentació 

 

 

6.6.3. Personal 
 
La necessitat de personal a l’explotació és la següent:  

 

- 2 operari de granja (fixe). 

 

Les funcions dels operaris de l’explotació són les següents: 

 

- Preparació de les sales de cria per l’arribada dels pollets. 
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- Realització del pla de profilaxis 

- Retirar les baixes 

- Controlar que tots els automatismes funcionin correctament. 

- Alimentació manual del parc de reproductors 

- Recol·lecció dels ous. 

- Neteja dels ous. 

- Feines d’incubació, com es el pas dels ous de la conservadora a la 

incubadora, d’aquesta a la naixedora i el transport del pollets a les sales 

de cria. 

- Neteja i desinfecció dels materials i instal·lacions. 

- Treballs de preparació dels parcs de vol. (treballs mecànics enterrament 

de les restes, sembra dels parcs de vol,etc.) 
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7. ENGINYERIA DEL PROJECTE 
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7. ENGINYERIA DEL PROJECTE 

 

7.1. Infraestructures bàsiques 

 

7.1.1. Moviment de terres 

 

El terreny actualment és un camp de conreu de cereal. Això implica que ja estigui 

anivellat i per tant només s’hauran de fer els moviments de terres corresponent a la 

fonamentació de les naus, dels parcs de vol, del parc de reproducció, la tanca perimetral  

la construcció del femer i del bassal sanitari. 

 

 

7.2. Obres i edificacions 

 

7.2.1. Parc de reproductors 

 

a) Fonamentació i preparació del terreny  

Es realitzaran les rases de 20 cm d’amplada per 30 cm de fondària on anirà, la caseta de 

mecanismes i el mur on s’instal·larà la xarxa metàl·lica tancarà el perímetre del parc. 

Per a la superfície del parc es farà un rebaixament de 15 cm i se li donarà el pendent 

dels 1 % al terra. 

 

b) Paviments 

Es realitzarà una solera de formigó armat (malla electrosoldada de 200 x 200 mm amb 

rodons de 6 mm de diàmetre) de 15 cm a tot el parc. Aquesta solera serà arrebossada de 

forma mecànica 

 

c) Tancaments 

Es construirà una tanca perimetral al voltant de la superfície pavimentada, deixant una 

obertura de 3,80 m per a caseta de mecanismes i les 3 obertures dels accessos al parc. Es 

realitzarà una rasa a tot el perímetre de la finca d’una profunditat de 30 cm i un amplada 

de 20 cm. S’omplirà de formigó HA-25/P/20/IIA . Sobre aquests fonaments es farà dues 
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filades de bloc de formigó de 0,2 · 0,4 · 0,2 m per anivellar. Es col·locarà una tanca de 

filat amb els pals, tensors i tots els accessoris necessaris. 

 

d) Caseta de mecanismes 

A l’extrem oest del parc de reproductors es construirà una caseta per a la protecció de 

les instal·lacions hidràuliques, endolls, eines, etc.. La caseta es construirà a l’exterior del 

parc però només es podrà accedir a la caseta des de l’interior del parc de reproductors. 

Les dimensions exteriors d’aquesta seran 3,80 m de llargada i 2,00 m d’amplada, 

s’utilitzarà bloc de formigó per les parets i plaques tipus sandvitx per la coberta.  

 

 

 7.2.2. Nau de serveis i nau de cria 

 

a) Fonamentació i preparació del terreny 

 

Les característiques de les sabates i bigues de lligat a construir es troben a la taula 

següent: 

 

Taula 7.1. Característiques sabates i bigues de lligat. 

 Amplada 

(m) 

Longitud 

(m) 

Profunditat 

(m) 
Formigó 

Armadura 

(acer S-400) 

Sabates  
 

1,80 

 

1,80 

 

0,60 

HA-

25/P/20/II 

18 ∅ 16 + 18 ∅ 16 

Sep. a 200 mm 

Bigues de lligat 0,40  0,40 
HA-

25/P/20/II 

2∅16 +2∅16 

estrebs a 180 mm 

 

b) Paviments 

 

Es realitzarà una solera de formigó armat (malla electrosoldada de 200 · 200 mm amb 

rodons de 6 mm de diàmetre) de 15 cm a tota la nau.  

 

Aquesta solera serà arrebossada de forma mecànica a la zona de cria i al magatzem. 
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A la nau de serveis es col·locarà, sobre la solera, un paviment amb rajoles de gres de 0,4 

· 0,4 m.  

 

c) Estructura 

L’estructura de les naus estarà realitzada amb perfils metàl·lics Tots els càlculs 

estructurals es troben a l'Annex 8, (càlculs constructius). 

 

A continuació  es troben les principals característiques dels elements que formen 

l’estructura: 

 

- Pilars 

S’utilitzen perfils HEB – 220, d’acer S235J, de 3 m de longitud. Els pilars s’uneixen a 

les sabates mitjançant plaques electrosoldades de 46 cm per 36 cm i amb  quatre cargols 

de 16 mm de diàmetre. 

Reaccions i sol·licitacions dels pilars: 

 

M màx: 121 324 N·m 

Tmàx: 43 257,2 N 

Nmàx: 91 424,2 N 

 

- Jàsseres 

S’utilitzen perfils HEB – 220, d’acer S235J, cobrint una llum de 10 m amb pendents a 

dos aigües del 15 %. Les jàsseres aniran soldades als pilars. 

Reaccions i sol·licitacions de les jàsseres: 

 

M màx: 121 324 N·m 

Tmàx:  82 522,8 N 

Nmàx: 44 394 N 

 

- Corretges 

S’utilitzarà un perfil laminat tipus IPN  d’acer S235J, amb una resistència en el seu límit 

elàstic (fyd) de 235 N/mm2, el perfil que compleix totes les comprovacions  és el perfil 

IPN – 180. Aquestes corretges cobreixen 5 m entre pòrtics. 

Reaccions i sol·licitacions de les corretges: 
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Hipòtesis més desfavorable:  HI = 3 148,23 N/m 

P = 3 000 N 

Tmax = 9 370 N 

M maxz = 2 016,24 N·m 

M maxy = 13 433,66 N·m 

 

d) Coberta 

La coberta a dos aigües estarà formada per panells tipus sandvitx elaborats amb dos 

plaques metàl·liques separades per un aïllament de poliuretà, en aquest cas el panell 

metàl·lic exterior imita  a les teules ceràmiques, mentre que el la placa metàl·lica 

interior es de color blanc. 

 

e) Tancaments 

Els tancaments exteriors de les naus es realitzaran amb doble mur format per la part 

exterior de blocs de fàbrica de formigó buits de color beix de 40 · 20 · 20 cm i en la part 

interior per totxanes de fàbrica ceràmica buides de 44 · 22 · 4 cm en paret simple; entre 

les dues quedaran, unes planxes de polièsters de 4 cm de gruix.  

 

Els tancaments interiors entre les sales de cria i el passadís de la nau de cria es 

realitzaran amb totxana de 25 · 12 · 8 cm i revestides amb morter 1 cm pe cada costat 

formant un gruix total de 10 cm.  La paret entre el magatzem i la primera sala de cria es 

realitzarà amb una doble paret totxanes de 44 · 22 · 4 cm, amb aïllant de poliester entre 

mig de 5 cm de gruix i 1 cm de revestiment per costat, en total 15 cm de gruix, s’utilitza 

aquest tipus de paret per millorar l’aïllament tèrmic i sonor. 

 

Els tancaments interiors de la nau de serveis seran  iguals que la paret que separa el 

magatzem de la nau de cria amb la primera sala, parets de 15 cm de gruix, ja que 

proporcionaran un bon aïllament tèrmic i acústic.  Es realitzarà amb una doble paret de 

totxanes de 44 · 22 · 4 cm, amb aïllant de poliester entre mig de 5 cm de gruix i 1 cm de 

revestiment per costat, en total 15 cm de gruix  
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Les divisions entre la sala de desinfecció amb la sala de conservació i la divisió entre la 

sala de naixements i la sala d’expedició, que seran uns petits envans  de totxanes de 44 · 

22 · 4 cm i revestiment de 1 cm per cada costat, amb un gruix total de 6 cm. 

 

 7.2.3. Parcs de vol 

a) Fonamentació i preparació del terreny 

 

Les característiques de les sabates i bigues de lligat a construir es troben a la taula 

següent: 

 

Taula 7.2. Característiques sabates i bigues de lligat. 

 Amplada 

(m) 

Longitud 

(m) 

Profunditat 

(m) 
Formigó 

Sabates  0.30 0.30 0.60 HA-25/P/20/II 

Riostes 0.20  0.20 HA-25/P/20/II 

 

b) Paviments 

Sòl nu, es conservarà el terra natural ja que es cultivarà i treballarà per que les perdius 

disposin d’espai per a desenvolupar el seu valor cinegètic. 

 

c) Estructura 

S’utilitzaran pals d’acer galvanitzat de 3,50 m d’alçada, amb un perfil rectangular buit. 

Els pals s’empotraran 50 cm en una sabata de formigó en massa més 40 cm del mur 

blocs de formigó. Els pals es col·locaran distanciats 4 m entre si i es realitzarà un 

entramat de filferro per a la sustentació de la xarxa dels parcs de vol. 

 

d) Coberta 

S’utilitzarà xarxa plàstica especial per a parcs de vol, amb tractament anti-ultravioleta. 

Quadricula de 17 · 17 mm. La coberta es sustentarà pels pals (pilars) d’acer i els fils 

d’acer de 2,64 mm de diàmetre que uneixen els pals, mitjançant fil de cosir especial per 

parcs de vol. 
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e) Tancaments 

El perímetre de cada parc de vol portarà una paret correguda de 40 cm d’alçada, feta 

amb bloc de formigó de 40 cm · 20 cm · 20 cm, que servirà per evitar la visió entre 

parcs diferents, per evitar l’escapada de les aus, per millorar la subjecció de la xarxa, i 

augmentar la resistència de l’estructura dels parcs de vol. Per els tancament s’utilitzarà 

xarxa plàstica especial per a parcs de vol, amb tractament anti-ultravioleta. Quadricula 

de 17 · 17 mm. Que anirà fixada als pals (pilars), mur perimetrals, amb cables d’acer, 

tensors, i tot el material necessari. 

 

 

7.2.4. Femer 

 

a) Fonamentació i preparació del terreny 

Per a la superfície del parc es farà un rebaixament de 30 cm i se li donarà el pendent 

dels 1 % al terra. 

 

b) Paviments 

Es realitzarà una solera de formigó armat (malla electrosoldada de 200 · 200 mm amb 

rodons de 6 mm de diàmetre) de 15 cm a tota la nau, amb pendent interior del 3%..  

 

e) Tancaments 

S’aixecarà una paret de 1,80 cm d’alçada, feta amb bloc de formigó de 40 cm · 20 cm · 

20 cm. 

 

 

7.2.5. Pediluvi d’entrada 

 

Es construirà un bassal de desinfecció a l’entrada principal de la finca, de 4 m de 

llargada, 3.2 m d’amplada i una profunditat màxima de 10 cm.  

 

a) Fonamentació i preparació del terreny 

Serà necessari rebaixar el terreny  25 cm  de profunditat una superfície de 4 m de 

llargada per 3,40 m d’amplada, just a l’entrada a l’explotació. 
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b) Paviments 

Es realitzarà una solera de formigó armat (malla electrosoldada de 200 · 200 mm amb 

rodons de 8 mm de diàmetre) de 15 cm a la part central i 25 cm als extrems. (veure 

plànol núm. 21) 

 

 

7.2.6. Tanca perimetral 

 

Es construirà una tanca perimetral per delimitar tota l’explotació. La tanca es realitzarà 

de la següent manera: (veure el plànol núm. 21) 

- Es realitzaran excavacions cada 3 m seguint el perímetre de la parcel·la  

d’una profunditat de 30 cm i un amplada de 30 cm. 

- S’ompliran de formigó HA-25/P/20/IIA . 

- Es col·locarà una tanca de filat amb els pals, tensors i tots els accessoris 

necessaris. 

- Es deixarà una obertura d’entrada a la finca de 4,60 m d’amplada, on es 

col·locaran les portes. (veure el plànol núm. 17). 

 

 

7.3. Instal·lacions 

 

7.3.1. Instal·lació d’aigua 

 

7.3.1.1 Xarxa d’aigua sanitària.  

 

L’aigua consumida a l’explotació s’obtindrà de la xarxa municipal, calcular el consum 

diari d’aigua de l’explotació i de gran complexitat, ja que la producció i per tant les 

necessitats no són constants. 

 

Es tindran tres línies per a la distribució de l’aigua freda sanitària. La primera línia 

agafarà la nau de serveis, la segona línia agafarà la nau de cria i  la tercera el parc de 

reproductors. Observar Taula 7.3. 
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Taula 7.3.  Cabals i diàmetres de les línies a instal·lar. 

Línia 
Punt de 

consum 

Cabal 

total (l/s) 

Diàmetre exterior 

comercial (mm) 

Nau de serveis 

Aixeta 

Escalfador 

Total (lab.) 

0,20 

0,08 

0,28 

25,00 

20,00 

25,00 

Dutxa 

Lavabo 

Inodor 

Total (WC) 

0,20 

0,10 

0,10 

0,40 

25,00 

20,00 

20,00 

32,00 

1 

Total línia 1 0,68 40,00 

Nau de cria 

2 

Aixeta 

Aixetes neteja 

Abeuradors 

Total línia 2 

0,20 

7,20 

1,80 

9,20 

25,00 

110,00 

63,00 

125,00 

Parc de reproductors 

3 
Abeuradors 

Total línia 3 

0,10 

0,80 

20,00 

32,00 

Línia principal 10,68 125,00 

 

Per a estudiar amb més detall els cabals de cada canonada veure Annex 11. Instal·lació 

hidràulica. 

 

Els càlculs es fan partint de la necessitat de tenir una pressió mínima de 10 m.c.a. al 

punt més desfavorable.  La companya subministra una potència mínima de  20 m.c.a 

realitzant les comprovacions a la línia més desfavorable s’obté que la pressió en aquest 

punt és de 15,24 m.c.a. De manera que compleix les necessitats. 

 

Els diàmetres de la instal·lació d’aigua calenta sanitària seran els mateixos que en el cas 

de l’aigua freda ja que sempre donarien valors més petits, per tant ja seran suficients. 
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S’instal·larà un escalfador al laboratori de la nau de serveis, ja que aquesta nau serà 

l’única que disposi d’aigua calenta per la dutxa, lavabo i aixeta del laboratori. 

 

 

7.3.1.2 Instal·lació de sanejament 

 

La xarxa de sanejament  s’encarrega de la recollida i control de les aigües residuals i 

aigües pluvials. Pel que fa a les aigües residuals s’hi inclouen les que procedeixen dels 

serveis (dutxa, lavabo i wàter) i  les de la neteja de les sales. 

 

Les aigües residuals de l’explotació aniran a parar a la xarxa de clavegueram. 

 

Taula 7.4 Cabals, diàmetres i velocitats de les canonades d’aigües residuals. 

 Cabal a 

secció plena 

Diàmetre 

comercial exterior 

(mm) 

Velocitat 

(m/s) 

Nau de serveis 

Laboratori 2,30 63,00 1,02 

Vestuaris i 

WC 
3,03 75,00 1,10 

Total 5,30 90,00 1,27 

Nau de cria 

Magatzem 2,30 63,00 1,02 

Aigua de 

neteja 
6,30 110,00 1,33 

Total 8,64 110,00 1,44 

Total 

desaigua 
18,40 140,00 1,62 
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- Xarxa d’aigües pluvials: 

 

La recollida de les aigües pluvials de la nau de cria, es realitzarà mitjançant canalons 

metàl·lics de secció rectangular i baixants de  canonades de PVC. Aquestes es 

col·locaran cada quatre pilars amb una separació de 20 m.  

 

Pel que fa a la nau de serveis el sistema que s’instal·larà serà el mateix però en aquest 

cas degut a les dimensions de la nau es col·locaran 2 baixant un per cada vessant de la 

teulada. 

 

En canvi al parc de reproductors, per tal d’evitar que s’embassi se li donarà un pendent 

del 1% cap a tres desaigües de secció circular que s’instal·laran a terra. 

 

Els diàmetres i cabals de cada conducció es reflecteixen a la següent taula: 

 

Taula 7.5 Cabals i diàmetres de les conduccions de desaigua de les aigües pluvials. 

 Conducció Diàmetre comercial 

exterior (mm) 

Cabal a desaiguar 

(l/s) 

Naus de cria i de 

serveis 

Caneló Amplada 182 mm 

Calat 100 mm a 50%  
5,46 

Nau de cria  Baixant 75,00 5,46 

Nau de serveis Baixant 75,00 5,46 

Parc de reproductors Baixant 110,00 9,00 

Nau de cria  Col·lectors 160,00 13,98 

Nau de serveis Col·lectors 90,00 2,79 

Parc de reproductors Col·lectors 140,00 18,30 
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7.3.2. Instal·lació elèctrica 

 

Els càlculs realitzats per a dimensionar la instal·lació elèctrica de les naus projectades es 

poden consultar a l’Annex 12 , (instal·lació elèctrica), i la seva distribució es pot 

consultar al plànols núms. 8, 14 i 19.) 

 

Per a la il·luminació interior s’utilitzaran llumeneres estanques de doble tub i monotub 

amb difusor de plàstic. Els tubs fluorescents  de color “llum dia luxe” i de 36 o 25 W de 

potència. La il·luminació exterior es realitzarà amb bombetes al·lògenes de 125 W de 

potència cada una, excepte al parc de reproductors que s’instal·laran làmpades de 2 tubs 

fluorescents de 36 W amb difusor.  

 

A les taules 7.6, 7.7 i 7.8, es poden veure el tipus i número de làmpades per a cada local 

de les diferents edificacions. 

 

Taula 7.6. Enllumenat dels diferents departaments del parc de reproductors i 

resultat del càlcul dels punts de llum. 

Nau de serveis Làmpada 
Número 

làmpades 

Caseta 2 tubs fluorescents de 36W 1 

Porta oest 2 tubs fluorescents de 36W 1 

Porta doble 2 tubs fluorescents de 36W 1 
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Taula 7.7. Enllumenat dels diferents departaments de la nau de serveis i resultat 

del càlcul dels punts de llum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.8. Enllumenat dels diferents departaments de la nau de cria.   

Nau de 

serveis 
Làmpada 

Número 

làmpades 

Magatzem 2 tubs fluorescents de 36W 5 

Passadis 2 tubs fluorescents de 36W 14 

Sala tipus 1 1 tub fluorescent de 25 W 2 

Sala tipus 2 1 tub fluorescent de 25 W 2 

Sala tipus 3 1 tub fluorescent de 25 W 2 

Sala tipus 1 1 bombeta incand. Blava 50W 2 

Sala tipus 2 2 bombeta incand. Blava 50W 2 

Sala tipus 3 3 bombeta incand. Blava 50W 2 

Porta 

Magatz. 
Vapor de mercuri 125W 1 

Portal Vapor de mercuri 125W 1 

Porta 

passadís 
Vapor de mercuri 125W 1 

 

Nau de serveis Làmpada 
Número 

làmpades 

Laboratori 2 tubs fluorescents de 36W 2 

Oficina 2 tubs fluorescents de 36W 2 

Vestuari 1 tub fluorescent de 36 W 1 

S. de desinfecció 2 tubs fluorescents de 36W 1 

S. de conservació 2 tubs fluorescents de 36W 1 

S. d’incubació 2 tubs fluorescents de 36W 2 

S. de naixements 1 tub fluorescent de 36 W 1 

S. d’expedició 1 tub fluorescent de 36 W 1 

Magatzem 1 tub fluorescent de 36 W 1 

Passadís 1 tub fluorescent de 36 W 1 

Porta entrada Vapor de mercuri 125W 1 

Porta sortida ous Vapor de mercuri 125W 1 
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Els conductors que s’utilitzaran per a la instal·lació seran de coure aïllat, excepte el de la 

línia d’escomesa que serà d’alumini i amb els colors reglamentaris: negre, marrons i 

grisos per a les fases actives, blau per al neutre i groc-verd per a la protecció, que serà 

de la mateixa secció que la fase activa corresponent. 

 

S’han calculat les necessitats d’il·luminació de cada zona, tal i com es detalla a l’Annex 

12, a partir de la il·luminació mitjana prevista. També s’ha determinat les seccions dels 

cables sota els criteris de caiguda de tensió i intensitat màxima. 

 

La xarxa de posada a terra es realitzarà amb un conductor de coure de 35 mm2 soldat a 

les parts metàl·liques dels pilars i a les dues piquetes al terra. Les piquetes seran d’acer 

corrugat de 2 m de longitud cadascuna. 

 

Hi han 3 línies trifàsiques, 12 monofàsiques i 11 línies d’enllumenat. Al quadre general 

amb equip de comandament i protecció hi hauran els elements protectors de la línia 

(magnetotèrmics) i els de protecció de persones (diferencials). El quadre general i 

escomesa estarà instal·lat al magatzem de la nau de cria, d’aquest quadre derivarà una 

línia principal que subministrarà energia a la nau de serveis i parc de reproductors, 

aquesta línia anirà soterrada. A la nau de serveis s’instal·larà un segon quadre de 

comandaments per a les línies de la nau de serveis i parc de reproductors. 

 

La instal·lació elèctrica d’enllumenat i la fe força de l’explotació estarà formada per les 

següents línies descrites a les taules següents: 

 

A la taula 7.9 es descriuen les línies d’enllumenat de la nau de serveis i el parc de 

reproductors. 
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Taula 7.9. Descripció de les línies d’enllumenat de la nau de serveis i parc de 

reproductors. 

Línia Descripció de la línia d’enllumenat Nº d’elements 
Potència 

individual 

Línia A8 Línia enllumenat fluorescents parc de reproductors 3 2·36 W 

Línia enllumenat fluorescents nau de serveis 6 2·36 W 
Línia A9 

Làmpades d’emergència de descàrrega nau serveis 2 11 W 

Línia enllumenat fluorescents nau de serveis 6 2·36 W 
Línia A10 

Làmpades d’emergència de descàrrega nau serveis 3 11 W 

Línia A11 
Línia enllumenat exterior làmpades MAP nau de 

serveis 

2 125 W 

 

 

A la taula 7.10 es descriuen les línies d’enllumenat de la nau de  cria. 

 

Taula 7.10. Descripció de les línies d’enllumenat de la nau de cria. 

Línia Descripció de la línia d’enllumenat Nº d’elements 
Potència 

individual 

Línia A1 Línia enllumenat fluorescents nau de cria 18 25 W 

Línia A2 Línia enllumenat fluorescents nau de cria 18 25 W 

Línia A3 Línia enllumenat fluorescents nau de cria 14 2·36 W 

Línia A4 Línia enllumenat fluorescents magatzem nau cria 5 2·36 W 

Línia A5 Línia enllumenat bombetes incandescents  nau cria 18 50 W 

Línia A6 Línia enllumenat bombetes incandescents, nau cria 18 50 W 

Línia enllumenat exterior làmpades MAP, nau cria 3 125 W 
Línia A7 

Làmpades d’emergència de descàrrega 6 11 W 
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A la taula 7.11 es descriuen les línies de força de la nau de serveis i el parc de 

reproductors. 

 

Taula 7.11. Descripció de les línies de força de la nau de serveis i parc de 

reproductors. 

Línia Descripció de la línia de força Nº elements 
Potència 

individual 

Línia F10 Línia endolls oficina, desinfecció i conservació N.S. 5 1000 W 

Línia F11 Línia endolls  del laboratori, vestuari i magtz. N.S 5 1000 W 

Línia F12 Línia endolls , incubació i naixements nau serveis 6 1000 W 

Línia F13 Línia l’escalfador  nau de serveis. 2 1500 W 

Línia F14 Línia endolls parc reproductors 2 1000 W 

Línia F15 Línia endoll trifàsic  parc de reproductors 1 6000 W 

 

 

A la taula 7.12 es descriuen les línies de força de la nau de cria. 

 

Taula 7.12. Descripció de les línies de força de la nau de cria. 

Línia Descripció de la línia de força Nº elements 
Potència 

individual 

Línia F1 Línia endolls per calefactors nau de cria 6 250 W 

Línia F2 Línia endolls per calefactors nau de cria 6 250 W 

Línia F3 Línia endolls per calefactors nau de cria 6 250 W 

Línia F4 Línia endolls per calefactors nau de cria 6 250 W 

Línia F5 Línia endolls per calefactors nau de cria 6 250 W 

Línia F6 Línia endolls per calefactors nau de cria 6 250  W 

Línia F7 Línia endolls monofàsics,  magatzem, nau de cria 3 1 000 W 

Línia F8 Línia trifàsica, Motors subministrament del pinso 3 2000 W 

Línia F9 Línia endolls trifàsics pel magatzem  nau de cria 2 5000 W 
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A la taula 7.13 es mostren alguns paràmetres pel càlcul i el resultats del 

dimensionament de les línies d’enllumenat de la nau de serveis i parc de reproductors. 

 

Taula 7.13. Dimensionament de les línies d’enllumenat de la nau de serveis i parc 

de reproductors. 

Línia 
Factor 

pot. 

Longitud 

(m) 

Tensió 

(V) 

I 

(A) 

P 

 (W) 

Secció 

(mm2) 

SCP 

(mm2) 

% 

cdt 

Fus. 

Int. (A)  

PIA 

(A) 

A8 0,85 30,00 230,00 1,69 216,00 1,50 2,50 0,45 2,00 2,00 

A9 0,85 12,00 230,00 3,64 465,00 1,50 2,50 0,38 4,00 4,00 

A10 0,85 13,50 230,00 3,55 454,00 1,50 2,50 0,42 4,00 4,00 

A11 0,85 12,00 230,00 1,28 250,00 1,50 2,50 0,14 2,00 2,00 

 

 

 

A la taula 7.14 es mostren alguns paràmetres pel càlcul i el resultats del 

dimensionament de les línies d’enllumenat de la nau de cria. 

 

Taula 7.14. Dimensionament de les línies d’enllumenat de la nau de cria. 

Línia 
Factor 

pot. 

Longitud 

(m) 

Tensió 

(V) 

I 

(A) 

P 

 (W) 

Secció 

(mm2) 

SCP 

(mm2) 

% 

cdt 

Fus. 

Int. (A) 

PIA 

(A) 

A1 0,85 97,80 230,00 3,52 450,00 2,50 2,50 1,82 4,00 4,00 

A2 0,85 137,00 230,00 3,52 450,00 2,50 2,50 2,55 4,00 4,00 

A3 0,85 100,00 230,00 7,89 1008,00 4,00 4,00 2,60 8,00 8,00 

A4 0,85 8,40 230,00 2,82 360,00 1,50 2,50 0,21 4,00 4,00 

A5 0,85 97,80 230,00 4,60 900,00 2,50 2,50 2,38 6,00 6,00 

A6 0,85 137,00 230,00 4,60 900,00 4,00 4,00 2,08 6,00 6,00 

A7 0,85 104,00 230,00 1,92 441,00 1,50 2,50 1,76 2,00 2,00 
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A la taula 7.15 es mostren alguns paràmetres pel càlcul i el resultats del 

dimensionament de les línies de força de la nau de serveis i parc de reproductors. 

 

Taula 7.15. Dimensionament de les línies de força  de la nau de serveis i parc de 

reproductors. 

Línia 
Factor 

pot. 

Longitud 

(m) 

Tensió 

(V) 
I (A)  

P 

(W) 

Secció 

(mm2) 

SCP 

(mm2) 

% 

cdt 

Fus. 

Int. (A)  

PIA 

(A) 

F10 1 12 230 21,74 5000,00 4,00 4,00 1,01 25,00 25,00 

F11 1 8 230 21,74 5000,00 4,00 4,00 0,68 25,00 25,00 

F12 1 20 230 26,09 6000,00 6,00 6,00 1,35 32,00 32,00 

F13 1 4 230 13,04 3000,00 1,50 2,50 0,54 16,00 16,00 

F14 1 50 230 8,70 2000,00 4,00 4,00 1,69 10,00 10,00 

F15 1 50 400 10,84 6000,00 1,50 2,50 2,23 12,00 
16A/300 

mA (ID) 

 

 

A la taula 7.16 es mostren alguns paràmetres pel càlcul i el resultats del 

dimensionament de les línies de força de la nau de cria. 

 

Taula 7.16. Dimensionament de les línies de força de la nau de cria. 

Línia 
Factor 

pot. 

Longitud 

(m) 

Tensió 

(V) 
I (A)  

P 

 (W) 

Secció 

(mm2) 

SCP 

(mm2) 

% 

cdt 

Fus. 

Int. (A) 

PIA 

(A) 

F1 1 22,5 230 6,52 1500,00 1,50 2,50 1,52 8,00 8,00 

F2 1 54 230 6,52 1500,00 2,50 2,50 2,19 8,00 8,00 

F3 1 70 230 6,52 1500,00 2,50 2,50 2,84 8,00 8,00 

F4 1 85 230 6,52 1500,00 4,00 4,00 2,15 8,00 8,00 

F5 1 90 230 6,52 1500,00 4,00 4,00 2,28 8,00 8,00 

F6 1 105 230 6,52 1500,00 4,00 4,00 2,66 8,00 8,00 

F7 1 10 230 13,04 3000,00 2,50 2,50 0,81 16,00 16,00 

F8 0,85 90 400 11,05 6000,00 1,50 2,50 1,64 12,00 
16A/300 

mA (ID) 

F9 1 10 400 16,24 10000,00 1,50 2,50 0,37 20,00 
25A/300 

mA (ID) 
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7.3.2.1. Càlcul i dimensionament de la línia elèctrica que subministra 

energia a la nau de serveis des de la nau de cria. 

 

Des del quadre general instal·lat al magatzem de la nau de cria, sortiran les línies 

d’enllumenat i força necessàries a la nau de cria, i també sortirà la línia elèctrica que 

subministrarà energia a la nau de serveis i parc de reproductors.  Els resultats de les 

intensitats que circulen per aquesta línia són els següents: 

 

IR =  39,89 A 

IS = 49,26 A 

IT = 44,83 A 

 

El cas més desfavorable és el de la IS, per tant es calcula la línia principal a partir 

d’aquesta intensitat. 

 

ITC-BT-19  Secció de 16 mm2 per cables multiconductors en tubs en muntatge 

superficial o encastats a l’obra. 

ITC-BT-07  Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió. 

Taula 1 ITC-BT-07. Secció mínima del conductor neutre en funció de la 

secció dels conductors de fase. Conductor de fase és igual a 16 mm2, la 

secció del conductor neutre corresponent és del 10 mm2. 

 

 

 7.3.2.2. Càlcul de la línia principal de subministra d’energia a l’explotació. 

 

Escomesa i el quadre general de l’explotació s’instal·larà al magatzem de la nau de cria. 

A continuació es mostren els resultats de les intensitats que circularan per la línia de 

subministra.  

 

IR =  88,48 A 

IS = 110,76 A 

IT =  97,56 A 

 



Memòria 

 

60 

El cas més desfavorable és el de la IS, per tant calcularem la línia principal a partir 

d’aquesta intensitat. 

 

ITC-BT-06  Secció de 4 · 50 mm2  Al, per a cables de façanes o tensats amb fiadors. 

 

 

Els cables de la línia principal són unipolar de coure, aïllats amb PVC. El càlcul de la 

secció d’aquests s’ha fet seguint les instruccions ITC-BT-06 i ITC-BT-19 del 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). 

 

 

La potència contractada serà de 49,40 kW. La quantitat estimada anual a pagar per al 

consum d’energia elèctrica previst serà de 10.882,49 €/any. 

 

 

7.3.3 Instal·lació d’alimentació 

 

Els càlculs realitzats per tal de dimensionar la instal·lació d’alimentació es troben a 

l'Annex 9. 

 

- Sitges: 4 sitges,  2 sitges de 7,8 m3 mínim i 2 més de 5,2 m3 mínim. 

- Menjadors: 3 línies de 98 metres. 

- Abeuradors: 18 línies d'abeuradors a la nau de cria, amb 18 dipòsits per a 

tractaments sanitaris, cada línia disposarà d’abeuradores de primera edat 

i 2 abeuradors d’edat adulta de 8 tetines cadascun. (Annex 9) 

 

 

7.3.4. Ventilació i calefacció 

 

A l’Annex 10 s’han calculat les necessitats de ventilació i calefacció i es poden 

consultar tots els paràmetres i elements necessaris. 

 

S’utilitzarà ventilació estàtica mitjançant finestres, ja que es suficient per a les 

necessitats de les aus. 
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S’ha calculat el número de calefactors adient per a subministrar les aportacions de 

temperatura adients al període més crític dels pollets, dels 0 als 15 dies d’edat. La 

calefacció serà puntual i es limitarà a la superfície del cèrcol on es trobaran els pollets. 

En aquesta zona el control de temperatura serà exhaustiu, i es controlarà la distribució 

dels pollets dins del cèrcols per comprovar si tenen calor, fred o estan bé.  

 

Es farà un control de temperatura a partir dels 15 dies de vida fins a l’alliberament als 

parcs de vol, però en aquest les necessitats de temperatura són més baixes, i el control 

no haurà de ser tant exacte. 

 

S’utilitzen làmpades d’incandescència  infraroja de 250 W amb variador de temperatura, 

s’utilitzaran dos calefactors per sala. 
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8. IMPACTE AMBIENTAL DE L’EXPLOTACIÓ 
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8. IMPACTE AMBIENTAL DE L’EXPLOTACIÓ 

 

Els efectes que té l’explotació sobre el medi ambient es descriuen a l’Annex 13. Tot 

seguit s’exposen les mesures que es prendran per tal de minimitzar aquest impacte. 

 

Per tal de reduir l’impacte visual causat per les edificacions, s’evitarà l’utilització de 

colors violents o molt visibles a llarga distància, per això s’utilitzaran blocs de formigó 

de color beix i la coberta  metàl·lica imitarà les teules ceràmiques. 

 

Els residus generats a l’explotació seran bàsicament  sòlids en forma de fems, per la 

qual cosa l’explotació disposarà d’un femer.  

 

Pel que fa als cadàvers produïts a l’explotació, el titular d’aquesta disposa d’un 

contracte amb una empresa autoritzada per a la recollida d’animals morts. 

 

Altres residus generats a l’explotació, com els envasos de medicaments i les agulles, 

s’abocaran en un contenidor de 20 litres i seran recollits periòdicament per una empresa 

dedicada a la recollida de residus d’aquest tipus. 

 

Per tal de reduir considerablement les males olors produïdes, es realitzarà un 

enterrament ràpid de les dejeccions després de la seva aplicació a camp i es plantaran 

plantes aromàtiques al voltant de les edificacions. Cal tenir el compte que l’explotació 

s’ha instal·lat a més de 2 km del nucli urbà. 

 

Tant la solera de formigó de la naus com del femer i pediluvi, garantiran la 

impermeabilitat del sòl, de manera que les dejeccions no podran passar a les aigües 

subterrànies, i per tant, contaminar-les. La càrrega dels parcs de vol ha estat dissenyada 

en funció de la producció de fems de les aus i amb conseqüent treball de sòl aquest 

residus es transformaran en adob de les futures sembres dels parcs. 

 

L’explotació es troba a la comarca de l’Alt Empordà, per tant dins una zona vulnerable. 

Això implica que la quantitat total de Nitrogen que es pot aportar per hectàrea i any és 

de 170 Kg.  
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9. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 
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9. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

9.1. Introducció 

 

L’execució del projecte consisteix en dur a terme la transformació del projecte en una 

realitat física, per tal que pugui funcionar. 

 

L’enginyer assumeix aquí la direcció de l’obra, programant-la i controlant-ne 

l’execució. La primera etapa a realitzar consisteix en analitzar les dades de partida, 

planificar i programar les activitats que comprèn l’execució del projecte. 

 

 

9.2. Planificació de l’execució del projecte 

 

La planificació de l’execució del projecte té la finalitat de coordinar totes les etapes 

d’execució, intentant d’evitar, tant com sigui possible, els retards perquè el projecte 

pugui ser executat en el temps previst. La planificació també permet conèixer l’evolució 

del projecte i poder atendre així aquelles tasques que en puguin fer endarrerir 

l’execució. 

 

La planificació de l’execució del projecte es realitzarà utilitzant el mètode estadístic 

PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

 

Les utilitats d’aquesta tècnica són a diferents nivells: 

 

- Predir la possibilitat d’assolir els objectius. 

- Orientar sobre l’execució del projecte. 

- Determinar el menor període de temps en què podem realitzar el 

projecte. 

- Proporcionar informes precisos i freqüents sobre l’estat del projecte. 

- Concentrar l’atenció sobre els problemes potencials del projecte. 

 

S’identificarà cada activitat a realitzar i s’assignarà a cadascuna un temps d’execució 

del projecte. D’aquesta manera, es fixarà un temps per acabar el projecte, i se’n podrà 
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efectuar un seguiment i un control exhaustiu, per tal d’ evitar desfasaments en el termini 

d’execució. 

 

 

9.3. Duració de les activitats del projecte 

 

A continuació s’enumeren i es descriuen les activitats que es portaran a terme durant 

l’execució del projecte (Taula 9.1). A més, s’ha tabulat el temps d’execució estimat de 

cada activitat, així com també s’ha assenyalat les activitats que precedeixen a 

cadascuna. 

 

El temps d’execució de l’obra és de 80 dies. 
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Taula 9.1. Activitats i les seves durades 

Designació Activitat Activitats 

precedents 

Temps PERT 

(dies) 

A Explanació del terreny - 2 

B Replantejament A 1 

C Excavació de fonaments i fosses B 2 

D Col·locació d’encofrats i 

armadures 

C 3 

E Execució dels fonaments D 14 

F Xarxa de sanejament E 4 

G Estructura F 15 

H Coberta G 5 

I Paviments F 7 

J Tancaments exteriors I 16 

K Tancaments interiors J, H 12 

L Parcs de vol. J 12 

M Tancaments practicables K,L 3 

N Instal·lació elèctrica M 8 

O Instal·lació d’aigua M 7 

P Instal·lació alimentació. M 2 

Q Instal·lació Pediluvi entrada N,O,P 2 

R Acabats Q 4 

S Proves de funcionament R 2 

 

 

El camí crític d’aquest projecte serà la successió de totes les activitats crítiques, és a dir: 

A-B-C-D-E-F-G-I-J-K-L-M-N-Q-R-S 
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10. SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 
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10. SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte la prevenció de 

riscos d’accidents i malalties professionals que poden produir-se durant l’execució de 

l’obra objecte d’aquest projecte, així com la informació útil per tal d’efectuar, quan 

correspongui i amb les condicions de seguretat i salut necessàries, els treballs posteriors 

de manteniment. Aquest estudi es pot consultar a l’Annex 17. 
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11. RESUM DEL PRESSUPOST 
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11. RESUM DEL PRESSUPOST 

  RESUM DEL PRESSUPOST Import 

   

I. Moviment de terres       7.381,02 €  

II.  Fonaments     23.851,60 €  

III.  Estructura     83.808,89 €  

IV. Coberta     32.690,34 €  

V. Paviments     61.092,88 €  

VI. Ram de paleta     72.393,21 €  

VII.  Parcs de vol     38.949,25 €  

VIII.  Tancaments i divisòries practicables     18.306,31 €  

IX. Revestiments     36.957,86 €  

X. Instal·lació d'enllumenat       3.959,31 €  

XI. Instal·lació elèctrica       5.200,00 €  

XII.  Instal·lació hidràulica i d'aparelles de lampisteria i sanitaris       8.256,82 €  

XIII.  Instal·lació d'alimentació       8.066,09 €  

XIV.  Pintures i acabats       4.776,36 €  

XV. Diversos     54.215,32 €  

   

 TOTAL D'EXECUCIÓ MATERIAL   459.905,26 €  

 Despeses generals 13%     59.787,68 €  

 Benefici industrial 6%     27.594,32 €  

 Suma del G.G i B.I   547.287,26 €  

   

 I.V.A 16%     87.565,96 €  

   

 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA   634.853,22 €  

   

 PRESSUPOST GENERAL TOTAL   634.853,22 €  

  

 

 

Ascendeix el present pressupost d’execució per contracta a la quantitat de sis-

cents trenta-quatre mil vuit-centscinquanta-tres euros i vint-i-dos cèntims 

(634.853,22) d’euro. 

 



Memòria 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
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12. AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 

 

12.1. Finançament 

 

Per tal de dur a terme el present projecte es demanarà un préstec bancari de 150.000 € 

amb un interès del 6%. 

 

 

12.2. Estudi econòmic 

 

A la taula 12.1. es poden observar els costos derivats de la construcció de la nova 

explotació i les despeses que tindrà aquesta, a la taula 12.2 els ingressos i finalment el 

balanç. 
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Taula 12.1. Balanç dels costos previstos a l’explotació. 

COSTOS 

Costos fixos provinents del capital fix 

 Cost amortització Cost oportunitat Cost total 

Edificis nous 10.152,44 12.690,55 22.842,99 

Instal·lacions noves 4.235,69 4.412,18 8647,87 

Maquinària actual 1.116,90 377,78 1.494,68 

Animals 1.000,00 675,00 1.675,00 

Terrenys - 400,00 400,00 

Cost total capital fix 35.060,54€ 

Costos fixos provinents del capital circulant 

 Cost Cost oportunitat Cost total 

Mà d’obra 25.000,00 104,16 25.104,16 

Cost total del capital circulant 25.104,16 € 

Costos fixos provinents del préstec bancari 

 Anualitat   

Préstec bancari 15.444,41  15.444,41  

Cost total del préstec bancari 15.444,41 € 

Costos variables 

 Cost Cost oportunitat Cost total 

Alimentació 11.929,00 49,70 11.978,70 

Palla per jaç 837,90 3,49 841,39 

Despeses sanitàries 3.600,00 15,00 3.615,00 

Energia elèctrica 10.882,49 45,34 10.927,83 

Altres 3.360,00 14,00 3.374,00 

Costos variables total 30.736,92 € 

COSTOS TOTALS: 106.346,03  € 
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Taula 12.2 Balanç econòmic previst a l’explotació 

INGRESSOS 

Venda de perdius 166.704,00 € 

INGRESSOS TOTALS: 166.704,00 € 

BENEFICI: 60.357,90 €  

 

 

12.3. Avaluació de la inversió 

 

L’avaluació de la inversió està detallada a l’Annex 15.  A continuació a la taula 12.3 es 

poden veure els resultats dels índex econòmics. 

 

Taula 12.3 Resum dels índex econòmics. 

Interès (%) VAN VAN/K PAYBACK  TIR 

0,04 1.206.693,47 2,20 7,00 

0,06 896.178,23 1,64 7,00 

0,08 669.726,03 1,22 8,00 

0,10 501.015,24 0,92 8,00 

0,12 372.707,07 0,68 8,00 

0,14 273.190,90 0,50 8,00 

0,16 194.564,18 0,36 8,00 

0,18 131.360,66 0,24 8,00 

0,20 79.738,63 0,15 8,00 

0,22 36.955,55 0,07 8,00 

0,24 1.023,41 0,00 9,00 

0,26 -29.520,48 -0,05 9,00 

24 % 

 

Dels resultats obtinguts es pot dir que d’implementació de l’explotació cinegètica de 

perdiu roja  és viable i rendible econòmicament. (especificacions Annex  15.) 
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Figueres,  Gener del 2009.  

 

 

 

 

 

 

L’alumne, Emilio José Herrera Gordo 
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