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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte 

L’objecte del present document és definir la relació entre els agents que intervenen en 

l’execució i disseny de la nau industrial.  

Tanmateix té com a finalitat la regulació de l’execució del treball tot fixant la qualitat 

constructiva i de procés.  

És de caràcter obligatori complir les condicions de materials i elements constructius.  

 

1.2 Documents del Projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm.1: Memòria i 

Annexos; Document núm.2: Plànols; Document núm.3: Plec de Condicions; Document 

núm.4: Estat d’amidaments i Document núm.5: Pressupost.  

1.3 Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu “Delegat d’Obra”, per a la contractació d’obres de 

l’Estat. En relació a “L’Oficina d’Obra” i “Llibres d’Obres”, un es regirà pel que disposen 

les clàusules 7, 8 i 9 de l'Esmentat “Plec de Clàusules Administratives Generals”. El 

Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre 

en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel 

normal compliment de les seves funcions. 

1.4 Compliment de les Disposicions vigents 

El projectista es regirà pel que s’estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del “Plec de 

Clàusules Administratives Generals”. Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents 

per a magatzematge i utilització d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc. i 

s’ajustarà allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació 

de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents 

que siguin d’aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris 

per a l’acompliment del Contracte. 

1.5 Indemnitzacions per compte del Contractista 

El projectista es regirà pel que disposa l’article 134 del Reglament General de 

Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o 

privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. 
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El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 

llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, 

lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. El 

Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer a la seva finalització 

les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat “Plec de 

Clàusules Administratives Generals”, sent a compte del Contractista els treballs 

necessaris per a tal fi. 

1.6 Despeses a càrrec del Contractista  

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 18 del “Plec de Clàusules 

Administratives Generals”, aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d’aquest 

Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys pera dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 

deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per 

subministrament d’aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 

obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l’obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els 

preus unitaris contractats. 

- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d’una tanca perimetral 

provisional de protecció, de característiques a definir per la Direcció Facultativa, 

que hi romandrà fins que l’Administració ordeni la seva retirada. 
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1.7 Replanteig de les Obres 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de 

materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri 

necessari per a l’acabament exacte. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris 

per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

1.8 Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del “Plec de Clàusules 

Administratives Generals”, hauran d’observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d’utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 

l’autorització expressa del Director d’Obra. Si fos imprescindible, a judici de 

l’Administració, canviar aquell origen o procedència, el projectista es regirà pel que es 

disposa a la clàusula 60 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que 

figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà 

l’obligació d’aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per 

això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l’autorització per a la utilització de préstecs, i es 

farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., 

que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l’Obra, amb suficient antelació, les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l’obra materials si la seva procedència no 

ha estat aprovada pel Director. 

Tots els materials que s’utilitzaran a l’obra hauran de ser, a judici del Director de les 

Obres, de qualitat suficient, malgrat que no s’especifiqui expressament en el Plec de 

Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les 

definides a la normativa de l’apartat 1.16. 
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1.9 Obres Provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i 

accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic 

general i amb els accessos dels confrontats, d’acord amb les definicions del Projecte o 

a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d’obra que comporten 

les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec 

com si fossin obres definitives.  

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el 

contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, 

en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l’execució normal de 

les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a 

facilitar o accelerar l’execució de les obres, no seran d’abonament. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com accessos, pujades, ponts 

provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra o pel transport de 

materials a l’obra, o per accessos i circulació del personal de l’Administració i visites 

d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i 

accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals serà a càrrec 

del Contractista. 

1.10 Abocadors 

Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització 

d’abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 

Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del 

preu unitari que s’inclou als Annexos de la Memòria, ni l’omissió, en l’esmentada 

justificació, de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar 

modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d’obra 

corresponent no inclou l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en 

els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran 

motiu de sobre-preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
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Si en els amidament i documents informatius del Projecte se suposa que el material 

obtingut de l’excavació, de l’aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-se per terraplè, 

replens, etc., i la Direcció d’Obra rebutja l’esmentat material per no complir les 

condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l’esmentat material a 

abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, 

ni increment del preu del Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material 

procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, 

amb la condició que el productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les 

despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 

Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

1.11 Servituds i Serveis Afectats 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s’estipula en la clàusula 20 del “Plec 

de Clàusules Administratives Generals”. A aquest efecte, també es consideraran 

servituds relacionades en el “Plec de Prescripcions”, aquelles que apareixen definides 

en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 

corresponents. 

Malgrat tot, tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització 

protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la 

Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé 

aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides 

alçades existents a l’efecte en el Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels 

preus del Quadre de Preus núm. 1. En el seu defecte es regirà pel que s’estableix en la 

clàusula 60 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

1.12 Preus Unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s’aplicarà 

als amidament per a obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del “Plec de Clàusules 

Administratives Generals”, els preus unitari que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 

inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d’un document contractual i 

encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, manipulació 
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i utilització de tots els materials usats en l’execució de la corresponent unitat d’obra; les 

despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; 

les despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment necessàries per tal 

d’acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus núm. 2 són 

d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar 

modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, 

per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.l 

A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus, figurarà una advertència a l’efecte. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la 

Memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres 

(jornals i mà d’obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 

dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d’operacions 

necessàries per a completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, 

proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps 

no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja 

que els caps s’han fixat a l’objecte de justificar l’import del preu unitari i estan continguts 

en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, 

que figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’Obra. Per 

això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, 

es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra o 

complementàries a la unitat d’obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, 

si es consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s’hauran d’executar sense 

ser motiu de sobrepreu del Contracte. 

1.13 Partides Alçades 

Les partides que figuren com de “pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques 

Particulars, en els Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es 

pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb allò que s’estipula a la 

clàusula 52 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. Pel que respecta a les 
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partides alçades “a justificar” en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes 

s’abonaran segons factura de les Cies. Distribuïdores afectades. 

1.14 Termini de Garantia  

El termini de garantia de l’obra serà d’un any, comptat a partir de la Recepció Provisional, 

llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament 

aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 171 del Reglament General 

de Contracta de l’Estat. 

1.15 Conservació de les Obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de guarderia de les obres, 

neteja, acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells que siguin necessaris per a 

mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació 

s’estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 

22 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

El present Article serà d’aplicació des del moment d’arrencada de les Obres fins a la 

recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 

hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de 

les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 

esmentades o a les assegurances que siguin convenients. Es tindran en compte, 

especialment, les assegurances contra-incendis i actes de vandalisme durant el període 

de garantia, ja que s’entenen incloses en el concepte de guarderia a compte del 

Contractista. 
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1.16 Disposicions aplicables 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3354/1967 del 

28 de desembre. 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975, 

del 25 de novembre. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s’estableixen 

per a la contractació d’aquestes obres. 

- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat 

per Ordre Ministerial del 9 d’abril del 1964. 

- Normatives de V.P.O. 

- Ordenances municipals. 

- Reial Decret 31/1978 del 31 d’octubre sobre “Política de la vivienda”. 

- Reial Decret 3148/1978 del 10 de novembre, desenvolupant l’anterior. 

- Ordenances Provisionals aprovades per Ordre Ministerial del 29 de maig del 

1969, modificades per Ordre Ministerial del 4 de maig del 1970; ampliades per 

Ordre Ministerial del 16 de maig del 1974 i de nou modificades per Ordre 

Ministerial del 21 de febrer del 1981. 

- Normes Tècniques de qualitat segons Reial Decret 3148/1978. 

- Normativa sobre habitatges per a minusvàlids. 

- Reial Decret 355/1980 sobre reserva i situació. 

- Ordre del 3 de març sobre característiques dels habitatges per a minusvàlids. 

1.17 Disposicions aplicables 

L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de 

les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El 

Contractista programarà l’execució de les obres, de manera que les interferències siguin 

mínimes i si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, 

sense que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. Les despeses 

ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats 

es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte 

de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 

parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el 

possible cost addicional es considerarà com en l’apartat anterior, inclòs en els preus 

unitaris. 
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1.18 Interferències amb altres Contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 

les obres, sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com 

poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, 

el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones 

amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs 

complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 

paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es 

consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte 

de reclamació. 

1.19 Existència de servituds i serveis existents 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds 

de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan 

s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 

afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l’execució dels 

treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d’accidents de qualsevol 

tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 

Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà 

les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d’excavació manual. Les 

despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 

incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

1.20 Desviaments de Serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 

de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i plantejar 

sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 

d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, 

consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i Organismes 

corresponents, la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 

pagaran mitjançant factura. En cas d’existir una partida per a abonar els esmentats 

treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 

despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 

l’import de les factures. 
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Malgrat tot, si amb la fi d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajut necessari. 

1.21 Mesures d’Ordre i Seguretat 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a 

la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 

l’execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, 

o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà 

totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 

30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor al 

contractació de l’Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 

obrers a la “Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo” reformat per Decret del 

“Ministerio del Trabajo”, del 18 de juny de 1942. 

1.22 Abonament d’Unitats d’Obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord 

amb el Quadre de Preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 

acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que 

qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d’obra, o per 

assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 

construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 

objecte de sobrepreu. 

L’ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà 

ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament 

inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els 

considerats com a necessaris a la normativa d’obligat compliment, relacionada a 

l’apartat 1.16. 

1.23 Control d’unitats d’Obra 

Per compte del Contractista i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost, segons 

la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 

d’obres de l’Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per l’Administració i 

d’acord amb la Direcció Facultativa. 
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El laboratori encarregat del present control d’obra realitzarà tots els assaigs del 

programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de 

l’Administració, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

• A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de l’Administració, es podrà 

ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus 

unitaris acceptats. 

• Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa 

de les obres, a l’Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de l’Administració i a 

l’Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s’anticiparà la comunicació 

telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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2 FONAMENTS 

2.1 Fonaments 

2.1.1 Generalitats 

Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les 

càrregues de l'edificació al terreny de sustentació.  

Reconeixement general de sòls 

Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà 

tota la informació possible que provingui de l'observació de les zones veïnes, estat de 

les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc., i prenent dades en general de tota 

mena de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que 

hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

Resistència dels terrenys 

L'Arquitecte Director, segons els seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig 

del terreny que consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que 

consideri adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 

Tipus de fonaments 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, 

amidament, dosificació i manera particular d'execució que indiquin els plànols i Plec de 

condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i 

seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran 

a les normes vigents. 

Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de 

formigonar, el Contractista comprovarà que les capes d'assentament del fonament 

estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels 

fonaments. 
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2.2 Acers 

2.2.1 Generalitats 

Condicions generals: L'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció 

per al Projecte i Execució de les Obres de Formigó EH-82. 

Qualitat: L'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, 

entenent per tal deformació unitària la que romangui, mesurada després de l'assaig 

normal de tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estricció i 

de més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 

El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 

centímetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no 

hi ha especificacions, serà de 5.100 k/cm2. 

En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió 

capaç de produir una deformació romanent dels dos per mil. (0,2%). 

La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) 

de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el 

valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" 

valors més baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la 

sèrie, si "n" fos imparell. 

S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 

Assaig 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del 

Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà 

instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de plegament, descrit en la Instrucció 

del Projecte i Execució d'obres de formigó EH-82. 

Amidament i abonament 

S’abonaran pels quilograms (k) que resultin de l’especejament dels plànols que, abans 

de començar cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, 

al preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus núm. 1. 
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Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per 

a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements 

de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

2.2.2 Malles, Electrosoldadures d’acer especial 

Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o 

corrugades, d'acer laminat de duresa natural o endurides per deformació en fred, unides 

en els punts d'encreuament per soldadura elèctrica. 

Amidament i abonament 

S'abonaran per quilograms (k) que resultin de l’especejament dels plànols que abans de 

començar cada obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell 

mateix, al preu corresponent que figuri en el Quadre de Preus núm. 1. Els esmentats 

preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i 

posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues 

per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

2.3 Emmacats 

L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 

Amidament i abonament 

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel 

subministrament del material, la  col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també 

la maquinària necessària. 

2.4 Sabates Continues 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 

transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. 

El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte 

d'Execució i als plànols de fonaments degudament acotats. 

Amidament i abonament 

El amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, 

incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà 

d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
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2.5 Sabates aïllades 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten 

esforços puntuals en el terreny. 

El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte 

d'Execució i als plànols de fonament, degudament acotats. 

Amidament i abonament 

El amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3 incloent en el 

preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la 

maquinària i els elements auxiliars necessaris. 

2.6 Lloses 

Les lloses són els fonaments d’aquells elements estructurals que necessitin tenir 

assentaments uniformes o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa 

o armat. En el projecte d’execució s’indicaran, en els plànols, el dimensionat i l’armat. 

Amidament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs 

auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, formació de 

juntes, etc. 

2.7 Murs i Pantalles 

Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement i 

repartits. A més poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos 

més inclinats que el talús natural de terreny. 

Les pantalles contínues de formigó armat “in situ” són els murs construïts mitjançant la 

perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat 

d’apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó, construint una estructura contínua 

capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals. 

Abans del començament dels treballs d’excavació, s’acondicionarà el terreny per al bon 

funcionament i accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les 

pantalles i els nivells o cotes d’execució. La perforació es realitzarà per plafons amb 

mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho requereixen, s’anirà 

reemplaçant el material extret per llots “tixotròpics”. La fondària d’excavació serà de vint 

centímetres (20 cm) més gran que lo que d’abastar les armadures. 
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A partir de l’eix de replanteig es realitzaran els paretons guies, l’objectiu dels quals és el 

de guiar la maquinària d’excavació i col·laborar en l’estabilitat del terreny. 

Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per millorar les juntes 

sobre els plafons. 

La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 

cm) i el recobriment de set centímetres (7 cm). Per a garantir el centrat de les gàbies, 

s’hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a raó d’un separador per 

cada dos metres quadrats (2 m2). 

El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El 

formigonat es realitzarà de forma contínua. 

Un cop acabada l’execució dels plafons, se n’enderrocarà el cap per tal de retirar el 

formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 

Amidament i abonament 

L’excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la 

part proporcional d’operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació 

de paretons guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l’abocador a 

qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin a l’albir de la Direcció 

d’Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó es mesurarà per metres cúbics 

(m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d’operacions 

de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 

hagin de restar vistos, demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries 

per tal d’abastar els acabats indicats en el Projecte. 

L’acer de les armadures es mesurarà en quilograms (kg) realment col·locats, inclosa la 

seva posta a l’obra. 

2.8 Estacada 

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 

A) Estaques per a clavar. 

Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s’indiquin 

als plànols corresponents i a la normativa vigent. 

Per cada tipus d’estaques s’utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment 

els seus caps. 
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Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se 

substituiran per altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les 

condicions de resistència d’algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar 

proves de càrrega sobres aquestes, considerant el cost de les proves inclòs en el preu 

de l’estaca. 

Amidament i abonament 

El amidament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal 

d’estaca col·locada incloent en el preu tant el treball de posta a l’obra com els auxiliars 

de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs de mànegues d’aigua, proves de 

càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 

Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals d’estaca que restin definitivament 

incorporats a l’obra. 

El preu del metre lineal inclou l’escapçament necessari de l’estaca sobrant, així com tots 

els materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i total execució dels 

treballs d’estacada, inclús llur preparació. 

B) Estaques motllurades “in situ”. 

L’execució s’efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l’excavació amb formigó 

fresc i les corresponents armadures. 

Segons la seva forma d’execució es consideren els següents tipus d’estaques: 

- Estaques d’encanonament perdut. 

- Estaques d’encanonament recuperable. 

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni 

escanyament, realitzant el formigonat d’un cop en tota la seva llargada. Les armadures 

longitudinals s’assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d’alçada inferior al 

diàmetre de l’estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures 

transversals es subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 

Amidament i abonament 

El mesurament i abonament de els fonamentacions per estaques realitzades “in situ” es 

farà desglossant els preus: el formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posta a 

l’obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part 
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proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries, així com qualsevol material o 

operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o que resulti 

necessària per qualsevol tipus d’incidència. 

L’acer de les armadures es mesurarà en quilograms (kg) totals, inclosa la posta a l’obra. 

L’excavació es mesurarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclús 

roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com 

són l’emprament de llots “tixotròpics”, preparació del terreny per l’assentament de la 

maquinària i transport a l’abocador a qualsevol distància. 

El preu de l’excavació inclou la possible necessitat d’encanonament de qualsevol tipus, 

recuperables o no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de 

les obres, pera la correcte execució dels treballs. 
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3 SANEJAMENT 

S’inclouran en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, 

instal·lacions i mà d’obra necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels 

edificis. 

3.1 Xarxes de Sanejament 

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 

3.1.1 Xarxes de sanejament vertical 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 

-  Xarxa horitzontal de desguàs d’aparells. 

- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 

-  Xarxa de canonades de ventilació. 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d’aconseguir una circulació 

normal per gravetat. Serà estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a 

obstruccions. 

La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir 

les dilatacions normals del material. 

La distància entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements. 

- Per fibrociment: tres metres en baixants. 

-  Per foneria: tres metres en baixants. 

-  Per ferro galvanitzats: tres metres i mig en baixants. 

-  Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals. 

-  Per plom: un metre i vint centímetres en baixants i setanta centímetres en trams 

horitzontals. 

-  Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en 

trams horitzontals. 

-  Per zinc: dos metres. Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de 

les canonades corresponents. Les canonades seran totes de marques 

reconegudes i sancionades per la pràctica. 
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Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. 

Hauran de col·locar-se el més pròxim possible del desguàs de l’aparell. 

Pots sifònics 

S’empraran per desguassar un aparell o conjunt d’aquests, degudament agrupats. 

Tindran un diàmetre mínim de cent mil·límetres (100 mm) i una alçada mínima de cent 

cinquanta mil·límetres (150 mm) amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta 

mil·límetres (50 a 70 mm). 

Desguàs d’aparells 

Es realitzarà amb tubs de plom o PVC que puguin suportar una pressió hidrostàtica de 

dues atmosferes (2 at). 

Ventilació de la xarxa de sanejament. 

Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels 

aparells. 

La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt de la coberta; 

secundària , amb canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els 

desguassos dels aparells. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal·lada, 

incloent en el preu la part proporcional d’ancoratges, tubs de ventilació necessaris, 

registres, peces especials, sifons i pots sifònics, desguassos dels aparells indicats en 

els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d’altres oficis per a la definitiva 

col·locació i posta en servei de la instal·lació complint tot això la Normativa vigent i 

d’acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les obres. 

3.1.2 Xarxa de sanejament horitzontal 

Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o 

sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa sèptica. 

Els materials a emprar en les canonades, que es trobaran definits en el Projecte, podran 

ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques 

reconegudes i sancionades per la pràctica. 
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Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades 

en el Projecte o a les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri 

en els plànols el corresponent perfil longitudinal s’aprofundirà a un metre i vint 

centímetres de fondària (1,20 m) com a mínim, que podrà disminuir-se si la canonada 

es troba sota la solera d’un pis. 

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s’instal·larà sobre una solera 

de deu centímetres (10 cm) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir 

un llit rígid. 

Els tubs s’uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol 

canvi de direcció, reducció o empalmament s’efectuarà amb peces especials o 

mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de que es tracti. 

Les canonades que hagin d’anar penjades es subjectaran a intervals regulars i iguals de 

manera que no es sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s’empren protegits 

contra la corrosió. En les canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es 

distanciaran més d’un metre i mig; en les de clorur de polivinil aquesta distància no 

superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m i 0,75 m). 

Amidament i abonament 

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml) de canonada 

col·locada, inclosa la part proporcional d’excavació, solera de suport, replè, juntes, 

ganxos d’ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, 

de manera que quedi totalment acabada d’acord amb les indicacions del Projecte i la 

Normativa vigent. 

3.2 Foses sèptiques 

Tan sols s’autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió 

serà que l’aigua residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el 

sistema d’absorció posterior. 

Les fosses sèptiques podran fabricar-se “in situ” o seran prefabricades, prohibint-se en 

llur construcció l’ús del morter de calç o materials fàcilment atacables. 

Es prohibirà el vessament d’aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos 

compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l’últim o bé a l’àrea d’absorció. Les 

fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació 

adequada per a impedir la concentració de gasos. 
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Amidament i abonament 

Es mesurarà per unitats (U) segons el Projecte, incloent-se en el preu d’abonament totes 

les operacions necessàries per la seva posta a l’obra, inclosa la connexió a la xarxa de 

sanejament de l’edifici, així com l’excavació i replè del pou pel seu allotjament. 

3.3 Elevació d’aigües brutes 

Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general 

està més alt que el final de la xarxa de sanejament de l’edifici. 

Hauran d’instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar 

l’altra. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per unitats (U) d’equip complet instal·lat totalment acabat, posat 

en funcionament i fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i 

instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació d’acord amb el Projecte, la 

Normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 

3.4 Shunts i Xemeneies d’evacuació de fums o de ventilació 

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats “in situ” per 

l’evacuació de vapors i fums en els lavabos, cuines o xemeneies. 

Amidament i abonament 

Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes 

d’aspiració, comportes de tanca i ajuts adients per col·locar-los d’acord amb la 

Normativa vigent. 
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4 ESTRUCTURES 

4.1 Estructures de formigó 

4.1.1 Encofrats 

Les cimbres, encofrats i motllos, així com les unions dels diferents elements, tindran una 

resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència 

del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigó en fresc o els 

efectes del mètode de compactació utilitzat. 

Els encofrats i motllos seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables 

d’abeurada. 

Els encofrats i motllos de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixin l’aigua 

continguda en el formigó. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motllos apareixeran netes en el moment del 

formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran 

obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 

Si fos necessari, i a fi d’evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, 

s’adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats i motllos no impedeixin la lliure 

retracció del formigó. 

Si s’utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments 

de formigó i no hauran d’impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible 

construcció de juntes de formigonat. 

L’ús d’aquests productes haurà d’ésser expressament autoritzat pel Director d’obra. 

4.1.2 Formigó 

Tots els formigons compliran l’EH-82 considerant com a definició de resistència la 

d’aquesta instrucció. 

Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pastada superior a un minut i 

mig, i de tal manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A 

més de les Prescripcions de l’EH-82 es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l’obra serà del tipus tal que el formigó no perdi 

capacitat ni homogeneïtat. 
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No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i 

cinquanta centímetres (1,50 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l’ús de canaletes o trompes del transport o la posta a l’obra del formigó 

sense l’autorització del Facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan l’aigua pugui 

perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat 

en temps de fred o de calor es seguiran les prescripcions de l’EH-82. 

No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El previbrador 

s’introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense 

que es mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà 

extremar. En general, el vibrat del formigó s’executarà d’acord amb les normes 

especificades en l’EH-82. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera 

que compleixin les prescripcions de l’EH-82 i procurant que el seu nombre sigui el menor 

possible. 

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà 

la junta amb sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per 

aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera 

molla. Com a mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes 

contínuament humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o 

arpillera, que es mantindran constantment humides. 

La temperatura de l’aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a 

la del formigó, a fi d’evitar producció de badadures per refredament brusc. També es 

podran utilitzar procediments de curat especial, a base de pel·lícules superficials 

impermeables, prèvia autorització, per escrit, del Facultatiu Director. 

Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes 

o rugositats i sense que sigui necessari aplicar-los-hi enlluïts, que no podran ser en cap 

cas executats sense l’autorització prèvia del Facultatiu Director. Les operacions precises 

per a deixar les superfícies en bones condicions d’aspecte seran a compte del 

Contractista. 
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La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

-  Parament vist: sis mil·límetres. 

-  Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 

trencades al set o vint-i-vuit dies. S’efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes 

cada cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en taujans, voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, 

per trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en 

cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. 

Les provetes s’amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 

condicions anàlogues. 

Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, 

en aquesta data, en més d’un 20%, s'extrauran provetes de l’obra i si la seva resistència 

és menor que l’especificada, serà enderrocada. 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d’assaig, 

podrà acceptar-se l’obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 

sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa 

produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extraure provetes de l’obra i les d’assaig no donessin el 80% de les 

resistències especificades, l’obra haurà d’enderrocar-se. En cas que la resistència de 

provetes d’assaig i les extretes de l’obra estès compresa entre el 80% i el 100% de 

l’especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l’obra amb reserves, previ l’assaig de 

càrrega corresponent. 

Els motllos i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l’apartat 

corresponent, metàl·lics o d’altre material que reuneixi condicions d‘eficàcia similars, a 

judici del Facultatiu Director. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran 

de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigó 

prevista, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm (cinc mil·límetres). 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per facilitar 

l’encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
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Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment 

els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l’entumiment per la humitat del 

reg o de l’aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa perquè, un 

cop desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa de 1:300 de 

la llum. S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, de les que el 

comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l’eficàcia 

d’aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d’aquelles garanties. 

S’inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 

El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d’Obres estimi 

necessaris i també la possible necessitat d’emprar ciments especials, segons criteri de 

la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 

El preu dels encofrats va independent dels preus del formigó. El amidament es realitzarà 

per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d’obra 

necessària per a llur col·locació, així com la resta d’operacions materials necessàries. 

S’entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d’accessoris 

de l’encofrat, com les juntes entre murs o altres elements que a judici del Director de les 

obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 

El formigó armat s’abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 

operacions necessàries per a executar la unitat d’obra menys l’encofrat i les armadures, 

així com la seva col·locació que s’abonarà al preu del Kg d’acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 

necessàries, a judici de la 

Direcció de les Obres, per l’execució del formigonat, es consideraran incloses en els 

preus dels formigons. 

Amidament i abonament 

Els formigons es mesuraran d’acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de 

detalls resultants del Replanteig de les Obres i s’abonaran per metres cúbics. 
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Advertència sobre l’abonament de les obres de fàbrica 

Únicament s’abonarà el volum d’obra de fàbrica realment executada, conforme a les 

condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren 

en el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran 

d’abonament els excessos d’obra de fàbrica executats pel Contractista, pel seu compte, 

sense tenir autorització del Facultatiu Director. 

Per l’abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en 

els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva 

execució pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explícita les 

dimensions que han de donar-se a la secció. 

Per això, el Contractista estarà obligat a exigir prèviament a l’execució de cada part 

d’obra, la definició exacte d’aquelles dimensions que no ho estan. 

4.1.3 Armadures 

Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es 

disposaran d’acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb 

l’encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l’abocada i la 

compactació del formigó i a fi d’evitar coqueres. 

En bigues i elements similars, les barres hauran d’anar, al doblegar-se, agafades amb 

cèrcols o estreps a la zona del colze. 

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la 

utilització simultània d’acers de característiques mecàniques diferents. Es podran 

utilitzar, dins d’un mateix element, dos tipus diferents d’acers, un per l’armadura principal 

i l’altre pels estreps. 

Els cèrcols o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre 

procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de 

soldadura. 

S’haurà d’acomplir la Instrucció EH-82 en tot el que fa referència a les armadures 

(resistència, límit elàstic, etc.). 
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4.2 Estructures metàl·liques 

Definició: Es defineix com estructura metàl·lica d’acer, els elements d’aquest material 

que formen la part sustentable de l’edificació. 

La forma i dimensions de l’estructura vindrà definida en els plànols corresponents, Els 

acers a emprar són els laminats en xapes o perfils del tipus A-5442 o A-52 definits en la 

Norma UNE-36080-73. 

Tots el productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i es subministraran en 

estat brut de laminatge. 

El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus 

d’obra. 

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d’acord amb les indicacions 

del Projecte, Direcció 

Facultativa o Normativa vigent 

Abans del muntatge de l’estructura es netejaran i pintaran amb mini les parts d’aquesta 

que hauran de restar ocultes. 

Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que 

s’immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 

Tots els elements de l’estructura es protegiran contra els fenòmens d’oxidació i corrosió. 

No s’efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de 

l’Obra, després d’haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l’estructura 

acabada al taller. 

No s’imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s’hagi executat 

la unió. 

S’adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin 

directament sobre la fàbrica o que encastin en ella. 

Amidament i abonament 

Les estructures o elements estructurals d’acer es mesuraran per quilograms d’acer 

incloent en el preu tots els elements i operacions d’unió, muntatge, assaigs, protecció, 

ports necessaris per llur completa execució d’acord amb el Projecte i indicacions de la 

Direcció Facultativa. 
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Totes les operacions de muntatge s’inclouran en el preu, així com la protecció i pintura 

que siguin necessàries, d’acord amb la Normativa. 

4.3 Forjats 

Definició: Es defineix com a forjat l’element estructural de l’edifici pera separació de 

pisos, mitjançant un empostissat d’elements resistents o nervis que treballen a flexió, un 

replè d’espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície 

superior, a més d’un replè de carcanyols per aconseguir un tot únic que treballi 

conjuntament. 

Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest 

sistema tindrà estesa l’autorització de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, que 

acreditarà amb la fitxa de característiques. 

La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s’especifica en la 

documentació del Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 

Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància 

les biguetes i revoltons. 

Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a 

l’estiu, a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la Direcció d’obra 

ho consideri oportú. 

El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i 

no formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 

Seran d’aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, 

segons el present Plec. 

L’encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les 

indicacions de la Direcció d’Obra. 

Amidament i abonament 

El amidament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant 

forats de superfície més grans d’un metre quadrat. 

En el preu d’abonament s’inclouran els treballs d’encofrat, apuntalament i desencofrat, 

així com la formació d’elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, 

enjovats, formació de forats per pas d’instal·lacions i les previsions d’ancoratges per 

altres fàbriques. 
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De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per a complir en altres capítols, 

es consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, 

i l’armadura mínima de normativa. 

4.4 Escales i rampes 

Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les 

rampes. 

Definicions  

Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà 

de graons. 

L’alçada màxima dels frontals serà de 19 cm i l’estesa de 27 cm com a mínim. 

Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà 

d’un pla inclinat. 

Les rampes per a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals compliran l’Ordre de 

3 de març del 1980. 

Execució 

En el Projecte d’execució s’especificaran les característiques estructurals i d’acabats 

d’aquells elements que configurin les rampes i escales. 

Amidament i abonament 

Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats totalment acabats, incloent 

en el preu tots els materials (estructurals, d’acabament de graons, baranes i passamans) 

accessoris i treballs necessaris per llur construcció. 

4.5 Elements prefabricats 

Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d’elements estructurals i/o de tancament, 

industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l’obra solament es realitzarà el 

muntatge. 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d’acord amb les indicacions del 

fabricant i Direcció de l’Obra, pel personal especialitzat o capaç d’efectuar treballs 

d’aquesta mena. 
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Es tindrà especial cura amb l’ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte 

segellat de les seves juntes. 

Amidament i abonament 

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., 

es mesuraran en metres cúbics (m3) de formigó i l’acer en quilograms (kg), incloent en 

els preus d’ambdues partides tots els materials i operacions necessàries per llur posta 

a l’obra incloent-hi també la part proporcional d’operacions necessàries per al muntatge 

i definitiu acabament, així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i 

equips que portin integrats en llur fabricació. 

4.6 Juntes de dilatació 

Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels 

elements estructurals o de fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per 

canvis de temperatura, assentaments diferencials i deformacions reològiques. 

El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l’Obra o el que es defineixi 

en el projecte; en qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l’apartat 

entenent-se inclòs en el preu del metre lineal (ml) tant materials com operacions que 

calgui executar per aconseguir-ho. 

La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

Amidament i abonament 

Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els 

materials i treballs necessaris per llur col·locació. 
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5 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es 

vulguin destinar, i que són: 

-  Tèrmics. 

-  Acústics. 

-  Contra la humitat. 

5.1 Aïllaments tèrmics 

Definides les condicions tèrmiques exigibles a l’edifici i escollit els elements constructius, 

definits en el Projecte, el valor aïllant de l’element podrà aconseguir-se amb els seus 

propis components o per l’addició d’altres, la funció dels quals serà abastar el valor 

d’aïllament exigit. 

Els aïllants hauran d’ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls 

i parets. 

En qualsevol sistema constructiu s’evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor 

cabuda aïllant, atès que modifiquen els aïllants d’una manera perjudicial, donant lloc a 

zones on es puguin produir condensacions. 

Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l’aprovació prèvia de la Direcció 

Facultativa. 

5.2 Aïllaments acústics 

La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol 

manifestació humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals 

insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 

Els materials a emprar com a aïllaments, quan l’element constructiu ho requereixi, 

hauran d’estar avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de 

material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 

5.3 Aïllament contra la humitat 

En general, l’aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen 

l’aigua per gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són 

aquells materials que quan s’afegeixen a les barreges aglomerants confereixen 

propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superfície, que 

són impermeables per si sols i s’apliquen superficialment a altres que serveixen com a 

base o suport. 
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Aquest capítol ser cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants 

en massa s’inclouen en els capítols de morters i formigons com a additius. 

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines 

sintètiques, asfàltiques i inclús pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements 

constructius on s’empren. 

Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de 

desguassos, etc. Les superfícies sobre les que han d’estendre’s les làmines 

impermeabilitzants es netejaran i prepararan adequadament per evitar elements 

punxants. 

Qualsevol producte impermeabilitzant que s’empri comptarà amb l’aprovació de la 

Direcció Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 

5.4 Amidament i abonament 

El amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu 

la part proporcional de col·locació, coronaments, encavallades, peces especials 

necessàries per a abastar la perfecta execució de l’element, totalment acabat. 

L’aïllament de conduccions es mesurarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot 

inclòs. 
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6 PAVIMENTS I ENRAJOLATS 

6.1 Paviments 

Definició: S’anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s’executen 

sobre el terreny o subfases granulars, podent ser d’un gruix variable en funció de l’ús al 

qual es destinin i que de tant en tant s’armaran. 

Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta m2 es realitzaran juntes de 

dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 

Execució 

Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, 

etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i 

distribució de peces que indiqui la Direcció d’Obra. Un cop executats, s’ajuntaran amb 

abeurada de ciment. 

Els paviments de terrasso, quan s’hagin acabat, es netejaran i protegiran a fi d’evitar 

desperfectes malgrat que a les zones on s’hagin col·locat encara calgui treballar. 

Els paviments de fusta no han d’arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar 

un espai de cinc a deu mm (5 a 10 mm) que s’amagarà en l’entornpeu. 

Amidament i abonament 

El amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) 

totals executats. 

En la valoració de les soleres s’inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-

les totalment acabades, d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, 

sumant-hi en el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats 

superficials, armadures, juntes i entornpeus. 

En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s’inclouran en el preu 

tots els treballs necessaris de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, 

neteja, part proporcional d’entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de 

fusta s’inclourà la part proporcional de rastells o empostissats, així com els treballs de 

coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
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En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s’inclouran tots els materials i operacions 

que calguin per complir la Normativa més estricte de l’apartat 1.16., malgrat que 

eventualment no es trobi recollida exactament en els plànols del Projecte. En els 

paviments encolats s’inclourà en el preu la part proporcional de materials d’agafada, així 

com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 

6.2 Enrajolats 

Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 

Execució 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials 

que puguin produir despreniments de peces. 

Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies 

rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 

En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és 

ara juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 

Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb 

morter de ciment de riquesa mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s’adormin 

no presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua. 

Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 
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7 INSTAL·LACIONS 

7.1 Fontaneria 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de 

proveïment, arriba fins als punts de consum. En els plànols s’especificaran: esquema de 

la xarxa de l’habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc. 

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben 

calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o 

peces especials. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans 

de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En els 

diàmetres interiors s’admetrà una tolerància de l’un i mig per cent (1,5%) en menys i del 

quatre per cent (4%) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d’un deu per 

cent (10%). 

Aixetes 

S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l’obturació 

s’executa gradualment i no de sobte, per evitar l’efecte dinàmic produït pel tancament 

brusc. 

S’ajustarà la col·locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia 

Subministradora. S’usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb 

eixos muntats. 

- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 

La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada 

servei es farà mitjançant racord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es 

permetrà, en cap cas, soldar directament. 

Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les 

brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s’hi assenta 

quedi en les condicions d’alineació requerides, no tolerant-se l’ús de suplements en els 

braçals; les femelles hauran d’estar convenientment apretades. 

- Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s’assajarà un cop acabat, sota una pressió de 

quinze atmosferes (15 at) produïda mitjançant bombes. L’assaig durarà quinze minuts i 

la pressió restarà invariable durant aquest temps. 
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Si es necessària la instal·lació d’una bateria de comptadors, es construirà amb tub de 

ferro galvanitzat a fi de donar-l’hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal·lats, 

de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 

- Instal·lacions amb elevació d’aigua: 

Quan l’aigua de la xarxa d’abastament manqui de pressió per arribar als punts de 

subministrament més enlairats de l’edifici per permetre l’engegada de calentadors 

instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna 

d’aigua, caldrà disposar d’un dipòsit elevat o d’un sistema d’elevació d’aigua. 

S’empraran bombes de baix pressió per grans quantitats i petites elevacions; per 

elevacions superiors a 30 m hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un 

d’ells amb una moto-bomba. 

Les calderes per al subministrament d’aigua calenta seran de marques reconegudes i 

de bona qualitat, i s’instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin 

correctament. 

Amidament i abonament 

La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l’edifici es comptarà com a partida 

alçada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les 

tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de 

comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. 

Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d’habitatge 

independentment del diàmetre, diferenciat en el preu únicament si són o no encastades, 

incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, 

ventoses, ancoratges, peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, 

d’acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del 

Projecte 

Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s’abonaran per unitats d’elements 

completament instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha 

diferència entre els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres 

quadrats (m2) de l’estat de amidaments. 
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7.2 Electricitat 

En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions 

de baixa tensió a l’edifici. 

L’industrial adjudicatari realitzarà el treball d’acord amb les prescripcions que estableixin 

el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la 

resta de Normativa i Normes de la Companyia subministradora d’Energia Elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d’inspecció de la Companyia doni 

la conformitat a l’execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits 

necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 

S’empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els 

documents del Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s’hauran d’acomplir 

les Normes NTE, UNE, DIN. 

L’industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els 

materials no específicament detallats en els documents del Projecte que s’adjunten i 

que han de fer-se servir en la instal·lació. 

La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d’Indústria i Energia 

de la Generalitat i d’altres Organismes Oficials seran efectuats per l’industrial 

adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció d’Obra. 

L’industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l’Obra de tots els tràmits 

que s’hagin d’efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar 

els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el 

tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que 

accepti la instal·lació i connexió de la presa. 

El contractista haurà d’abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la 

consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 

Amidament i abonament 

La presa d’alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment 

realitzada incloentse en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per 

l’acabament i posta en servei, inclús torres o pals complets, aïllants, excavacions, 

apuntalaments, replens, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i 

autoritzacions. 
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La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, 

amb les mateixes característiques que en el cas d’alta o mitja tensió anteriorment 

esmentades. 

La instal·lació de l’estació transformadora es mesurarà per unitat (U) d’instal·lació, inclús 

obra civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d’acord 

amb la Normativa de la Companyia subministradora. 

La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament 

instal·lada, inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots 

els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament. 

La xarxa d’electrificació i enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat 

d’instal·lació en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o 

de presa de corrent que s’indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les 

derivacions individuals, així com els ajuts d’altres oficis per llur complet acabament i 

posta en servei. 

L’electrificació i enllumenat de les zones comuns de l’edifici, aparcament, serveis 

annexes, etc. es mesuraran per unitat d’instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan 

la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la 

realització en cada habitatge de més circuits, els amidament es realitzaran per unitat 

d’instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 

El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d’instal·lació, 

incloent en el preu tots els ajuts necessaris per el total acabament. 
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8 PLEC DE SEGURETAT I SALUT EN L’EXECUCIÓ 

8.1 Disposicions legals d’aplicació 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:  

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).  

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), 

(BOE, de 16-03- 71).  

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de 

l'11-03-71).  

- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), 

(BOE, de 25-08- 70).  

- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-

74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).  

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 

2441/61), (BOE, de 07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) 

(BOE, de 06-11-64).  

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 

28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-

70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).  

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), 

(BOE, de 16-06- 71).  

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).  

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).  

- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, 

de 23-03- 60). 

- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, 

balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87).  

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).  

- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-

07-86). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-

95).  

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-

01-97).  
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 

1627/1997 de 24- 10-97), (BOE de 25-10-97).  

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

8.2 Prescripcions generals de seguretat 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 

sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la 

contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 

condicions de treball que han possibilitat l'accident. A més dels tràmits establerts 

oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on 

s'especificarà:  

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.  

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.  

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.  

- Dates límits de realització de les mesures preventives.  

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 

d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.  

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.  

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari 

realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la 

direcció facultativa.  

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 

subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni 

eximeix de complir-les.  

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tan sols les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El 

contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de 

l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 

provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.  

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 

totalitat del personal que intervé a l'obra.  

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les prestacions respectives.  
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El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. Tot el personal, 

incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 

seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 

fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 

garanteixi l'operativitat funcional preventiva.  

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 

motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra 

necessàries.  

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 

sempre l'electricista de l'obra.  

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 

 

8.3 Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

tindran fixat un període de vida útil.  

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista 

o de la data de lliurament.  

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament.  

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

8.4 Equips de protecció individual (EPI) 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir 

més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció 

dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

 

Casc 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar 

homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 

Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.  
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Les característiques principals són:  

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o 

iguals a 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.  

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 

hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.  

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 

peces interiors en contacte amb el cap. 

 

Calçat de seguretat 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús 

de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 

MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.  

Les característiques principals són:  

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.  

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució 

de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

 

Guants 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:  

- Cotó o punt: feines lleugeres  

- Cuir: manipulació en general  

- Làtex rugós: manipulació de peces que tallin  

- Lona: manipulació de fustes  

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 

tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 

158 de 04-07-77.  
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Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball 

de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

 

Cinturons de seguretat 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu 

l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica 

reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 

de 02-09-77.  

Les característiques principals són:  

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador 

ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior 

als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.  

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria 

MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 

Protectors oculars 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 

esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 

vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.  

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 

núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-

09-78. 
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Roba de treball 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 

tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 

provincial.  

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.  

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 

entregarà roba impermeable. 

8.5 Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 

funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte 

a protegir. 

8.6 Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 

tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

8.7 Baranes 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones 

o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges) 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora. 

 

Escales de mà 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per 

dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 

moviments. Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a 

l'escala. 
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8.8 Serveis de prevenció 

Servei tècnic de seguretat i salut 

L’empresa adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i 

salut, propi o extern. 

 

Servei mèdic 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 

mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o 

autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també 

obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

8.9 Comitè de seguretat i salut  

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i 

allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 

coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És 

interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.  

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que 

s'hagi consumit. 

8.10 Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 

característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general 

de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 

ceràmica. 

8.11 Coordinador de seguretat  

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les 

obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 

8.12 Avís previ 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat 

abans de l’inici de les obres.  

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 

data 24- 10-97. 



Projecte d’una nau industrial de formigó  
prefabricat per a una empresa de nutrició i salut animal Plec de condicions 

 

50 
 

8.13 Pla de seguretat i salut 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives 

que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada 

col·legialment pel col·legi professional corresponent.  

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució 

de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar 

aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi 

bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 

d'execució d'obres. 

8.14 Llibre d’incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que 

haurà d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de 

seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat 

laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions 

que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la 

direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball dins del termini de 24 hores. 

 


