
OBRA:
DATA:

01.01.01 M3 EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL 820,710 PALA CARREGADORA(5) 9,00 0,0110 232,90 € 2,55 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 2,55 €

01.02.01 M3 EXCAVACIÓ REBAIX 3.867,150 PALA CARREGADORA(5) 40,00 0,0103 232,90 € 2,41 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 2,41 €
01.02.02 M3 EXCAVACIÓ TERRES SOTERRANI -3'00M 828,160 PALA CARREGADORA(5) 9,00 0,0109 232,90 € 2,53 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 2,53 €
01.02.03 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS A 1'50M 52,020 RETROEXCAVADORA PETITA(3) 3,00 0,0577 105,54 € 6,09 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 6,09 €
01.02.04 M3 EXCAVACIÓ RASES INSTAL·LACIONS A 1'00M 78,720 RETROEXCAVADORA PETITA(3) 5,00 0,0635 105,54 € 6,70 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 6,70 €
01.02.05 M3 TRANSPORT TERRES ABOCADOR 15-20 Km 6.110,174 CAMIÓ 12TM(23) 125,00 0,0205 710,01 € 14,53 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 14,53 €
01.02.06 M3 TERRES A MONODIPÒSIT 6.110,174 MONODIPOSIT 6110,17 1,0000 1,90 € 1,90 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 1,90 €

01.03.01 M3 TERRAPLENAT RASES 95% P.M. 571,474 PALA CARREGADORA(5) 51,00 0,0892 232,90 € 20,78 € PICO VIBRANT(5) 51,00 0,0892 37,85 € 3,38 € 0,0000 0,00 € 24,16 €

02.01.01 M2 REPÀS SÒL RASES -1'50M 1.243,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.01.02 M2 FORMIGÓ NETEJA 10CM 1.243,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.01.03 M3 FORMIGÓ LLOSA FONAMENTACIÓ HA-25 705,600 CAMIÓ BOMBA(4) 27,00 0,0383 722,52 € 27,65 € REMOLINADOR MECÀNIC(4) 27,00 0,0383 17,56 € 0,671938776 0,0000 0,00 € 28,32 €
02.01.04 KG ACER LLOSA B-500S 54.331,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.01.05 M2 ENCOFRAT TAULER FUSTA LLOSA 121,344 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

02.01.06 M3 FORMIGÓ MUR HA-25 170,833 CAMIÓ BOMBA(4) 9,00 0,0527 722,52 € 38,06 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 38,06 €
02.01.07 KG ACER MUR B-500S 14.469,623 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.01.08 M2 ENCOFRAT METÀL·LIC MUR 1.103,632 CAMIÓ GRUA(4) 90,00 0,0815 143,48 € 11,70 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 11,70 €
02.01.09 M JUNTA DILATACIÓ 27,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.01.10 M REBLERT JUNT CORDÒ CEL·LULAR 54,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.01.11 M MATERIAL REBLERT ESTANQUEITAT JUNTS 238,240 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.01.12 M3 ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECÀNIC 1.225,600 REMOLINADOR MECÀNIC(4) 81,00 0,0661 17,56 € 1,16 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 1,16 €
03.08.04 M2 IMPERMEABILITZACIÓ MUR 551,100 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.05 M TUB DRENATGE D.125 210,700 PALA CARREGADORA 15,00 0,0712 46,58 € 3,32 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 3,32 €

02.02.01 M2 SOSTRE RETICULAR 22+5 3.884,700 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.02 M2 SOSTRE RETICULAR 30+5 232,300 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.03 M3 FORMIGÓ LLOSA HA-25 79,440 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.04 M2 ENCOFRAT LLOSA -3'00M 317,760 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.05 M2 ENCOFRAT LLOSA INCLINADA -3'00M 172,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.06 M3 FORMIGÓ LLOSA INCLINADA HA-25 27,648 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.07 KG ACER LLOSA 7.509,302 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
02.02.08 KG ACER S-275 PILARS 2.647,840 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.01.01 M2 REPÀS SÒL RECALÇ -1'50M 24,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.01.02 M2 FORMIGÓ NETEJA 10CM. 24,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.01.03 M3 FORMIGÓ RASA DE FONAMENTACIÓ HA-25 14,760 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.01.04 KG ACER RASA B-500S 1.047,960 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.01.05 M2 PARET BLOC 20CM. OMPLERT FORMIGÓ 208,360 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

TOTALS

COST TOTAL 
MAQUINARIA
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CODI UT 
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03.01.06 M REBLERT JUNT CORDÓ CEL·LULAR 14,400 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.02.01 UT  FORAT SOSTRE PAS INSTAL·LACIONS 12,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.03.01 M2 PARET MAÓ CALAT 14CM. 4.111,710 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.03.02 M LLINDA PREFABRICADA 594,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.03.03 M CAIXA DE PERSIANA 217,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.03.04 M2 PARET TANCAMENT 30CM. DOBLE BLOC OMPLERT FORMIGÓ 202,620 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.04.01 M2 SOLERA FORMIGÓ 15CM. ARMARIS 34,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.04.02 M2 APLACAT GUIX LAMINAT+AÏLLAMENT 3.506,530 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.04.03 M2 ENVÀ GUIX LAMINAT+AÏLLAMENT 1.490,180 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.05.01 M CONDUCTE HELICOIDAL D.125 168,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.02 M CONDUCTE HELICOIDAL D.300 52,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.03 M2 AÏLLAMENT FELTRE FIBRA VIDRE 62,400 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.04 UT REIXA DE VENTILACIÓ 28,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.05 M BAIXANT PVC D.110-125 590,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.06 M DESGUÀS PVC D.50 312,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.07 M VENTILACIÓ PVC D.40 24,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.08 UT BUNERA D.100 3,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.09 UT BUNERA SIFÒNICA 20X20CM. 10,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.05.10 UT BARRET DE FORMIGÓ 16,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.06.01 M CLAVEGUERÓ PVC D.160 123,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.02 M CLAVEGUERÓ PVC SOLERA FORMIGÓ D.200 111,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.03 UT PERICÓ SIFÒNIC PVC D. 160 6,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.04 UT PERICÓ SIFÒNIC OBRA 60X60X50 2,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.06.05 UT PERICÓ SIFÒNIC OBRA 45X45X40 8,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.07.01 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT VERTICAL 32,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.07.02 M2 ARREBOSSAT BONAVISTA VERTICAL 410,740 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.08.01 M2 SOLERA SUPERMAHÓ+PERFIL T 10,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.02 M2 COBERTA INCERTIDA 352,650 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.03 M2 COBERTA TRANSITABLE 1.111,280 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.06 UT GARGOLA CERÀMICA 15,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.07 M REIXA DESGUÀS 25CM. 8,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.08.08 M JUNT DILATACIÓ PECES FORMIGÓ IN SITU 97,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
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CODI UT 
MEDICIO
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MAQUINARIA
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03.09.01 M ESCOPIDOR PEDRA ARTIFICIAL 29CM 149,400 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.09.02 M CORONAMENT PEDRA ARTIFICIAL 29CM 265,700 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.09.05 M2 APLACAT PEDRA GRES  EXTERIOR VERTICAL 441,670 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.09.06 M2 FAÇANA VENTILADA RESINES SINTÈTIQUES 173,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.10.01 M2 POLIURETÀ 7CM PROJECTAT 93,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.10.02 M JUNT DILATACIÓ PECES FORMIGÓ IN SITU 56,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.11.01 M2 SUBBASE GRAVA 15CM. 12,000 PICO VIBRANT 4,00 0,3333 10,55 € 3,52 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 3,52 €
03.11.02 M3 PAVIMENT FORMIGÓ HA-25 112,700 DUMPER 10,00 0,0887 20,61 € 1,83 € REMOLINADOR MECÀNIC 30,00 0,2662 4,39 € 1,17 € REGLE VIBRATORI 30,00 0,2662 4,04 7,99 € 10,98 €
03.11.03 M2 PAVIMENT RAJOLA GRES 23,5€/M2 843,840 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.07 M2 PAVIMENT TERRATZO MICROGRA 40X40 2.164,450 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.08 M2 REBAIXAT I POLIT TERRATZO 2.164,450 POLIDORA 75,00 0,0347 12,60 € 0,44 € ABRILLANTADORA 40,00 0,0185 9,60 € 0,18 € 0,0000 0,00 € 0,61 €

03.11.04 M2 PAVIMENT PANOT 20X20X4 CM 103,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.05 M2 RECRESCUT MORTER SUPORT PAVIMENTS 1.506,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.06 M GUAL PECES FORMIGÓ 6,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.09 M2 ENVANETS DE SOSTRE MORT 755,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.10 M2 SOLERA SUPERMAÓ 755,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.11 M2 CAPA PROTECCIÓ MORTER 755,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.13 M2 PAVIMENT PECES PREFABICADES FORMIGÓ 380,140 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.12.01 M2 ENRAJOLAT VERTICAL 25,5€/M2 893,620 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.13.01 M SOCOL EXTERIOR 384,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.13.02 M SOCOL TERRATZO 1.719,340 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.14.01 M ESGLAO PEDRA NATURAL GRANITICA 297,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.14.02 M SOCOL DE PEDRA NATURAL GRANITICA 676,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.14.03 M2 PAVIMENT PEDRA NATURAL GRANITICA 301,100 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.11.12 M ESCOPIDOR I ESGLAO DE PEDRA NATURAL 74,500 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
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03.15.01 M2 ENGUIXAT REGLEJAT VERTICAL 1.979,975 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.15.02 M2 ENGUIXAT BONAVISTA HORITZONTAL 2.196,305 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.15.03 M2 ENGUIXAT REGLEJAT INCLINAT 146,700 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.15.04 M PROTECCIÓ ARESTA 154,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.15.05 M2 CELRAS CARTO GUIX 904,820 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.15.06 M2 CELRAS PLAQUES ACER 139,940 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.16.01 M2 MONOCAPA DE MORTER 2.685,830 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

03.17.01 UT AJUDES RAM PALETA 28,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

04.01.01 M2 TANCAMENT  ALUMINI LACAT BALCONERA CORREDISSA 204,120 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.01.02 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA CORREDISSA 159,840 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.01.03 M2 TANCAMENT ALUMNI ANODITZAT FINESTRA CORREDISSA 16,560 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.01.04 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT FINESTRA BATENT 53,918 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.01.05 M2 TANCAMENT ALUMINI LACAT 4 FULLES CORREDISSES 98,905 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

04.02.01 M2 PORTA ENTRADA+VIDRE FIXE 69,120 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.02.02 M2 PORTA INTERIOR PINTADA 280,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.01.06 M2 PORTA FUSTA PI PINTAR 2 FULLES BATENTS 11,985 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.02.03 M2 PORTA ARMARIS PINTADA 118,440 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

04.03.01 M2 VIDRE MATE DOBLE SANEFA 12,600 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.03.02 M2 MIRALL 5MM 35,640 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.03.03 M2 VIDRE LAMINAR 4+4 14,760 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

04.04.01 UT ARMARI METÀL·LIC SERVEI EXTERIOR 10,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.04.02 M BARANA EXTERIOR INOX 177,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.04.03 M PASSAMA BARANA 64,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.04.04 M BARANA INTERIOR INOX 19,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.04.05 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 125MM 184,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.04.06 M2 PERSIANA LLIBRET ALUMINI LACAT 100MM 55,965 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.04.07 M2 GELOSIA GALVANITZADA LAMEL·LES ORIENTABLES 15,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

04.05.01 UT PORTA BASCULANT 2 FULLES +PEATONAL 1,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.02 M2 PORTA ENRROTLLABLE CEGA GALVANITZAT 145,023 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.03 UT AUTOMATISME PORTA BASCULANT 1,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.04 UT PANY ELÈCTRIC 1,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.05 UT EMISSOR RADIOCAMANDAMENT 43,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.06 UT PORTA RF-60 UNA FULLA 17,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
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COST TOTAL 
MAQUINARIA

HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COSTRENDIMENT COST HORA TOTAL COST TIPUSCOST HORA TOTAL COST TIPUS HORESTIPUS HORES RENDIMENT
MAQUINARIA

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0403.O.VIDRIERIA

COST TOTAL 
MAQUINARIA

HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COSTRENDIMENT COST HORA TOTAL COST TIPUSCOST HORA TOTAL COST TIPUS HORESTIPUS HORES RENDIMENT
MAQUINARIA

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0402.O.FUSTERIA INTERIOR

RENDIMENT COST HORA TOTAL COST COST TOTAL 
MAQUINARIA

COST HORA TOTAL COST TIPUS HORESTOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENTTIPUS HORES RENDIMENT COST HORA
MAQUINARIA

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

TOTALS

CAPITOL 0401.O.FUSTERIA EXTERIOR

COST HORA TOTAL COST COST TOTAL 
MAQUINARIA

TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENTTIPUS HORES RENDIMENT COST HORAHORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COSTTIPUSCODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT

CAPITOL 0317.RP.AJUDES

MAQUINARIA

TOTALS

CODI UT 
MEDICIO

PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COST COST TOTAL 
MAQUINARIA

CAPITOL 0316.RP.ESTUCS EXTERIORS

TOTALS

MAQUINARIA
CODI UT 

MEDICIO
PARTIDA QUANTITAT TIPUS HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COST TIPUS HORES RENDIMENT COST HORA TOTAL COST COST TOTAL 

MAQUINARIA



04.05.07 UT PORTA RF-60 DUES FULLES 1,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.08 UT PORTA RF-30 DUES FULLES 1,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.09 M2 PORTA CORREDISSA RF-60 8,800 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.05.10 UT PORTA PEATONAL ACER PER PINTAR 6,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

04.06.01 M2 PINTAT VERTICAL EXTERIOR 652,280 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.06.02 M2 PINTAT PORTES CEGUES DE FUSTA 162,510 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.06.03 M2 PINTAT GUIX VERTICAL 7.638,245 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.06.04 M2 PINTAT HORITZONTAL E INCLINAT GUIX 3.247,825 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.06.05 M2 PINTAT SERRALLERIA 402,520 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
04.06.06 M2 PINTAT VERTICAL INTERIOR CIMENT 247,011 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

04.07.01 M2 PLANXES POLIESTIRE 30MM. JUNTES 270,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

06.01.01 UT PLACA COCCIÓ 24,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
06.01.02 UT FORN ELÈCTRIC 24,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
06.01.03 UT CAMPANA EXTRACTORA 24,000 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €

06.02.01 M MOBLES BAIXOS CUINA 113,400 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
06.02.02 M MOBLES ALTS CUINA 85,200 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.09.03 M2 TAULELL PEDRA NATURAL GRANITICA 2CM. 109,080 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
03.09.04 M2 TAULELL PEDRA CALCARIA 2CM. 32,160 0,0000 0,00 € 0,0000 0 0,0000 0,00 € 0,00 €
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