



## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/04/06

Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	PRELIMINARS	6.959,62
Subcapítol	01.01.02	EXCAVACIONS	149.540,32
Subcapítol	01.01.03	TERRAPLENATS	19.538,70
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>MOVIMENT DE TERRES</b>	<b>176.038,64</b>
Subcapítol	01.02.01	FONAMENTS I MURS	376.480,61
Subcapítol	01.02.02	ESTRUCTURA	672.954,65
<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>ESTRUCTURA</b>	<b>1.049.435,26</b>
Subcapítol	01.03.01	FONAMENTS I MURS	18.828,44
Subcapítol	01.03.02	ESTRUCTURA	215,88
Subcapítol	01.03.03	TANCAMENTS	160.234,92
Subcapítol	01.03.04	ENVANS INTERIORS	171.459,24
Subcapítol	01.03.05	SANEJAMENT VERTICAL I VENTILACIONS	29.775,63
Subcapítol	01.03.06	SANEJAMENT HORIZONTAL	15.005,18
Subcapítol	01.03.07	ARREBOSSATS I LLISCATS	6.316,92
Subcapítol	01.03.08	COBERTES I IMPERMEABILITZACIONS	138.350,05
Subcapítol	01.03.09	APLACATS I MARBRES	134.918,37
Subcapítol	01.03.10	AÏLLAMENTS	6.362,06
Subcapítol	01.03.11	PAVIMENTS	198.515,66
Subcapítol	01.03.12	ENRAJOLATS	45.360,15
Subcapítol	01.03.13	SÒCOLS	21.907,68
Subcapítol	01.03.14	ESCALES	83.570,71
Subcapítol	01.03.15	GUIXOS	31.572,12
Subcapítol	01.03.16	ESTUCS EXTERIORS	39.401,13
Subcapítol	01.03.17	AJUDES	40.959,24
<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>	<b>RAM DE PALETA</b>	<b>1.142.753,38</b>
Subcapítol	01.04.01	FUSTERIA EXTERIOR	259.217,09
Subcapítol	01.04.02	FUSTERIA INTERIOR	94.173,29
Subcapítol	01.04.03	VIDRERIA	6.104,67
Subcapítol	01.04.04	SERRALLERIA	72.319,78
Subcapítol	01.04.05	PORTES METÀL·LIQUES	29.097,47
Subcapítol	01.04.06	PINTURES I ESTUCS INTERIORS	78.985,69
Subcapítol	01.04.07	AÏLLAMENTS ESPECIALS	2.972,70
<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>OFICIS</b>	<b>542.870,69</b>
Subcapítol	01.06.01	ELECTRODOMÈSTICS	26.324,16
Subcapítol	01.06.02	MOBLES	140.783,68
<b>Capítol</b>	<b>01.06</b>	<b>CUINES I BANYS</b>	<b>167.107,84</b>
			<b>3.078.205,81</b>



**Universitat de Girona**

PFC Joaquim Forcada Cabot  
Curs 2005-06 AT  
Universitat de Girona

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/04/06

Pàg.: 2

---

0,00

---